Concorrência n° 010/DAAG/SBBH/2003                                                                                                 3

ESCOPO DA LICITAÇÃO


CONCORRÊNCIA

Nº  010/DAAG/SBBH/2003

CONTRATAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE IMPLANTAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS), ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO, CONSTRUÇÃO DE PÁTIO DE EQUIPAMENTO DE RAMPA, DO EDIFÍCIO GARAGEM (EDG), DO GRUPO DE NAVEGAÇÃO AÉREA E DA TORRE DE CONTROLE (GNA/TWR), DA PASSARELA DE LIGAÇÃO TPS/EDG E DAS OBRAS COMPLEMENTARES, E DA ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS PROJETOS EXECUTIVOS DO EMPREENDIMENTO, NO AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/MG (PAMPULHA) 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA N.º 010/DAAG/SBBH/2003

SUMÁRIO 

01
-
OBJETO

02
-
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

03
-
TIPO DE LICITAÇÃO

04 - REGIME DE EXECUÇÃO

05
-
TIPO DE ESTIMATIVA DE CUSTO

06
-
PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

07 – FONTE DE RECURSOS

08 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

09 -
DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO

10 -
SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

11 – RELAÇÃO DE DESENHOS

1.

OBJETO

Contratação da Execução das Obras e Serviços de Engenharia de Adequação e Reforma do Terminal de Passageiros (TPS), Adequação do Sistema Viário, Construção de Pátio de Equipamento de Rampa, do Edifício Garagem (EDG), do Grupo de Navegação Aérea e da Torre de Controle (GNA/TWR), da Passarela de Ligação TPS/EDG e das Obras Complementares, e da Elaboração dos Respectivos Projetos Executivos do Empreendimento, no Aeroporto da Pampulha, Belo Horizonte/MG.

2.
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

2.1 
Concorrência Pública, através do procedimento de Pré-Qualificação. 

3.
TIPO DE LICITAÇÃO

3.1 
Técnica e Preço. 

4. 
REGIME DE EXECUÇÃO

   4.1 Empreitada a Preços Unitários e Globais.

5.   ESTIMATIVA DE CUSTO            
5.1 A execução das obras e serviços de engenharia estão estimadas em R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), referido a 31/08/2003, com a seguinte previsão de desembolso :

       2004 – R$  46.400.000,00

       2005 – R$  69.600.000,00

       2006 – R$  24.000.000,00

6.    PRAZO DE EXECUÇÃO

       6.1  O prazo de execução é de 24 (vinte e quatro) meses consecutivos. 

7.    FONTE DE RECURSOS
7.1  As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta de recursos próprios da INFRAERO alocado, nos seguintes códigos orçamentários:

8.1.1 – ATAERO – código 001.21807.001-0.9500.20130-9; e

8.1.2 – OBU – código 001.31301.001-4.9500.20130-9.  

8.   QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.1 Com base nas fórmulas abaixo discriminadas e nos dados extraídos do balanço apresentado, será atestada a capacidade econômica/financeira das licitantes caso atendam aos seguintes índices:

                  LG = Liquidez geral ( a 1,00 (um inteiro), calculado pela fórmula:
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               LC = Liquidez Corrente ( a 1,50 (um inteiro e cinqüenta centésimos)
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               ET = Endividamento Total ( a 0,70 (setenta centésimos)
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                onde:

LG   = Liquidez Geral
LC = Liquidez Corrente
ET= Endividamento Total
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9.
DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO

Situado a uma distância de oito quilômetros do centro de Belo Horizonte, o Aeroporto da Pampulha, tem por essa proximidade ao mesmo tempo, sua grande qualidade e seu maior problema, na medida em que com o passar dos anos, foi envolvido pela malha urbana, o que veio limitar sua capacidade de expansão.

A partir de meados da década de 70, sob administração da INFRAERO, uma série de melhorias foi introduzida, buscando dentro das limitações impostas pelo sítio, esgotar ao máximo as suas potencialidades, tanto que, dado o incremento de demanda ocorrido nos chamados aeroportos centrais - Pampulha, Santos Dumont e Congonhas - nos últimos anos, a INFRAERO, vem concentrando esforços no sentido de melhorar o atendimento ao usuário, nesses aeroportos.

No caso de Pampulha, o Terminal de Passageiros hoje em operação, está muito aquém do atendimento desejado, apesar das ampliações e reformas efetuadas nos últimos anos.

Sendo assim, a INFRAERO houve por bem elaborar um programa de projeto que viesse suprir com conforto as carências existentes. Para isso, iniciaram-se estudos de ocupação da área terminal que foram apontando uma série de dificuldades e limitações.

A proximidade da pista, paralela à área terminal, permite uma edificação com somente três pavimentos e altura máxima da fachada lado ar, de 15,80m. A localização do Posto de Abastecimento de Aeronaves a leste da área terminal, obriga, por norma, o afastamento mínimo de 15,00m de qualquer edificação. A oeste, está localizado o hangar da Líder Táxi Aéreo e frontal à fachada sul, lado terra, encontra-se a Praça Bagatelle, projeto dos anos 30, inaugurado em 1956, incorporado ao imaginário popular como pretendida réplica em tamanho reduzido do campo de Bagatelle em Paris e portanto, patrimônio da cidade de Belo Horizonte, a ser preservado.

Em presença do programa elaborado pela INFRAERO, para o Terminal de Passageiros e Edifício Garagem, constatou-se a necessidade de ampliação da área disponibilizada para o projeto, no sentido de conferir áreas necessárias ao programa do Terminal de Passageiros, um número de vagas adequado para o Edifício Garagem, e uma solução corretamente balanceada para o sistema viário da área.

Isto posto, verificou-se ser preciso contar com a ocupação da área onde hoje está localizado o hangar da Líder Táxi Aéreo, para cumprir o programa mínimo exigido para o Terminal de Passageiros, com amplo saguão para atendimento ao público, número de balcões de check-in adequado à demanda, confortáveis salas de embarque e desembarque, quatro pontes de ligação às aeronaves, área comercial variada e atrativa, com todos os ambientes climatizados, bem como facilidades diversas em prol do bem estar do usuário, meta a ser alcançada pelos projetos.

Para o Edifício Garagem, a solução proposta é a ocupação de parte da área onde estão hoje situadas instalações da Aeronáutica, em terreno frontal à área terminal. Isso permitirá edificar um prédio para estacionamento com até nove pavimentos, restabelecendo o equilíbrio necessário entre a capacidade pretendida para o Terminal de Passageiros - 3 milhões de passageiros/ano - e o Edifício Garagem, com cerca de 1.750 vagas.

A logística do empreendimento, exigirá, seguramente, por um período, sacrifícios de operadores, usuários e público em geral, visto que obras de expressiva envergadura estarão sendo realizadas com o aeroporto em funcionamento, não só na parte do edifício terminal, como no sistema viário, tendo de estar todos preparados e pacientes para os transtornos decorrentes. Buscando minimizar ao máximo o impacto das obras, tanto o Terminal de Passageiros quanto o Edifício Garagem, estão sendo projetados com estruturas metálicas e lajes com base de sustentação também metálicas, chamadas “steel-decks”, de modo a conferir velocidade e facilidade na execução, pois as peças sendo executadas fora do canteiro de obras, nele serão apenas armazenadas até o momento da montagem. O Terminal de Passageiros, além de elevadores e escadas rolantes que darão maior conforto ao passageiro - usuário, disporá ainda de quatro pontes de embarque/desembarque ligadas às aeronaves, agilizando e oferecendo maior segurança aos passageiros. Dotado de amplas áreas envidraçadas, o Terminal permite uma relação direta do seu interior com a paisagem circundante, densamente arborizada e de agradável visualização. Para otimização segurança e conforto na operação do aeroporto, está sendo projetada ainda uma nova Torre de Controle e uma área específica, coberta e abrigada para disposição dos equipamentos de rampa e instalações de apoio para companhias aéreas e empresas prestadoras de serviço. Dada a disposição física do  Terminal de Passageiros e o Edifício Garagem, em lados opostos do sistema viário, uma passarela de ligação para pedestres, também projetada em estrutura metálica, liga as duas edificações afastadas cerca de setenta e cinco metros.

Estão previstos no projeto, todos os mais modernos sistemas de automação, controle e segurança necessários à operação de um moderno complexo aeroportuário que se pretende construir em Pampulha, com edificações de  linhas sóbrias e discretas, de modo a serenamente fazerem parte  da tranqüila paisagem existente em seu entorno, sem agredi-la, complementando-a, unindo-se a ela, como se lá sempre estivessem.
10.   PRINCIPAIS ITENS DE SERVIÇOS
Nº
ITEM
UN
QUANTIDADES DO

PROJETO

1
Laje composta aço/concreto tipo “steel deck”
m²
75.200,00

2
Estrutura Metálica Convencional e Espacial (Cobertura) 
Kg
8.000.000,00

3
CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado à Quente
m³
900,00

4
Base ou Sub-base de brita graduada
m³
3.000,00

5
Estruturas de concreto armado moldado in loco com fck> 25  MPa
m³
1.700,00

6
Estacas escavadas em concreto, moldadas “in loco” com diâmetro de 60, 70 e  80 cm, com capacidade de carga de 165, 200 e 220 toneladas, respectivamente.
m
8.200,00

7
Esquadrias de alumínio
m²
6.700,00

8
Revestimento de piso em granito
m²
10.600,00

9
Vidro laminado
m²
6.700,00

10
Pontes de embarque e

desembarque de passageiros
cj
4,00

11
Subestação elétrica 
KVA
4.300,00

12
Esteiras transportadoras de bagagens
cj
1,00

13
Sistema de ar condicionado central, incluindo central de água gelada 
TR
800,00

14
Sonorização ambiental -SISOM
pt
1.500,00

15
Sistema de telefonia e/ou dados (Telemática)
pt
1.500,00

16
Sistema informativo de vôo - SIV
pt
130,00

17
Sistema de televisão de vigilância - STVV
pt
100,00

18
Sistema de detecção e alarme contra incêndio - SDAI
pt
1.300,00

19
Sistema de Gerenciamento de Utilidades – SIGUE
pt
3.500,00

20
Sistema de Docagem de Aeronaves - SIDO
pt
4,00

21
Sistema de Hora e Data -SDH
pt
30,00

22
Sistema de Controle de Acesso e Detecção de Intrusão - SICA
un
120,00

23
Escadas Rolantes
un
8

24
Elevadores
un
10

11 – RELAÇÃO DE DESENHOS

PLU – EDG – 15001- RA.

PLU – EDG – 15002 – RA.

PLU – PLANTA GERAL – PROJETO

PLU – TORRE.

PLU – TPS – 151036 – RA.

PLU – TPS – 151037 – RA – 1 PAV.

PLU – TPS – 151038 – RA – 2 PAV.

PLU – TPS – 151039 – RA – COB.

PLU – TPS – 151040 – RA – COR – ELEV. 
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