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~ EDITAL DO
RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013

OBJETO: CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS REMANESCENTES DA
CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS E
EDIFICACOES DE APOIO, REFORMA DO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL, EXECUCAO DO NOVO
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E SISTEMA VIARIO DE ACESSO, E
ADEQUACAO DO ANTIGO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E PATIO
DE AERONAVES DO AEROPORTO DE MACAE - RIO DE JANEIRO.

INFORMACOES IMPORTANTES

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 06/08/2013 as 09:00 horas.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/08/2013 as 09:00 horas.
- INiCIO DA DISPUTA DE PRECOS: 06/08/2013 as 14:00 horas.

- FORMALIZACAO DE CONSULTAS (informando o n° da licitagio): Até 05 (cinco) dias
Uteis anteriores a data fixada para abertura das propostas.

@ e-mail: licita@infraero.gov.br
@ fax: (061) (3312-3214)
@ fone: (061) (3312-3266)

- REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de
Brasilia (DF).

- VALOR DO EDITAL PARA RETIRADA NA INFRAERO: R$ 20,00 (vinte reais).
- A INFRAERO utilizara o portal de licitagdes eletrénicas do Banco do Brasil S/A para

realizacdo desta licitagdo, conforme Acordo de Cooperacdo Técnica celebrado entre as
partes em 22/11/2009, publicado no DOU n° 226 de 26/11/2009, se¢éo 3, pag. 71.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero
Superintendéncia de Licitagdes e Compras - DALC
Geréncia de Licitagdes de Investimentos e Compras — LCIC
SCS Q. 04 Bl. A - Ed. Centro-Oeste — Brasilia/DF - CEP 70.304-906
Fone: (0xx61) 3312-1375 - Fax: (0xx61) 3312-3214

HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br

DALC - SUPERINTENDENCIA DE LICITACOES E COMPRAS.
LCIC - GERENCIA DE LICITAGOES DE INVESTIMENTOS E COMPRAS
LCIC-1 - COORDENAGAO DE LICITAGOES DE INVESTIMENTOS
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EDITAL DE LICITACAO
RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013

CAPUT — COMUNICACAO
SECAO | - DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS DA LICITACAO

DO OBJETO, DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS
DE DUVIDAS.

DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUCAO DA LICITACAO, DO
MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E DO CRITERIO DE
JULGAMENTO.

DA PROPOSTA DE PRECOS

DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO MENOR LANCE

DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

DO PRAZO CONTRATUAL

DA FONTE DE RECURSOS

DAS GARANTIAS

DAS SITUACOES ESPECIAIS

SECAO Il - DAS DISPOSICOES GERAIS DA LICITACAO

DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

DA PARTICIPACAO

DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-e

DA OPERACIONALIDADE DA LICITACAO

DA REFERENCIA DE TEMPO

DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS E DA ETAPA COMPETITIVA
DA HABILITACAO JURIDICA, DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

DO JULGAMENTO

DO ENCERRAMENTO

DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS

DOS PAGAMENTOS

DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

DAS DISPOSICOES FINAIS
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ANEXQOS

VI.

VII.

VIIIL.

XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO
VALOR ARREMATADO NA FASE DE LANCES (MODELO)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(MODELO)

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO)

CONTRATO (MINUTA)

TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA CAUCIONARIA
(MODELO)

CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

TERMO DE INDICAGAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA (BDI)
(MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITA DAS TAXAS DE BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS - EQUIPAMENTOS (BDI) (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS
SOCIAIS (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS - CPU’s
(MODELO)

PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES - PSQ (MODELO)
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (MODELO)

ESPECIFICACOES TECNICAS E DESENHOS (ver Anexo XV - Lista de
Documentos)

LISTA DE DOCUMENTOS

IMPORTANTE: Para obtencdo do Anexo XIV e XV observar o subitem 1.2.2 do
Edital. Os Anexos X, XlIlI e XIIl estdo disponibilizados somente no site:
http://licitacao.infraero.gov.br)
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EDITAL DO
RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuéria —

INFRAERO, representada pela Comissdo de Licitacdo constituida pelo Ato Administrativo n°
2771/DALC(LCIC)/2013, de 02 de julho de 2013, aqui denominada simplesmente COMISSAO,
tendo em vista o que consta do Processo da Pasta de Encaminhamento de Correspondéncia -
PEC n° 27541/01, por meio da utilizacdo de recursos de tecnologia da informacéo — INTERNET,
torna publica, para conhecimento dos interessados, a abertura da licitacdo, na forma eletrdnica,
destinada a contratacdo do objeto citado no subitem 1.1, Secdo | — Das Disposi¢des Especificas
deste Edital.

SECAO | - DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS DA LICITACAO

1. DO

OBJETO, DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E DOS

ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

11.

1.2.

O objeto da presente licitagdo € a CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS
REMANESCENTES DA CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE
PASSAGEIROS E EDIFICACOES DE APOIO, REFORMA DO EDIFICIO
ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL, EXECUCAO DO NOVO
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E SISTEMA VIARIO DE ACESSO, E
ADEQUACAO DO ANTIGO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E PATIO DE
AERONAVES DO AEROPORTO DE MACAE - RIO DE JANEIRO.

1.1.1. A obra/servigos sera(do) executado(s) no Aeroporto de Macaé, localizado no
Rio de Janeiro/RJ.

O Edital e seus Anexos poderdo ser retirados na Geréncia de Licitagbes de
Investimentos e Compras — LCIC da INFRAERO, localizada no SCS, Quadra 04,
Bloco “A”, Ed. Centro-Oeste, 2° andar, em Brasilia/DF, de 2% a 62 feira (dias Uteis),
das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas, mediante apresenta¢do do comprovante
de Deposito ldentificado, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), junto ao Banco do
Brasil S/A, agéncia 3307-3, conta corrente n® 420.968-0, ou retirado, sem 0nus, no
site de licitacdes da INFRAERO, no endereco,
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao, ou ainda, no site do Banco do Brasil,
no enderego: http:/licitacoes-e.com.br..

1.2.1. pararealizacdo do deposito identificado, a licitante deverd informar 3 (trés)
pardmetros para o codigo identificador: CNPJ/CPF do depositante + 001 +
96893B.
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1.2.2. O documentos que integram os Anexos XIV — ESPECIFICACOES
TECNICA E DESENHOS e XV - LISTA DE DOCUMENTOS, sero
disponibilizados somente em DVD a ser retirado na Geréncia de Licitacoes
de Investimentos e Compras — LCIC da INFRAERO, localizada no SCS,
Quadra 04, Bloco “A”, Ed. Centro-Oeste, 2° andar, em Brasilia/DF; ou na
Coordenagdo de LicitacOes, localizada na Av. Almirante Silvio de Noronha,
361 a 365 — Bloco C — Castelo — Rio de Janeiro/RJ, mediante apresentacao
do comprovante de depdsito previsto no subitem 1.2 deste Edital.

Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos; poderdo poderdo ser
solicitados, preferencialmente, via e-mail, licitasede@infraero.gov.br, ou por
correspondéncia dirigida a COMISSAO, na Geréncia de Licitagio de Investimentos e
Compras desta Empresa, localizada no SCS, Quadra 04, Bloco “A”, Ed. Centro-
Oeste, 2° andar, em Brasilia - DF, ou pelo fac-simile n° (061)3312-3214, no horario
comercial, de 22 a 62 feira, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores & data fixada para
abertura da licitacdo. Os esclarecimentos prestados serdo estendidos a todos os
adquirentes do Edital e disponibilizados nos sites
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao e http://www.licitacoes-e.com.br.

DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUCAO DA LICITACAO, DO

MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAGCAO E DO CRITERIO DE
JULGAMENTO

2.1. A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, conforme

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

disposto na Lei n® 12.462, de 05 de agosto de 2011, no Decreto n° 7.581, de 11 de
outubro de 2011, aplicando-se a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, quando
expressamente indicado na Lei n® 12.462/2011;

Fundamento Legal: inciso 1V, art. 1°, da Lei n°® 12.462/2011;

Forma de Execucdo da Licitacdo: A licitagdo sera realizada na forma
ELETRONICA, por meio da INTERNET, mediante condi¢cbes de seguranga -
criptografia e autenticagéo;

Modo de Disputa: ABERTO;

Regime de Contratagio: EMPREITADA POR PRECOS UNITARIOS;

Critério de Julgamento: MENOR PRECO.
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3. DA PROPOSTA DE PRECOS

3.1. Alicitante devera encaminhar sua PROPOSTA DE PRECQOS, com o valor GLOBAL
na Moeda Real, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, até a data e hora
limites para recebimento, acompanhada das seguintes informages, a serem inseridas
no campo INFORMACOES ADICIONAIS do Sistema:

3.1.1.

3.1.2.

prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;

3.1.1.1. caso o prazo de validade ndo esteja expressamente indicado na
proposta, considerar-se-4 o prazo de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos para efeito de julgamento da mesma.

além das informagdes previstas no subitem precedente, a licitante devera
anexar, na op¢do DOCUMENTOS, em arquivo no formato zipfile (.zip),
cujo nome do arquivo devera iniciar com a palavra Anexo (ex.:
Anexol.zip) e o tamanho ndo podera exceder a 500KB, podendo ser
incluidos quantos arquivos forem necessarios, desde que cada arquivo
ndo ultrapasse este tamanho, os elementos relacionados a seguir:

a) Planilhas de Servigos e Quantidades - PSQ (Modelo — Anexo XIl1),
cujos itens, discriminagOes, unidades de medicdo e quantidades ndo
poderdo ser alterados pela licitante, exceto quando devidamente
estabelecido em ERRATA e/lou ESCLARECIMENTO DE
DUVIDAS;

a.1) no caso de eventual divergéncia entre o valor proposto pela
licitante no sistema eletrénico e o constante dos Anexos da
proposta, prevalecera o primeiro;

b) Planilhas de composicdo analitica das taxas de Bonificacdo e
Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais,
incidentes para os servicos discriminados na Planilha de Servigos e
Quantidades - PSQ, conforme Modelos Anexos VIII, IX e X deste
Edital;

b.1) deverd integrar a proposta comercial das licitantes o
detalhamento da composicdo do BDI e dos respectivos
percentuais praticados.

b.2) no valor orcado foram consideradas as seguintes taxas de
Bonificagdo e Despesas Indiretas (B.D.l.) e de Encargos
Sociais:
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(i) BDI: 20,00% (vinte por cento) para Obras de Engenharia
(considerando o ISS do minucipio de Macaé/RJ de 1%,
conforme Lei Complementar n° 053/2005);

(i) BDI: 11,32% (onze virgula trinta e dois por cento) para
equipamentos especiais (considerando o ISS do
minucipio de Macaé/RJ de 1%, conforme Lei
Complementar n°® 053/2005);

(iif) Encargos Sociais para horistas: 123,98% (cento e vinte e
trés virgula noventa e oito por cento).

b.2.1) todos os percentuais apresentados correspondem ao
maximo admitido pela INFRAERO. Além disso, o
FGTS méximo admitido é de 8% (oito por cento) e ndo
sera admitido no BDI, a inclusdo do IRPJ — Imposto de
Renda de Pessoa Juridica — e da CSLL — Contribuicédo
Social sobre o Lucro Liquido.

b.2.2) os percentuais dos grupos “A” e "B”, que compbdem
analiticamente o BDI do orcamento da INFRAERO,
sdo os limites referenciais méximos admitidos pela
Infraero, considerando o preconizado no art. 17, inciso
111, da Lei n® 12.462/2011, combinado com o art. 8°, §
2°, inciso 11, do Decreto n°® 7.581/2011.

Tendo em vista as definicbes e obrigagdes contidas neste Edital e seus Anexos,
especialmente nas Especificacbes Técnicas (Anexo XIV), a licitante devera
considerar no seu prego proposto que a fiscalizagdo do Contrato estara sediada na
Cidade onde serdo executadas as obras/servicos;

A licitante deverd considerar incluidas nos valores propostos todas as despesas,
inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, impostos e encargos sociais, que possam
influir direta ou indiretamente no custo de execugao dos servigos;

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méo de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das
obras/servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do
objeto e seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratacdo;

E de inteira responsabilidade da licitante obter dos 6rgdos competentes informagoes
acerca da incidéncia ou ndo de tributos e tarifas de quaisquer natureza incidentes na
execucdo do objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se
admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributéria ou outras correlatas;

Até a abertura da sessdo a licitante poderd retirar ou substituir a PROPOSTA DE

PRECOS anteriormente apresentada;
7
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3.7. O orgamento global estimado para o objeto da licitagdo sera tornado publico apenas e
imediatamente ap0s a adjudicacéo do objeto.

3.8. A INFRAERO ndo se enquadra como contribuinte do ICMS, conforme oficio SE-
COTEPE/ICMS n° 107/92, de 05.10.92, devendo a licitante computar em seus precos
a aliquota plena, para entrega no local de destino.

4. DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO MENOR LANCE

4.1. A(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) —
Arrematante(s), deverdo encaminhar, na forma e prazo definido no subitem 16.4 da
Secéo Il — “Das Disposigdes Gerais da Licitacdo”, os elementos relacionados a
sequir:

a) Carta de Apresentacio da PROPOSTA DE PRECOS ajustada ao valor
arrematado na fase de lances, assinada, obrigatoriamente, pelo representante
legal da licitante, com pregos globais em Real, e prazo de validade ndo inferior
a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de abertura da
sessdo (Modelo Anexo 1);

b) Planilha de Servigos e Quantidades - PSQ (Anexo XIlI), ajustada(s) ao(s)
novo(s) valor(es) unitario e global final ofertado(s) na fase de lances,
preenchida e assinada;

b.1) para efeito de preenchimento das planilhas de servigcos e precos a
licitante ndo podera:

b.1.1) cotar preco unitario e global superior ao orcamento previamente
estimado pela INFRAERO, nos termos dos 8§88 3° e 4° do art. 8°
da Lei n® 12.462/2011, ou inexequivel, ressalvado o disposto no
subitem 17.2 da Segdo Il — “Das Disposicdes Gerais da
Licitacdo”;

b.1.2) deixar de apresentar preco unitario para um ou mais Servigos ou
contrariar as disposi¢des do subitem 17.2 da Segdo Il — “Das
DisposicOes Gerais da Licitagdo™;

b.1.3) apresentar preco unitario superior ao cotado na planilha inserida
no sistema eletrénico.

c) Composicdo analitica dos percentuais de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e dos percentuais de Encargos Sociais, incidentes para 0S Servigos
discriminados na Planilha de Servicos e Quantidades - PSQ (modelo Anexos

VI, X e X);
8
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d) Composicbes Analiticas de Precos Unitarios - CPU’s de todos os itens da
Planilha de Servigos e Quantidades - PSQ (modelo Anexo XIl);

e) Cronograma fisico-financeiro preliminar (modelo Anexo XIl11), ajustado aos
valores unitério e global final ofertado na fase de lances, com periodicidade
de 30 (trinta) dias corridos, observando-se os prazos de execucéo estabelecido
neste Edital e seus Anexos;

e.1) as medicBes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias
corridos. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na
primeira e na Gltima medicGes, quando o inicio ou o término das etapas
das obras/servicos ocorrer no curso do més; neste caso, 0 cronograma
serd ajustado a situacéo;

e.2) o cronograma fisico-financeiro estard, também, sujeito a ajustes, em
funcdo de motivos de interesse da INFRAERO, desde que devidamente
autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia, de acordo com o
art. 39 da Lei n® 12.462/2011, combinado com o art. 57 da Lei
8.666/1993.

5. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO

5.1. Além das exigéncias relativas 8 HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL, elencadas na Secéo Il
— “Das Disposigdes Gerais da Licitagdo”, para habilitar-se no certame, a licitante
detentora da oferta mais vantajosa (ap6s a fase de lances) deverd apresentar 0s
seguintes documentos:

a)

b)

Carta de Apresentagdo dos Documentos de Habilitagdo, assinada
obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com as informagdes
constantes no modelo (Anexo 111);

Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta, conforme modelo Anexo
I;

5.1.1. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA

a)

Prova da inscricdo ou registro da licitante individual, e dos seus responséveis
técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia
(CREA) da regido sede da licitante individual,
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b) comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista

de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior ou outro(s)
reconhecido(s) pela entidade profissional competente, detentor(es) de atestado(s)
e/ou registro de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) na(s)
entidade(s) profissional(is) competente(s) da regido onde os servigos foram
executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certiddo(Ges) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) por essa(s) entidade(s), que comprove(m) ter o(s)
profissional(is) executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda
para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto
da presente licitagdo, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagdo, ou
superviséo, ou coordenagéo da execugéo de servigos, cuja(s) parcela(s) de maior
relevancia técnica e de valor significativo é(s&o) a(s) seguinte(s):

b.1) execucdo de estrutura metélica em ago;

b.2) execucdo de subestagdo rebaixadora, em média tensdo e poténcia de
300kVA, no minimo;

b.3) Instalacdo de sistema de ar-condicionado central, com chiller, com no
minimo 144 TR .

atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consércio, de
quaisquer das empresas que o compdem) devidamente registrado na entidade
profissional competente da regido onde o0s servigos foram executados,
acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT,
expedida(s) por essa entidade, que comprove(m) que a licitante tenha executado,
para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
servicos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacéo,
cuja parcela de maior relevancia técnica e de valor significativo é(sdo) a(s)
seguinte(s):

c.l) execucdo de estrutura metalica em aco, no minimo de 114.918 kg, o que
representa 30% do total dos servigos estimados;

c.2) execucdo de subestacdo rebaixadora, em média tensdo e poténcia de
300kVA, no minimo, o que representa 30% da capacidade total da
subestacao;

c.3) Instalagdo de sistema de ar-condicionado central, com chiller, com no
minimo 144 TR, o que representa 30% do total dos servicos estimados;

NOTA: No caso de atestados em nome de consorcios de que a licitante
tenha participado s6 serdo aceitos e analisados atestados,
acompanhados das respectivas CAT’s, emitidos em nome das
empresas consorciadas e que citem, especificamente, o0
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percentual de participacdo, bem como 0s servigos e respectivas
quantidades executadas por cada empresa consorciada:

d) atestado de visita emitido pela INFRAERO, em nome da licitante, de que ela,
preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsaveis
Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as obras/servi¢os, tomando
conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na
execucdo dos mesmos, até o ultimo dia Gtil imediatamente anterior a data de
abertura das propostas constante da capa deste Edital,

d.1)

d.2)

A emissdo do Atestado de Visita devera ser realizada por funcionario
organico da INFRAERO, lotado na Coordenacdo Temporéria de
Empreendimentos do SBME - CTME. Para visita ao local onde seréo
executadas as obras e/ou servicos, a licitante devera procurar a CTME,
das 09h as 11h ou 14h as 16h horas, de 22 a 62 feira, por meio do
telefone (22) 27635703 ou (22) 88124658;

a empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo,
neste caso, necessdrio  apresentar  declaragdo  assumindo,
incondicionalmente a RESPONSABILIDADE de executar 0s servigos
em conformidade com todas as condicOes e exigéncias estabelecidas
nesta licitag&o.

termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela licitante, para fins de comprovagdo de capacidade técnica,
declarem que participaréo, a servico da licitante, dos servigos. Este termo devera
ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional conforme
modelo Anexo VII;

e.l)

os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagéo da
capacidade técnico-profissional deverdo participar do servigo objeto
da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior.

5.1.1.1. deveré(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade

técnico profissional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pela entidade
profissional competente, em destaque, os seguintes dados: data de inicio e

término dos servicos; local de execucdo; nome do contratante e pessoa
juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e namero(s) de registro(s) na
entidade profissional competente; especificacbes técnicas dos servigos e 0s

quantitativos executados;
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5.1.1.2. cada um dos servicos e respectivas quantidades, relacionados nas “b” e *“c”
do subitem 5.1.1, ter4 sua comprovagdo de atendimento efetuada através do
somatorio das quantidades executadas nos atestados, acompanhados das
respectivas CAT’s;

para atendimento das exigéncias relacionadas nas alineas, “b” e “c” do
subitem 5.1.1, entende-se como entidade profissional competente o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a)  sdcio;

b)  director;

C) empregado;

d)  responsével técnico;

e)  profissional contratado.

a comprovacao de vinculacdo dos profissionais devera atender aos seguintes

requisitos:

a)  socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b)  diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual
ou limitada ou cdpia da ata de eleicdo devidamente publicada na
imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) responsivel Técnico: copia da Certiddo expedida pela entidade
profissional competente, da Sede ou Filial da licitante onde consta o
registro do profissional como RT;

e)  profissional contratado: contrato de prestagéo de servico.

6. DO PRAZO CONTRATUAL

6.1.

O prazo de vigéncia do contrato é de 840 (oitocentos e quarenta) dias
consecutivos, contado a partir da expedicdo da Ordem de Servico Inicial, sendo
750 (setecentos e cinquenta) dias consecutivos para execucdo de todos as
obras/servigos relativos ao objeto em licitagdo e 90 (noventa) dias consecutivos
para expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras/servicos;
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6.2.

7.1.

8.1.

6.1.1. a expedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivard apés a
publicacdo do extrato do contrato no Diéario Oficial da Unido e a entrega
das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de Engenharia”.

A eventual prorrogacdo do prazo previsto no subitem anterior somente sera
admitida nas condicOes estabelecidas no paragrafo 1° incisos | a VI do art. 57 da
Lei 8.666/93 a vista do disposto no art. 39 da Lei n® 12.462/2011;

DA FONTE DE RECURSOS

As despesas decorrentes da contratagdo do objeto desta licitagdo correrdo por
conta de recursos proprios, consignados no Orcamento da INFRAERO, alocado
no Cadigo Orcamentério: OBU - 64.313.01001-4 e OBUC - 64.313.01004-7.

DAS GARANTIAS

A adjudicatéria deverd providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias apo6s a
homologagdo deste certame, e entregar na INFRAERO antes da assinatura do
instrumento contratual, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a
5% (cinco por cento), do seu valor global (importancia segurada), com prazo de
vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do contrato, numa das seguintes

modalidades:

a)  Caucdo em dinheiro;

a.1) a Caucdo em dinheiro pode ser efetivada por pagamento de boleto
bancério ou depdsito identificado em conta corrente especifica, a
critério da INFRAERO. Conforme a opc¢éo definida pela INFRAERO,
o Contratado devera proceder da forma especificada abaixo:

a.l.1)

a.1.2)

pagamento de Boleto Bancério: solicitar ao Gestor do Contrato
0 Boleto Bancério para pagamento da Garantia Caucionéria;

deposito em Conta Corrente: o crédito na conta corrente da
INFRAERO pode ser efetuado das formas descritas abaixo,
sendo que em qualquer caso o comprovante de depdsito deve
ser encaminhado ao Gestor do Contrato:

a.1.2.1) contratado correntista do Banco do Brasil: Efetuar
depoésito ou transferéncia (identificados) na conta
corrente n° 420968-0 da agéncia 3307-3 do Banco do
Brasil, cujos parametros de identificacdo sdo:
CNPJ/CPF da adjudicataria + 001 + 96840B.

a.1.2.2) contratado ndo correntista do Banco do Brasil: O

crédito para a INFRAERO poderd ser efetuado
13
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através de TED ou DOC para a conta corrente
420968-0 da agéncia 3307-3 do Banco do Brasil, de
titularidade da INFRAERO, CNPJ 00.352.294/0001-

10.

Titulos da Divida Publica, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados na CETIP - Central de Custddia e Liquidacdo Financeira de
Titulos, sob a fiscalizacdo do Banco Central do Brasil, ou junto a
instituicGes financeiras, sob as regras do SELIC — Sistema Especial de
Liquidez e Custodia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser
revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores
mobiliarios e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa
contratada;

Fianca Bancaria (Modelo Anexo V1);

Seguro — Garantia:

d.1) via original da apodlice completa, ou seja, com as EspecificacGes
Técnicas do Seguro, CondigBes Gerais e as Condigdes Especiais da
Garantia, impressas em seu verso ou anexas. Alternativamente, podera

d.2)

d.3) o seguro-garantia deverd ser livre de franquia.

ser emitida apdlice com certificacdo digital;

0 seguro garantia e suas condigOes gerais deverdo atender aos Anexos |
e Il da CIRCULAR SUSEP N° 232, de 3 de junho de 2003;

na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:

a)

b)
c)
d)
e)

8.1.1.1.

niamero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento, o

namero do contrato;

objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (INFRAERO);
nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
nome e niumero do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da

apolice).

as apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou

cartas de fianga, e seus endossos e aditamentos, devem
expressar a INFRAERO como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou
Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;
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8.1.1.2. sobre o valor da caugo prestada em dinheiro incidira o indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA pro rata
tempore pela formula estabelecida na minuta do Contrato que
representa 0 Anexo IV deste Edital, atualizada a partir da data
de recolhimento a INFRAERO;

8.1.1.3. respeitadas as demais condicOes contidas neste Edital e seus
Anexos, a garantia seré liberada apds a integral execugdo do
Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido
todas as obrigagOes contratuais.

A adjudicataria devera apresentar o Termo de Compromisso relativo & Garantia
Caucionéaria (modelo Anexo V).

Apresentar, em até 15 (quinze) dias apds a assinatura do Contrato e antes da
emissdo da Ordem de Servico, a ap6lice de Risco de Engenharia com cobertura de
Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a INFRAERO como
BENEFICIARIA, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia ndo
inferiores aos do contrato;

8.3.1. na apodlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o
namero do contrato;

b) objeto contratado, especificado neste Edital;

c) localidade do risco, destacando o nome do aeroporto/dependéncia
onde sera executado o objeto licitado;

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

e) nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da
apolice).

8.3.1.1. o valor segurado deverd ser corrigido toda vez que incidir
correspondente corregdo no montante contratual, do mesmo
modo, se houver prorrogagdo do prazo contratual, a vigéncia
da apolice deverd ser prorrogada por igual periodo;

8.3.1.2. a CONTRATADA fica obrigada a manter a validade de
Garantia de Seguro de Riscos de Engenharia até a expedicéo,
pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo
dos servigos.

8.3.1.3. aapolice de seguro de Riscos de Engenharia exigida no caput
deste subitem deverd ser entregue a INFRAERO, no prazo ali
estabelecido, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas
no contrato;
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8.3.1.4. a apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da
copia do comprovante de pagamento do prémio tarifério total
ou parcelado. Neste caso, 0 comprovante de pagamento de
cada parcela, tdo logo seja efetuado, deverd ser remetido a
INFRAERO, sob pena de aplicacdo das cominagdes previstas
no instrumento contratual.

9. DAS SITUACOES ESPECIAIS

9.1. No caso de eventual divergéncia entre as disposi¢Oes da Secdo | e Secédo Il deste
Edital, prevaleceréo as disposi¢des da segunda;

9.2. Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consércio, em
niamero méximo de 3 (trés) empresas, tendo em vista a existéncia das disciplinas
Engenharias Civil, Mecéanica e Eletronica na obra em questdo, atendidas as
condicdes previstas no art. 51 do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, e
aquelas estabelecidas neste Edital;

a)

b)

d)

fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma
empresa; ou em mais de um consorcio;

a pessoa juridica ou consodrcio devera assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente
licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem
apresentados;

as pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverdo
apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital,
compromisso de constituicdo do consdrcio, por escritura publica ou
documento particular, registrado em Cartério de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo
responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da participagéo na
execucao dos servigos, objeto da presente licitacdo;

0 prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo de
conclusédo do objeto licitatdrio, até sua aceitacdo definitiva;

0s consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a
constituicdo ou composicdo do consoércio, visando manter validas as
premissas que asseguram a sua habilitacdo, salvo aprovagdo pela
INFRAERO;

0s consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se constituem
nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa juridica e de que o
consorcio ndo adotard denominacdo propria, diferente de seus integrantes;
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0s consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da assinatura
do contrato decorrente desta licitagdo, o Instrumento de Constituicdo e o
registro do consoércio, aprovado por quem tenha competéncia em cada uma
das empresas. O Contrato de consorcio deverd observar, além dos
dispositivos legais e da clausula de responsabilidade solidéria, as clausulas
deste Edital, especialmente as constantes do item 9.2 e suas alineas.
0 credenciamento a que se refere o item 12 da Segdo Il — “Das
Disposi¢Oes Gerais da Licitagdo”, bem como o encaminhamento da
proposta no sistema eletronico, acompanhado do documento exigido na
alinea “c” do subitem 9.2 da Sec¢do | — Das Disposi¢des Especificas da
Licitacdo, deve ser efetuado pela empresa lider do consorcio.

as exigéncias constantes do subitem 5.1.1 da Secéo | — “Das Disposic¢des
Especificas da Licitagdo” e dos subitens 16.1 ou 16.2 da Secdo Il — “Das
DisposicOes Gerais da Licitacdo” deverdo ser satisfeitas por cada uma
das consorciadas;

a comprovagdo das capacidades técnico-profissional e técnico-
operacional exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou em
parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por todas mediante o
somatdrio de seus respectivos atestados;

9.2.3.1. sO serdo aceitos e analisados atestados, acompanhados das
respectivas CAT’s, emitidos em nome das empresas
consorciadas e que citem especificamente o percentual de
participagdo, bem como os servigos e respectivas quantidades
executadas por cada empresa consorciada.

fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para a licitante individual no subitem 16.1.1 e na alinea “b” do
subitem 16.2.2 da Sec¢do Il — Das Disposi¢Oes Gerais da Licitacdo”,
admitindo-se, porém, o somatdrio dos valores de cada consorciado, na
proporcao de sua respectiva participagao;

9.2.4.1. 0 acréscimo mencionado no subitem 9.2.4 ndo sera exigido
para 0S consorcios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte assim definidas
pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.

as Garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de Engenharia,
mencionadas no item 8 da Secdo | — Das Disposicdes Especificas da
Licitacdo”, poderdo ser apresentadas pela empresa lider do consércio, por
parte das empresas consorciadas ou por cada uma das empresas dele
integrantes, desde que integral.
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9.3. Sera admitida a subcontratagio se previamente aprovada pela FISCALIZACAO,
restrita, contudo, ao percentual de 30% (trinta por cento) do escopo dos servigos,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizacdo
dos servigos, apresentar documentagdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista e a qualificacdo técnica necesséaria, nos termos
previstos neste Edital;

9.4.

9.3.1.

9.3.2.

é vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como
dos servicos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional,

a subcontratacdo de que trata esta cldusula ndo exclui a responsabilidade
do contratado perante a INFRAERO quanto & qualidade técnica da obra
ou do servico prestado.

Sera permitida a participacdo de pessoa juridica estrangeira que deverd atender a
Resolugdo n° 444, de 14 de abril de 2000, do Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA.

9.4.1.

9.4.2.

as pessoas juridicas estrangeiras, com subsidiaria, filial, agéncia,
escritorio, estabelecimento ou agente no Brasil, deverdo apresentar
autorizacdo, mediante decreto ou ato expedido pelo Ministro de Estado
Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior para funcionar no
Brasil, ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, se a atividade assim o exigir, e 0s documentos
exigidos neste Edital;

as pessoas juridicas estrangeiras que ndo funcionam no Pais deverdo
comprovar que tém representagéo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo, intimacdo e responder administrativamente e
judicialmente e apresentar 0s documentos equivalentes e 0s
complementares exigidos neste Edital;

9.4.2.1. o credenciamento a que se refere o item 12 da Secéo Il — “Das
Disposicies Gerais da Licitagdo”, bem como o
encaminhamento da proposta no sistema eletronico deve ser
efetuado pelo representante da empresa estrangeira no pais,
pessoa fisica ou juridica.

9.4.2.2. na hipdtese do subitem 9.4.2.1 o representante da pessoa
juridica estrangeira deverd anexar a sua proposta no sistema
eletrdnico, o documento comprobatério de que trata o subitem
9.4.2.
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a pessoa juridica ou entidade estrangeira, isolada ou consorciada, nao
estabelecida no Pais, devera atender aos requisitos para a habilitacdo
mediante apresentacdo dos documentos equivalentes aos indicados no
item 5 e no subitem 9.4.4, devidamente notarizados, autenticados pela
respectiva autoridade diplomética (embaixada ou consulado) e traduzidos
por tradutor publico juramentado. O mesmo vale para a apresentacdo dos
atestados comprobatorios de experiéncias anteriores.

para efeito de habilitacdo, a pessoa juridica ou entidade estrangeira
devera apresentar os elementos relacionados nos subitens 5.1, 5.1.2 € 9.3
(se for o caso) da Se¢do | — “Das Disposi¢des Especificas da Licitacdo” e
na alinea “b” do subitem 16.2.2 da Secdo Il — “Das Disposi¢des Gerais
da Licitacdo” e, ainda:

a) declaracdo expressa de que se submete a legislacdo brasileira, ao
presente Edital e seus Anexos e que renuncia a qualquer reclamagéo
por via diplomaética;

b) comprovacao de regular existéncia legal, mediante documento habil
do pais de origem da Sede da licitante, correlato a ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores e de todas as alteragcdes ou da consolidagdo
respectiva;

c) certiddo expedida pelo 6rgdo oficial do respectivo pais Sede da
licitante, com data de expedicdo ndo superior a 60 (sessenta) dias,
atestando que a empresa estrangeira ndo se encontra em processo de
faléncia, concordata, recuperagdo judicial ou outro instituto
assemelhado que possa de qualquer forma comprometer o fiel
cumprimento das obrigacdes decorrentes da contratagao;

d) declaracdo passada por autoridade competente de pais Sede da

licitante de que ndo é devedora de tributos ou as certiddes
correspondentes;

9.4.41. toda documentacdo apresentada por empresa estrangeira
deverd estar autenticada por embaixada ou consulado brasileiro
instalado no pais de origem da documentagdo e traduzida por
tradutor juramentado para o portugués. Se apresentada em
portugués, obrigatoriamente, devera estar autenticada por
embaixada ou consulado brasileiro instalado no pais de origem
do documento, exceto daquele de origem brasileira;
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9.4.42. para a comprovacdo da habilitacdo, a licitante estrangeira
deverd apresentar documentos equivalentes aos exigidos no
subitem 5.1.1 da Se¢do | — “Das Disposicdes Especificas da
Licitacdo”, devidamente documentados no CREA de acordo
com a Resolugcdo CONFEA N° 444, de 14 de abril de 2000.

SECAO Il - DAS DISPOSICOES GERAIS DA LICITACAO

10.

11.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

11.3.

DA DATA E DO HORARIO DA LICITAGCAO

No dia e horario previsto para abertura da sessdo, conforme disposto na folha de
rosto deste Edital, a sessdo publica na INTERNET sera aberta por comando do
Presidente da COMISSAO com a utilizagdo de sua chave de acesso e senha;

10.1.1. a licitante devera observar a data e horério previsto para abertura da
sessdo, atentando também para a data e horario para inicio da disputa de
precos, conforme disposto na folha de rosto deste Edital,

Se na data indicada para abertura da sessdo, ndo houver expediente na
INFRAERO, a abertura da licitagdo fica transferida para o primeiro dia atil
seguinte, observados o mesmo local e horério.

DA PARTICIPACAO

Respeitadas as demais condi¢Ges normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, poderd participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica que esteja
devidamente credenciada no aplicativo Licitagdes-e, na forma definida pelo item
12 deste Edital;

O representante da licitante deverd identificar, em campo préprio do sistema
eletrénico, o tipo do segmento de empresa (microempresa, empresa de pequeno
porte, cooperativa, outras empresas) que representa, para fins de cumprimento das
disposicOes da Lei Complementar n° 123/2006;

A licitante devera manifestar, em campo proprio do sistema eletrdnico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

11.3.1. a declaragéo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacéo,
a conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa
ou empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sanc¢des previstas
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neste Edital, conforme disposto na Lei n® 12.462/2011 e no Decreto n°
7.581/2011.

N&o poderé participar da presente licitagdo:

a)  empresa declarada iniddnea por 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

b)  empresa suspensa de licitar e contratar com a INFRAERO,;

c)  empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperagéo judicial ou
extrajudicial;

d)  empresa submissa a concurso de credores, em liquidagdo ou em dissolucéo;

e) empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios,
pertencam, ainda que parcialmente, a empresa do mesmo grupo, ou em mais
de uma empresa, que esteja participando desta licitagdo, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;
e.1) caso constatada tal situagdo, ainda que a posteriori, a empresa licitante

serd desqualificada, ficando esta e seus representantes incursos nas
sancdes previstas no art. 47 da Lei n°® 12.462/2011.

f)  empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
deste Edital;

g) pessoa fisica ndo enquadrada como empresa individual, equiparada & pessoa
juridica, nos termos do art. 150, § 1°, do Decreto n° 3.000, de 19/03/1999;

h)  pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consércio, 0
projeto basico ou executivo correspondente;

i)  da pessoa juridica da qual o autor do projeto bésico ou executivo seja
administrador, sécio com mais de cinco por cento do capital volante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado; ou

)} empregado ou ocupante de cargo em comissdo da INFRAERO ou
responsével pela licitagdo.

11.4.1. para fins do disposto nas alineas “h”, “i” e “j” do subitem 11.4,

considera-se participagdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira ou trabalhista entre o

autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou responsavel
21

DEOB DJCN LCIC-1




12.

DALC PAG. N°

Contratagdo de obras e servicos remanescentes da constru¢do do novo Terminal de Passageiros e edificacdes de apoio, reforma do edificio
administrativo/operacional, execugdo do novo estacionamento de veiculos e sistema viario de acesso, e adequagao do antigo estacionamento de

11.5.

11.6.

11.7.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

veiculos e patio de aeronaves do aeroporto de Macaé — Rio de Janeiro.

pelos servigos, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de
bens e servicos a estes necessarios.

11.4.2. o disposto no subitem 11.4.1 aplica-se aos membros da COMISSAO.

Nenhuma licitante poderd participar desta licitacdo com mais de uma PROPOSTA
DE PRECOS;

No presente feito licitatrio somente podera se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa por ela credenciada;

11.6.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracdo, podera representar
mais de uma licitante junto a INFRAERO, nesta licitacdo, sob pena de
exclusdo sumaria das licitantes representadas.

A participacdo na presente licitacdo implica na aceitagdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condi¢es constantes deste Edital e seus Anexos, bem
como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do processo.

DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-e

Para acesso ao sistema eletrnico, as interessadas em participar desta licitacdo
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas
junto as Agéncias do Banco do Brasil S/A, sediadas no Pais;

Para obter a chave de identificacdo e senha pessoal, a licitante devera credenciar
representante, mediante a apresentacdo de procuragdo por instrumento publico ou
particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de
precos e praticar todos os demais atos e operacgdes no aplicativo “licitagdes-e”;

12.2.1. no caso de instrumento particular, deverd ser comprovada a capacidade
do signatario nomear procurador, mediante apresentacdo de copia do
estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade
andnima, da ata de nomeac&o do signatério;

Sendo acionista, sdcio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da licitante,
deverd apresentar cOpia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigagbes em
decorréncia de tal investidura;

A chave de identificacdo e a senha terdo validade de 1 (um) ano e poderdo ser

utilizadas em qualquer licitacdo, na forma eletronica, salvo quando canceladas por
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solicitagdo do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente
justificado;

E de exclusiva responsabilidade do usuario o sigilo da senha, bem como seu uso
em qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, néo
cabendo a INFRAERO ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

A licitante deverd comunicar imediatamente ao Banco do Brasil S/A (Orgéo
provedor do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou
a inviabilidade do uso de sua senha, para imediato bloqueio de acesso.

O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema
eletrénico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungéo de
capacidade técnica para realizagdo das transacOes inerentes a licitacdo, na forma
eletronica.

DA OPERACIONALIDADE DA LICITACAO

Os trabalhos serdo conduzidos por empregado da INFRAERO, denominado
Presidente da COMISSAO, mediante a insercdo e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “licitacbes-e” do Banco do Brasil S/A,
opcdo “LicitacBes Eletronicas”, constante da pégina eletrdnica da INFRAERO,
acessada pelo site:  http://www.infraero.gov.br/, *“clicando” no icone
“LICITACOES™”, link “LicitacBes Eletronicas”.

A participagdo na licitacdo, na forma eletronica, se dar& por meio da digitagdo da
senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA DE PRECOS, exclusivamente por meio do
sistema eletrdnico, observados data e horario estabelecidos neste Edital;

A informacdo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site de
licitagbes da INFRAERO, http://www.infraero.gov.br/, “clicando” no icone
“LICITACC)ES", link “Licitacbes Eletronicas” e, depois, em “Acesso
Identificado™;

O encaminhamento da PROPOSTA DE PRECOS pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A
licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletronico, assumindo como firmes e verdadeiras sua
PROPOSTA DE PRECOS e seus lances;

Cabera a licitante acompanhar as operacgdes no sistema eletrdnico durante a sessao
publica da licitagcdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de
negocios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema
ou de sua desconexao.
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DA REFERENCIA DE TEMPO

14.1. Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
licitacdo e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horéario de
Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no sistema eletrbnico e na
documentacé&o relativa ao certame.

DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS E DA ETAPA COMPETITIVA

15.1.  No dia e horério definidos neste Edital e no Sistema, o Presidente da COMISSAO
abrira a sessdo publica na INTERNET com a utilizacdo de sua chave e senha de
acesso e procedera o que se segue:

a)

abertura e verificacdo da PROPOSTA quanto as especificaces e demais
exigéncias deste Edital e seus Anexos;

15.2.  N&o serd classificada para a fase de lances a proposta que:

a)

d)

deixar de apresentar quaisquer dos elementos exigidos no item 3 da Segé&o |
— “Das Disposicoes Especificas da Licitagdo, ou apresenté-los em desacordo
com qualquer exigéncia deste Edital;

apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;

deixar de apresentar prego unitario para um ou mais Servigos;

apresentar percentuais de Encargos Sociais e de BDI (Bonificagdo e
Despesas Indiretas) superiores aos estabelecidos no item 3 da Secéo | —
“Das Disposi¢des Especificas da Licitagdo”;

na composi¢do analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.l, deixar de
atender as legislagdes trabalhista e tributaria vigentes, além de clausulas
firmadas em acordo coletivo de classe.

15.3. A desclassificacdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes;

15.4. O sistema ordenara as PRQPOSTAS de maior vantajosidade, automaticamente,
classificadas pela COMISSAO, sendo que somente estas participardo da fase de
lances;
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15.4.1. a PROPOSTA de maior vantajosidade ser4 a de menor valor ofertado
para a execucdo do objeto da licitagéo;

15.4.2. nas situagBes em que duas ou mais licitantes apresentem PROPOSTA DE
PRECOS, com valores idénticos, e estes ndo sofram alteracdo apos a
etapa de lances, serd adotado como critério de desempate o previsto no
subitem 15.10 deste Edital.

A COMISSAO podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da INFRAERO ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele,
para orientar sua decisdo.

Classificadas as propostas, o Presidente da COMISSAO dara inicio a fase
competitiva, quando, entdo, as licitantes poderdo encaminhar lances,
exclusivamente, por meio do sistema eletrdnico;

Aberta a etapa competitiva, 0s representantes das licitantes deverdo estar
conectados ao sistema para participar da sesséo de lances. A cada lance ofertado a
participante serd4 imediatamente informada de seu recebimento e respectivo
horario de registro e valor;

Serd admitida a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa. Serdo
considerados intermediérios os lances cujos valores forem iguais ou superiores ao
menor ja ofertado e inferiores ao Ultimo lance que tenha sido ofertado e registrado
no sistema pela propria licitante;

O sistema eletronico informard o valor minimo entre os lances que correspondera
a 1% (um por cento) da diferenca entre os valores das duas propostas de maior
vantajosidade classificadas para a etapa competitiva;

Os lances de mesmo valor serdo classificados conforme a ordem de apresentacéo;

N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as sancOes previstas neste Edital;

Durante o transcurso da sessao publica, as licitantes serdo informadas, em tempo
real, do valor do menor lance registrado. O sistema ndo identificard o autor dos
lances as demais participantes;

A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Presidente da
COMISSAO. O sistema eletrdnico encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, ap6s o que transcorrerd periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcéo de lances;
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Caso as propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte ou

N

cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores & proposta
detentora do melhor lance, seré assegurada & mesma a preferéncia de contratacéo,
respeitando o seguinte;

15.14.1.

15.14.2.

15.14.3.

15.14 4.

15.14.5.

15.14.6.

15.14.7.

encerrado o tempo randémico, o sistema identificara automaticamente a
existéncia de situagdo de empate ficto das propostas de pregos,
informando o nome da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa;

0 Presidente da COMISSAO convocara a microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa que se encontra em situacdo de empate
para apresentar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o
item, no prazo méaximo de cinco minutos, sob pena de precluséo;

15.14.2.1. durante o periodo, apenas a microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa convocada podera registrar o
novo lance;

ndo havendo manifestacdo da microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa convocada nos termos do subitem precedente, o sistema
verificara se h4 outra licitante em situacdo de empate, realizando a
convocacdo de forma automatica;

no caso em que a empresa vencedora do certame tenha sido convocada
nos termos do subitem 15.14.2 e a disputa ja tiver sido encerrada, porém
tendo esta empresa sido desclassificada por ndo atender aos requisitos
previstos no edital, e uma outra microempresa, empresa de pequeno porte
Ou cooperativa ainda se encontre em situagdo de empate, o Presidente da
COMISSAO devera convoca-la, manualmente, via chat de mensagens,
para oferta de novo lance;

ndo havendo mais nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa em situacdo de empate, o sistema emitirA mensagem,
cabendo ao Presidente da COMISSAQ dar encerramento a disputa;

o critério de desempate disposto neste item somente se aplicard quando a
melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa;

todos esses procedimentos acontecerdo na sala de disputa, estando essas

informagdes disponiveis para os demais participantes da licitacdo, bem
como para toda a sociedade.
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Apos o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou dos procedimentos
constantes do subitem precedente, se for o caso, o Presidente da COMISSAO
podera encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta,
observado o critério de julgamento, ndo se admitindo negociar condigBes
diferentes daquelas previstas neste Edital e seus Anexos;

A negociacdo ser realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes;

Caso declarado vencedora da etapa de lances, a licitante devera juntamente com a
sua documentagdo comprovar O Seu enquadramento na categoria de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, por meio do contrato ou
estatuto social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou outro(s)
documento(s) expedido(s) por 6rgéo oficial;

No caso de desconexdo do Presidente da COMISSAO no decorrer da etapa de
lances, se o sistema eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

Quando a desconexo do Presidente da COMISSAO persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessdo, na forma eletrénica, serd suspensa e reiniciada somente
apos comunicagéo as licitantes, no enderego eletronico
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/ e http://www:.licitacoes-e.com.br;

15.19.1. a COMISSAO ir4 analisar e decidir, acerca da possibilidade de suspender
a licitagdo, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom
andamento da etapa competitiva do certame.

16. DA HABILITACAO JURIDICA, DA QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1.

A comprovagio do cumprimento das exigéncias relativas a HABILITACAO
JURIDICA, QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, pela licitante que tiver ofertado
o menor lance, sera feita mediante verificacdo dos niveis validados, por meio de
consulta “on-line”, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores —
SICAF!, caso cadastrada.

| L Recomendamos aos licitantes que se habituem a consultar o préprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentacéo para fins
de habilitacéo nos procedimentos licitatérios. Tal recomendacéo tem a finalidade de evitar discussdes desnecessérias por desidia ou inércia do
préprio licitante na manutencdo de seu cadastro, nas audiéncias de abertura das licitacbes, ou na interposicdo de recursos meramente

procrastinatérios.
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16.2.

16.1.1. a qualificacdo econdmico-financeira serd comprovada por meio dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que dever&o ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso estes
indices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante devera
possuir capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua
proposta de precos ap0s a etapa competitiva.

16.1.2. A REGULARIDADE TRABALHISTA das empresas inscritas no SICAF
serd verificada por meio da apresentacdo, pela empresa licitante, do
documento previsto no subitem 16.2.4 deste edital.

Para empresas n&o inscritas no SICAF, a HABILITACAO JURIDICA,
QUALIFICAGCAO ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL
e TRABALHISTA, a verificacdo serd feita mediante a apresentagdo dos seguintes

documentos:

16.2.1. HABILITACAO JURIDICA

a)

b)

d)

Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empreséario
individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por agOes, acompanhado de documentos de eleicdo e
posse de seus administradores;

Inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas,
no caso de sociedades simples, com indicagdo das pessoas naturais
incumbidas da administracdo da sociedade, seus poderes e
atribuicdes;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

comprovagdo do seu enquadramento como Microempresa, Empresa
de Pequeno Porte ou Cooperativa mediante apresentagéo do contrato
social ou outro documento legal, se for o caso.

16.2.2. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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16.2.3.

a)

b)

Certiddo negativa de faléncia, recuperacéo judicial ou extrajudicial,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justica
Comum;

balango do ultimo exercicio, que evidencie os indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso estes indices sejam
iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante devera possuir
capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua
proposta de precos ap0s a etapa competitiva.

REGULARIDADE FISCAL

a)

b)

d)

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitacéo;

Prova de regularidade para com as Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, ou do Distrito Federal, compreendendo 0s seguintes
documentos:

c.1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), da sede da licitante;

c.2) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo Positiva
com efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede
da licitante ou Certidao, de N&o Contribuinte;

c.3) Certidao Negativa de Tributos Municipais ou Certid&o Positiva
com efeito negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede
da licitante ou Certiddo de Ndo Contribuinte;

Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo Positiva com efeito
negativa referente a Contribuicdo Previdenciaria e as de terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), da
sede da licitante;

Certificado de Regularidade de Situagdo do Fundo de Garantia por

Tempo de Servico - CRF, da sede da licitante.
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16.3.

16.2.4. REGULARIDADE TRABALHISTA

16.2.5.

a) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certiddo Positiva de
Débitos com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho (TST).

Para as certiddes relacionadas nos subitens 16.2.3 e 16.2.4, serdo
observadas as condigdes descritas nos subitens 16.2.5.1 a 16.2.5.4.

16.2.5.1.

16.2.5.2.

16.2.5.3.

16.2.5.4.

a validade das certides corresponderd ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas nhdo contenham
expressamente o0 prazo de validade, a INFRAERO
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua expedicdo, ressalvada a hipotese de a
licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao convencionado, mediante juntada de norma legal
pertinente;

caso alguma certiddo seja POSITIVA, a mesma somente seré
aceita, para efeito de habilitagdo, se contiver expressamente
declaragdo, passada pelo emitente do documento, que a
licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito
NEGATIVO, nos termos do Codigo Tributario Nacional,

sendo ou néo contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar
as certiddes relativas a REGULARIDADE FISCAL e
TRABALHISTA,;

em quaisquer das situacOes estabelecidas nos subitens 16.2.3 e
16.2.4 deste Edital, caso alguma certiddo esteja com prazo
vencido, a COMISSAO poderd fazer consulta por meio
eletronico (internet), para comprovagéo da real situacao.

Empresa com enquadramento na categoria de microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa a comprovacdo de regularidade fiscal serd realizada,
observando os seguintes procedimentos:

a)  caso ndo esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentagéo vencida,
deverd ser apresentada toda documentagdo exigida no subitem 16.2 deste
Edital, ap6s declarada vencedora da etapa de lances, mesmo que a
documentagéo apresente alguma restri¢éo;
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havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera
no momento que a proponente for declarada vencedora do certame, para a
regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e
emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
negativa;

a ndo-regularizagdo da documentacdo no prazo previsto na alinea precedente
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes
previstas neste Edital e no REGULAMENTO, sendo facultado a
INFRAERO convocar o0s licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo e obedecido os critérios de habilitacdo, para assinatura do
contrato, ou revogar a licitacdo.

Encerrada a etapa competitiva, a COMISSAO procedera como segue:

a)

b)

consulta “on line”, por meio do CNPJ, da Habilitacdo Juridica, Qualificacdo
Econbémico-Financeira, Regularidade Fiscal, e Qualificacdo Econdmico-
Financeira da licitante detentora do melhor lance ou valor negociado, no
SICAF, podendo inclusive, fazer a consulta a outras dependéncias da
INFRAERO, via fax, no caso do Sistema apresentar alguma falha, para as
licitantes enquadradas no subitem 16.1 deste Edital;

consulta por meio eletronico INTERNET da real situacdo da(s) certiddo(des),
na situagéo prevista no subitem 16.2 deste Edital;

solicitagdo, por meio do sistema eletronico, a(s) licitante(s) detentora(s) do
melhor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) — Arrematante(s), do
encaminhamento via e-mail, dos documentos (digitalizados) relativos as
exigéncias para HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECOS com 0s
respectivos valores adequados ao lance vencedor, no prazo de até 24 (vinte
e_quatro) horas, com posterior encaminhamento dos originais ou copias
autenticadas destes documentos, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contado a
partir do 1° (primeiro) dia Util subsequiente & data de realizagdo da licitacéo:

16.4.1. os elementos relativos a PROPOSTA DE PRECO deverdo ser

apresentados impressos e em midia eletronica;

16.4.2. quando exigido Planilhas de Composi¢do de Pregos Unitarios — CPU’s,

estas poderdo ser apresentadas no prazo para encaminhamento dos
documentos originais;

16.4.3. o0s documentos deverdo ser protocolados no enderego indicado na folha

de rosto deste Edital.
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No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos/planilhas citados no subitem
precedente, sem as justificativas aceitas pela COMISSAO, ou na hipGtese de
apresentacdo destas em desacordo com as exigéncias previstas neste Edital e seus
Anexos, a licitante estard sujeita as san¢Oes administrativas contidas no item 22
deste Edital;

16.5.1. ocorrendo a hipétese prevista no subitem 16.5 deste Edital, no caso de
inabilitacdo do primeiro classificado, serdo requeridos no prazo indicado
na alinea “c” do subitem 16.4 deste Edital e avaliados pela COMISSAO a
proposta e a habilitagdo do participante subsequente, na ordem de
classificagdo, e assim sucessivamente, até a apuragdo de uma proposta ou
lance que atenda a este Edital.

16.5.2. o0s documentos a que se refere o subitem 16.5.1 serdo analisados tendo
como data base aquela relativa a abertura das propostas.

Se a documentagdo de habilitagdo ndo estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSAO declarard a
licitante inabilitada.

17. DO JULGAMENTO

17.1.

A COMISSAO examinara a proposta ajustada da licitante Arrematante e, em caso
de discrepancias dos valores ofertados nos documentos elencados no item 4 da
Secéo | — “Das Disposicdes Especificas da Licitacdo”, procedera as correcdes da
seguinte forma:

a)  entre o preco da planilha de servigos e quantidades — PSQ e o constante da
Planilha de Composicdo Analiticas de Precos Unitarios (CPU’s),
prevalecerd o de menor prego;

b)  entre o prego global das planilhas de servicos e pregos e o indicado na carta
de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, prevalecera o primeiro;

c) entre valores grafados em algarismos e 0s por extenso, prevalecera o valor
por extenso;

d) no caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade
correspondente, o produto serd retificado, mantendo-se inalterado o preco
unitario e a quantidade;

e)  no caso de erro de adi¢do, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;
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0 preco total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela COMISSAO,
em conformidade com o0s procedimentos enumerados nas alineas
precedentes, para correcdo de erros. O valor resultante consistira no prego-
corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

A COMISSAO verificara a conformidade do preco global da proposta ajustada
em relagdo ao orcamento previamente estimado para a contratacdo, sua
conformidade com o0s requisitos do instrumento convocatério, promovendo a
desclassificacdo daquela que:

a)
b)

c)

d)

contenha vicios insanaveis;

ndo obedeca as especificacbes técnicas especificadas no instrumento
convocatario;

apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orgamento
estimado para a contratagéo;

ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
INFRAERO;

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital,
desde que insanaveis;

apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

17.2.1. serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)  média aritmética dos valores das propostas superiores a cinquenta
por cento do valor do orgamento previamente estimado pela
INFRAERO;

b)  valor do orgamento previamente estimado pela INFRAERO.

17.2.2. a COMISSAO promovera diligéncia de forma a conferir ao licitante a

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

17.2.2.1. na hipdtese de que trata o subitem 17.2.2, o licitante devera
demonstrar que o valor da proposta é compativel com a
execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas

composicoes de custos unitarios;
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17.2.2.2.

a analise de exequibilidade da proposta ndo considerard
materiais e instalagcdes a serem fornecidos pelo licitante em
relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou & totalidade da
remuneracédo, desde que a rendincia esteja expressa na proposta.

17.2.3. para efeito de avaliagdo da economicidade da proposta, o0 valor maximo
que a INFRAERO admite pagar para a execucdo dos servigos objeto
desta licitacdo, é o global previamente estimado a ser divulgado nos
termos do subitem 18.2.1 deste Edital, devidamente corrigido de acordo
com o seguinte critério;

17.2.4.

17.2.3.1.

17.2.3.2.

para fins de atualizacdo dos valores do orgamento de referéncia
para a data da apresentacdo das propostas, desde que
transcorridos 12 meses da data-base, serdo observados o0s
critérios estabelecidos no item “Reajuste de Pregos” constante
da minuta do Contrato Anexo 1V deste Edital;

o percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia seré
calculado até a 42 (quarta) casa decimal, sem arredondamento.
Esse valor resultante ser4 o valor global do orcamento de
referéncia atualizado.

0s precos unitarios maximos que a INFRAERO admite pagar para a
execucdo do objeto desta licitagcdo séo os definidos em seu orcamento de
referéncia devidamente corrigidos na forma presente no subitem 17.2.3
deste Edital;

17.2.4.1.

no célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados 0s
custos unitarios dos itens materialmente relevantes das
propostas nao podendo exceder 0s custos unitarios
estabelecidos no orgamento estimado pela INFRAERO,
observadas as seguintes condicdes:

a) serdo considerados itens materialmente relevantes aqueles
que representem pelo menos oitenta por cento do valor total
do orcamento estimado ou sejam considerados essenciais a
funcionalidade da obra ou do servigo de engenharia; e

b) em situacOes especiais, devidamente comprovadas pelo
licitante em relatdrio técnico circunstanciado aprovado pela
INFRAERO, poderdo ser aceitos custos unitarios superiores
aqueles constantes do or¢amento estimado em relacdo aos
itens materialmente relevantes.

c) se o relatorio técnico de que trata a alinea precedente néo

for aprovado pela INFRAERO, aplica-se o disposto no
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subitem 18.4.2 salvo se o licitante apresentar nova proposta,
com adequacdo dos custos unitarios propostos aos limites
previstos no 17.2.4.1, sem alteracdo do valor global da
proposta.

17.2.5. caso o valor global da proposta e o valor unitério previsto no cronograma
fisico-financeiro permanecam acima do orcamento base elaborados pela
INFRAERO, e o relatério técnico circunstanciado ndo seja acatado pela
COMISSAO, havera negociacio com o licitante para adequar seus precos
unitarios aos pregos correspondentes do orcamento base elaborado pela
INFRAERO, ajustando deste modo também o valor global da proposta,
sob pena de desclassificagéo.
17.2.5.1. serdo convocadas as licitantes subsequentes em ordem de

classificacdo, quando a PROPOSTA DE PRECOS do primeiro
colocado, mesmo ap06s a negociacdo, for desclassificada por
permanecer acima do valor do orcamento previamente
estimado.

17.3.  Verificando-se, no curso da andlise, o descumprimento de requisitos estabelecidos
neste Edital e seus Anexos, a Proposta sera desclassificada;

17.4.  Se a proposta ou lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo
atender as exigéncias habilitatorias, a COMISSAO examinara a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitagdo do
participante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracédo de
uma proposta ou lance que atenda este Edital. Também nessa etapa o Presidente
da COMISSAO podera negociar com a licitante para que seja obtido melhor

preco.

17.5.  No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos exigidos neste edital, sem as
justificativas aceitas pela COMISSAO, ou na hipGtese de apresentagio daqueles
em desacordo com as especificagcbes previstas neste Edital, a licitante estar
sujeita as sangdes dispostas no item 22 deste Edital, podendo ser convocada outra
licitante, desde que respeitada a ordem de classificagdo, para, depois de
comprovados os requisitos habilitatorios, e realizada a negociacéo, ser convocada
para celebragéo do contrato;

17.6.  Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias a(s) licitante(s) sera(éo)
declarada(s) a vencedora(s) do certame e, ndo havendo interposicdo de recurso, a
COMISSAO encaminhara o processo a Autoridade Competente, que deliberara
acerca da adjudicacdo do objeto a(s) vencedora(s), bem como quanto a
homologagéo da licitagcdo, procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao
orgdo requisitante/interessado, para que seja o adjudicatario convocado a assinar o
contrato;
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Antes da celebracéo do contrato, com vistas ao atendimento ao disposto no inciso
1l do Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002, a INFRAERO
consultard a situacdo da empresa junto ao Cadastro Informativo de Créditos do
Setor Publico Federal — CADIN.

18. DO ENCERRAMENTO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a INFRAERO
podera negociar condigdes mais vantajosas com o primeiro colocado;

Exaurida a negociacéo o procedimento licitatorio serd encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel,
C) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitacdo em ato Unico e encaminhar os
autos ao Orgdo requisitante/interessado para que esse convoque O
adjudicatario para assinatura do contrato.

18.2.1. encerrada a licitagdo, a COMISSAO divulgara no site da INFRAERO os
atos de adjudicacéo do objeto, de homologagéo do certame, bem como os
valores do orcamento previamente estimado para a contratagéo.

A adjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, ap6s formalmente
convidada, para assinar o contrato, que obedecera ao Modelo do Anexo IV deste
Edital;

18.3.1. o prazo de que trata o subitem 18.3 podera ser prorrogado uma unica vez,
por igual periodo, quando solicitado pela adjudicatéria durante o seu
transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela INFRAERO;

18.3.2. se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo
estabelecido no subitem precedente, estard sujeita as sanc¢des previstas
neste Edital;

E facultado a INFRAERO, quando a licitante adjudicataria nio cumprir as
condicdes deste Edital e seus Anexos, ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condi¢des estabelecidas:

18.4.1. revogar a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes previstas
no art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste Edital;
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18.4.2. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebragdo do Contrato nas mesmas condigOes ofertadas pelo licitante
vencedor.

18.4.2.1. na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratagdo nos
termos do subitem 18.4.2, a INFRAERO poderé convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a
celebragéo do contrato nas condigdes ofertada por estes, desde
que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orcamento
estimado para a contratacdo, inclusive quanto aos pregos
atualizados nos termos deste Edital.

DAS IMPUGNAGCOES E DOS RECURSOS

A impugnacdo do Edital e de seus Anexos deverd ser dirigida a Autoridade que
assinou o Edital, mediante peticdo a ser enviada, preferencialmente, para o
endereco eletronico indicado no subitem 1.3 da Secdo | — “Das Disposi¢oes
Especificas da Licitacdo”, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores & data fixada para
abertura da licitagao.

19.1.1. apresentada a impugnagao a mesma serd respondida a interessada, dando-
se ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura
PROPOSTAS;

19.1.2. a impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatorio até o trénsito em julgado da deciséo a
ela pertinente, devendo, por conseguinte, encaminhar sua PROPOSTA
por meio do sistema eletronico, até a data e hora marcadas para abertura
da sessdo.

Divulgada a decisdo da COMISSAO, em face do ato de julgamento (declaracio
do vencedor), se dela discordar, qualquer licitante poderd, observado o subitem
19.2.1, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema, manifestar
sua intencéo de recorrer;

19.2.1. encerrada a etapa de lances, as licitantes deverdo consultar regularmente
0 sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se esta aberta a
opcéo para interposicdo de recurso. A partir da liberagdo, as licitantes
poderdo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar a intengéo de
recorrer, em campo proprio do sistema, sob pena de precluséo;

19.2.2. a licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderé
manifestar a sua intengédo de interpor recurso;

19.2.3. manifestada a intencdo de recorrer, a licitante terd o prazo de 05 (cinco)
dias Uteis para apresentar as razbes do recurso, ficando as demais
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licitantes, se assim desejarem, apresentar contra-razbes em igual prazo,
contudo a partir do término da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses;

19.2.4. caso haja alguma restricdo na documentacdo de regularidade fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do
prazo recursal somente iniciar-se-4 apds decorrido o prazo de 02 (dois)
dias Uteis destinado a regularizagdo da documentacdo, nos termos
previstos no paragrafo 1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123 de 14 de
dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde que a
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente as
eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa;

19.2.5. O recurso devera ser interposto a COMISSAO e entregue, mediante
protocolo, no Protocolo Geral da INFRAERO, no endereco indicado na
folha de rosto deste edital;

19.2.6. o recurso poderd ser interposto via fax, dentro do prazo regulamentar,
desde que a licitante apresente o respectivo original, no Protocolo da
INFRAERO, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos da data do
término do prazo recursal’;

19.2.7. as razOes do recurso deverdo ser dirigidas a Autoridade que autorizou a
instauracio do processo licitatrio, por intermédio da COMISSAO, que
podera reconsiderar a sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis ou,
nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso aquela autoridade, devidamente
informado, devendo, neste caso, a deciséo do recurso ser proferida dentro
do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do seu recebimento, sob pena
de apuracdo de responsabilidade;

19.2.8. os arquivos eletrdnicos com textos das razdes e contrarrazes deverdo ser
enviados para o endereco eletrénico indicado no subitem 1.3 da Secéo | —
“Das Disposicdes Especificas da Licitacéo”.

19.3.  N&o sera concedido prazo para recursos meramente protelatorios;

19.3.1. sera considerado protelatério o recurso, quando ndo for manifestada a
intengdo imediata de recorrer e/ou ndo for indicado o motivo.

19.4.  Os recursos ndo terdo efeito suspensivo;
19.4.1. havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparacdo

decorrente da execugdo, a autoridade recorrida ou a imediatamente
superior poderd, de oficio ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso

2 ei n® 9.800, de 26 de maio de 1999.
38

DEOB DJCN LCIC-1




20.

21.

22.

DALC PAG. N°

Contratagdo de obras e servicos remanescentes da constru¢do do novo Terminal de Passageiros e edificacdes de apoio, reforma do edificio
administrativo/operacional, execugdo do novo estacionamento de veiculos e sistema viario de acesso, e adequagao do antigo estacionamento de

19.5.

19.6.
19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

20.1.

21.1.

22.1.

veiculos e patio de aeronaves do aeroporto de Macaé — Rio de Janeiro.

O acolhimento de recurso importard a invalidagéo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

Ndao serdo conhecidas as impugnagdes e 0s recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou ndo
identificado no processo para responder pela proponente;

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicard o objeto e homologara o procedimento
licitatorio;

A impugnacdo ou o recurso interposto em desacordo com as condi¢Oes deste
Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o
dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

19.10.1. os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no ambito da INFRAERO.

DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos mensais, inclusive o pertinente ao Ultimo més, RESPEITADAS
AS DEMAIS CONDICOES CONTRATUAIS, serdo efetuados nos termos e
condigdes estabelecidos na minuta do Contrato que representa o Anexo 1V deste
Edital.

DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

O preco contratual podera ser reajustado, nos termos e condigdes estabelecidos na
minuta do Contrato que representa 0 Anexo 1V deste Edital.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Ficarad impedido de licitar e contratar com a INFRAERO, pelo prazo de até cinco
anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das
demais cominagdes legais, o licitante que:

a) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo Gnico do art. 40 e no

art. 41 da Lei 12.462/2011;
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b) deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

C)  ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem
motivo justificado;

d) ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e)  fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugdo do contrato;
f)  comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal, ou
g) der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

22.1.1. aaplicacdo da sangdo de que trata o subitem 22.1 deste Edital implicara
ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

22.1.2. as sangdes administrativas e criminais previstas na Lei n° 8.666/93,
aplicam-se a esta licitagdo e ao contrato dela decorrente.

A licitante inadimplente, de acordo com as letras “a” a “g” do subitem 22.1, estara
sujeita as seguintes cominagdes:

a)  multa de 10% (dez por cento) do valor da contratacéo;

b)  responder por perdas e danos, ocasionados a INFRAERO, os quais serdo
apurados em competente processo, levando-se em conta as circunstancias
que tenham contribuido para a ocorréncia do fato;

A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretard a
aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor adjudicado por dia de
atraso, até o maximo de 2,5% (dois e meio por cento);

22.3.1. o atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a examinar
as propostas subsequentes, observada a ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda o estabelecido neste edital, para
assinar o Contrato ou revogar a presente licitagdo, sem prejuizo das
demais cominagdes previstas no Edital.

A licitante, notificada da cominagdo que podera Ihe ser aplicada, ter4 o prazo de 5
(cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da notificagdo, para apresentar
defesa prévia;

40

DEOB DJCN LCIC-1




23.

DALC PAG. N°

Contratagdo de obras e servicos remanescentes da constru¢do do novo Terminal de Passageiros e edificacdes de apoio, reforma do edificio
administrativo/operacional, execugdo do novo estacionamento de veiculos e sistema viario de acesso, e adequagao do antigo estacionamento de

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

23.1.

23.2.

veiculos e patio de aeronaves do aeroporto de Macaé — Rio de Janeiro.

No caso de ndo acolhimento dos argumentos de defesa, ou de acolhimento parcial,
a licitante, intimada da aplicagdo da(s) sancdo(Bes), terd o prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, a contar da data do recebimento da intimacéo, para apresentar recurso.

Sem prejuizo das sangdes previstas nos subitens precedentes, a COMISSAO
podera desqualificar a licitante ou desclassificar a PROPOSTA DE PRECOS, sem
que isto gere direitos indenizatérios ou de reembolso, caso tome conhecimento de
fato ou circunstancia que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade
financeira, técnica, juridica ou de producdo da licitante;

O valor da devolucéo pertinente as multas aplicadas, face ao provimento do
recurso, serd atualizado financeiramente, tendo como base o indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, pela formula estabelecida no subitem 5.7
do Anexo 1V deste Edital;

As sances aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF; e,
no caso de impedimento de licitar, a licitante serd descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital, e das demais cominagdes
legais.

DAS DISPOSICOES FINAIS

Lavrar-se-4 ata da sessdo realizada que, ap0s aprovada, sera assinada pela
COMISSAQ;

23.1.1. na ata constard o registro das licitantes credenciadas, das propostas
apresentadas, da andlise da documentacdo de habilitagio  da(s)
vencedora(s) e do(s) recurso(s) interposto(s), se for o caso;

23.1.2. os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacéo;

A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informagGes nele contidas
implicard a imediata desclassificagdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso
tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das
demais san¢des cabiveis;

23.2.1. aINFRAERO é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra
a Corrupcdo, e adota como politica interna o seguinte principio:
“Conduzir nossos negocios com transparéncia e integridade,
comprometida com a manutengdo de um ambiente empresarial ético,

combatendo o conflito de interesses, todas as formas de atos ilicitos
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e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer manifestacdo
contréria aos principios éticos preconizados.”;

A licitante deverd examinar detidamente as disposi¢des contidas neste Edital e
seus Anexos, inclusive sua Habilitacdo Juridica, Qualificacdo Econdmico-
Financeira e Regularidade Fiscal e Trabalhista junto ao SICAF, quando for o caso,
pois a simples apresentagio da PROPOSTA DE PRECOS e da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO submete a licitante & aceitacio
incondicional de seus termos, bem como representa 0 conhecimento integral do
objeto em licitagdo, ndo sendo aceita alegagdo de desconhecimento de qualquer
pormenor;

23.3.1. no caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus Anexos

prevalecerdo as disposicdes do primeiro;

A INFRAERQO reserva a si 0 direito de revogar a presente licitacdo por razbes de
interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte, por vicio ou ilegalidade, bem
como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da
PROPOSTA DE PRECOS e da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO;

E facultado a COMISSAOQ ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagéo,
a promogdo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugéo do
processo, vedada & licitante a incluséo posterior de documento ou informagéo que
deveria constar originalmente da PROPOSTA DE PRECOS ou da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO;

23.5.1. os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverdo fazé-lo no prazo determinado pela COMISSAO ou & autoridade
superior, sob pena de desclassificagdo/inabilitag&o.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento da licitante, desde que seja possivel a aferi¢éo de sua qualificacdo e a
exata compreensdo da sua proposta;

As normas que disciplinam esta licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacéo da disputa entre as licitantes, desde que ndo comprometam o interesse
da Administracdo, a finalidade e a seguranca da contratacéo;

No julgamento da habilitacio e das PROPOSTAS DE PRECOS, a COMISSAO
podera sanar erros e falhas que ndo alterem a substdncia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficcia para fins de
habilitagdo e classificacéo;

Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade

da proposta, deverd a licitante, independente de comunicacdo formal da
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INFRAERO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada
desistente do feito licitatorio;

A licitante que vier a ser contratada ficard obrigada a aceitar, nas mesmas
condi¢Bes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
por conveniéncia da INFRAERO, respeitando-se os limites previstos em lei;

O extrato do Contrato decorrente desta licitacdo sera publicado no Diério Oficial
da Unido no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com indicagao
da modalidade de licitacdo e de seu numero de referéncia;

O CONTRATADO devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgdo ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno e externo;

Quaisquer informagGes, com relagcdo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser
obtidas pelos meios indicados no subitem 1.3 da Secdo | — “Disposi¢oes
Especificas da Licitagdo”, devendo as respostas serem acompanhadas pelo site
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/;

Para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas com este Edital ou com o
Contrato a ele vinculado, a empresa licitante deverd se subordinar ao foro da
Justica Federal, Secéo Judiciéria do Distrito Fedral, em Brasilia/DF, com excluséo
de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 16 de julho de 2013.

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Coordendor de Licitagfes de Investimentos

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FACAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO SITE DE LICITAGOES DA
INFRAERO, NO ENDERECO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMACOES E ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITACAO:

http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao.
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ANEXO | (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO VALOR
ARREMATADO NA FASE DE LANCES

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Ref.: RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucao dos servigos
de ,noprazode __ ( ) dias consecutivos, contados da data de expedicéo
da Ordem de Servigo Inicial, pelo preco global de R$ ( )-

Declaramos que em nossos pre¢os unitérios estdo incluidos todos
0s custos diretos e indiretos para perfeita execucdo dos servicos, inclusive das despesas com
materiais e/ou equipamentos, mdo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da
Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciéria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade
civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necesséario para a
execucdo total e completa dos servicos, bem como nosso lucro, conforme especificagdes
constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relacdo a
INFRAERO.

Utilizaremos os equipamentos e as equipes técnica e administrativa
que forem necessarias para a perfeita execucdo dos servicos, comprometendo-nos desde ja, a
substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim 0 exija 0
Orgéo de Fiscalizagio da INFRAERO, para o cumprimento das obrigag8es assumidas.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as
especificagdes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade
igual ou superior, bem como as recomendac@es e instrucdes do Orgdo de Fiscalizagio da
INFRAERO, assumindo, desde j&, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos
trabalhos, de conformidade com as especificacoes.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Pregos é
de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitagdo.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il (MODELO)
. PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
DECLARACAQO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Endereco, Estado (UF) A

Ref.: RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013

Prezados Senhores,

[identificacdo completa  do representante  da

Licitante] ___, como representante devidamente constituido de ____ [identificacdo completa da

Licitante] _ (doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alinea “b” do

subitem 5.1 do Edital do RDC Eletrénico n® 006/DALC/SBPA/2013, declara, sob as penas da

lei, em especial o art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o
contetido da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato do RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

b) A intengdo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC ELETRONICO
N° 008/DALC/SBME/2013, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC ELETRONICO N°
008/DALC/SBME/2013, quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

d) Que o conteldo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial
ou de fato do RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013 antes da adjudicagio
do objeto da referida licitacéo;

e) Que o conteudo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuaria — INFRAERO antes da abertura
oficial das propostas; e

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragdo e que detém
plenos poderes e informagdes para firma-la.

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA COM IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 111 (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE i
CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Local e data

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013
Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente
para submeter & apreciacdo de V. Sas. 0s documentos abaixo discriminados, necessarios para a
licitag&o referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato
impeditivo de habilitacdo, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes constantes no Edital e em seus
anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9° da Lei 8.666/93
c/c o Capitulo IV da retro — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA
JUDICIAL, que nossos diretores; responsaveis legais ou técnicos; membros do conselho
técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou socios, ndo sdo empregados ou ocupantes
de cargo comissionado da INFRAERO, bem como nossa Empresa néo esta incursa em nenhum
dos impedimentos elencados no subitem 11.4 do Edital da Licitacdo em epigrafe.

Declaramos, ainda, ndo possuir em nosso quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda
Constitucional n° 20, de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos
comprometemos a assinar o Contrato, no prazo determinado no documento de convocagéo,

ipdicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°. expedidaem _/ [/ .
Orgéo Expedidor , CPF n° , Fone n° (Oxx__) , Fax n® (Oxx_) , E-
mail , como representante legal desta empresa.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV

CONTRATO (MINUTA)
MINUTA DE CONTRATO [ N |

INFRAERO

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA — INFRAERO
DEPENDENCIA:

ENDERECO:

CNPJ/MF N°

REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS):

CONTRATADA

NOME:
CNPJI/MF N°
ENDERECO:
REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO
Contratacdo de obras e servigos remanescentes da construgcdo do novo Terminal de Passageiros e edificacdes
de apoio, reforma do edificio administrativo/operacional, execucdo do novo estacionamento de veiculos e
sistema viario de acesso, e adequacdo do antigo estacionamento de veiculos e patio de aeronaves do aeroporto
de Macaé — Rio de Janeiro.

PRECO/VALOR DO CONTRATO

PRAZO
[ DURACAO: INICIO: |
FONTE DE RECURSOS
RECURSOS:
( ) PROPRIOS

() UNIAO FEDERAL - PROGRAMA:
CODIGO ORCAMENTARIO:

DOCUMENTACAO ANEXA
MODALIDADE DA LICITACAO:RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013
REGIME DE EMPREITADA: POR PRECO GLOBAL
PROPOSTAN® __, DATADADE [/ [
PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS
GARANTIA o B
ATO DESIGNACAO DO ORGAO DE FISCALIZACAO

CONDICOES GERAIS

O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM TRES VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-A POR SEUS ANEXOS,
CLAUSULAS E CONDICOES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE LHE SAO APLICAVEIS, EM ESPECIAL PELO
REGULAMENTO DE LICITAGOES E CONTRATOS DA INFRAERO, DORAVANTE DENOMINADO REGULAMENTO,
PUBLICADO NO “DIARIO OFICIAL” DA UNIAO, DE 29 DE JUNHO DE 2009, SEGAO I, PAGINAS 54 A 66, SUJEITANDO-SE,
NO QUE COUBER, AS DISPOSICOES DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERACOES POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA

, DE DE 20__.
INFRAERO CONTRATADA
INFRAERO CONTRATADA
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA
NOME NOME:
C.IDENT: C.IDENT.:
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CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E

CODIGO ORCAMENTARIO

11

1.2

13

14

Objeto: CONTRATACAO DE OBRAS E SERVICOS REMANESCENTES DA
CONSTRUCAO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS E EDIFICACOES
DE APOIO, REFORMA DO EDIFICIO ADMINISTRATIVO/OPERACIONAL,
EXECUCAO DO NOVO ESTACIONAMENTO DE VEICULOS E SISTEMA
VIARIO DE ACESSO, E ADEQUACAO DO ANTIGO ESTACIONAMENTO DE
VEICULOS E PATIO DE AERONAVES DO AEROPORTO DE MACAE - RIO
DE JANEIRO.

Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de empreitada por

O prego contratual ajustado € de R$ (por extenso).

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta de recursos
proprios da INFRAERO alocado no seguinte codigo orgamentario:

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS

SERVICOS

2.1

2.2

2.3

2.4

O prazo de vigéncia do contrato € de 840 (oitocentos e quarenta) dias consecutivos,
contado a partir da expedicédo da Ordem de Servigo Inicial, sendo 750 (setecentos e
cinquenta) dias consecutivos para execucdo de todos as obras/servigos relativos ao
objeto em licitagcdo e 90 (noventa) dias consecutivos para expedi¢cdo do Termo de
Aceite e Recebimento Definitivo das obras/servigos.

O marco inicial para contagem dos prazos de execugéo e vigéncia deste instrumento
conta-se, apartirde __ /_ /

A obra/servicos serd(do) executado(s) no Aeroporto de Macae, localizado no Rio de
Janeiro;

A prorrogacdo do prazo tratado no subitem 2.1 e o inicio dos servi¢os previsto no

subitem 2.2 somente serd admitida nas condicdes estabelecidas nos incisos | a VI do
§ 1°do Art. 111 do Regulamento de Licitagdes e art.57 da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

A “Garantia de Cumprimento do Contrato”, apresentanda pela CONTRATADA,
antes da assinatura deste Contrato, correspondeu a 5% (cinco por cento) do seu valor
global (importancia segurada) com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de
vigéncia do contrato, sob pena de aplicacdo das cominacgbes previstas neste
instrumento.

3.1.1 A referida garantia foi apesentada numa das modalidades indicadas no
subitem 8.1 do instrumento convocatério que precedeu este Contrato;

3.1.2 A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das
obrigacdes estipuladas neste Contrato;

NOTA: Caso faga opcéo pela caucéo em titulos da divida publica, a licitante deverd
transferir a posse dos titulos para a INFRAERO até o adimplemento da
obrigacdo contratual ou satisfacdo da sangao.

A CONTRATADA devera apresentar 8 INFRAERO, em até 15 (quinze) dias apds a
assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a ap6lice de Seguro
de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada,
tendo a INFRAERO como BENEFICIARIA, com valor (importancia segurada) e
prazo de vigéncia ndo inferior ao do contrato, sob pena de aplicacédo das cominagdes
previstas neste instrumento.

3.21 A apolice supracitada deverd ser entregue acompanhada da copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste
caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado,
deverd ser remetido & INFRAERO, sob pena de aplicagdo das cominagdes
previstas neste instrumento.

3.22 A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apolice até a
expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo
dos Servigos.

Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a INFRAERO podera
executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado 0 seu prazo, a
CONTRATADA apresentard as garantias complementares, no mesmo percentual
e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

A liberacdo das garantias estara condicionada & emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servigos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagGes contratuais.
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351 Quando da liberagho da garantia em dinheiro oferecida pela
CONTRATADA, respeitadas as demais condigdes contratuais, sera acrescida
do valor correspondente a remuneragdo do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com a formula
estabelecida no subitem 5.7 deste Contrato, entre a data em que foi prestada e
a da liberacao;

3.5.2  Quando for oferecida pela CONTRATADA garantia sob a forma de seguro,
a execucdo do mesmo estara vinculada aos atos praticados pela
CONTRATADA, que lhe derem causa, cabendo a FISCALIZA(;AO
providenciar a notificacdo extrajudicial da CONTRATADA para
cumprimento de suas obrigagdes, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. No
caso do ndo comparecimento da CONTRATADA para o adimplemento de
suas obrigacdes, a notificacdo extrajudicial deverd ser enviada a seguradora
juntamente com o pedido de pagamento da apolice.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO OBJETO

4.1

4.2

4.3

4.4

O CRONOGRAMA FI'SICON—FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

Qualquer alteragio no CRONOGRAMA  FiSICO-FINANCEIRO estara
condicionada a elaboracéo de Termo Aditivo.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio
dos servicos, quando da emissdo da ORDEM DE SERVICO.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além expressar a programacgio das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, devera,
obrigatoriamente:

a) ldentificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario & execucdo do
objeto contratado no prazo pactuado;

b) Apresentar informagBes suficientes e necessdrias para 0 monitoramento e
controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico;

c) Permitir o Gerenciamento de Projetos com base em ferramentas de mercado, a

exemplo do PERT-CPM (Programme Evaluation Review Technique/Critical
Path Method).
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
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O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera
representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais ndo poder&o
ser alterados sem motivagdo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do
Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo final.

451 O cronograma deverd identificar, previamente, as etapas/servicos mais
relevantes para o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o
acompanhamento da execugdo parcial do objeto contratado e aplicacdo das
sangdes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS
PENALIDADES.

O cronograma  dever4d representar 0  integral  planejamento  do
projeto/empreendimento, inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o
fiel acompanhamento dos prazos avengados, bem ainda, a aplicagdo das sangdes
previstas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES deste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.

46.1 Caso a CONTRATADA julgue necessario, a sistematica de planejamento,
acompanhamento e controle de projetos podera ser apresentado em
relatérios complementares ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

4.6.2  Os relatorios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis
com o MS PROJET.

A CONTRATADA dever4d manter as entregas de cada etapa/servico da obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA  FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -
DAS PENALIDADES.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera representar todas as
ATIVIDADES da planilha orcamentaria, com grau de detalhamento compativel com
0 planejamento de execucdo da CONTRATADA.

48.1 A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em
conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem,
contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

Além das obrigagbes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa/servigo, de
acordo com o0 seu CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

O periodo de avaliacdo dos servigos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomard como base o primeiro e o ultimo
dia do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela

FISCALIZACAO.
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CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

5.1

5.2

Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servigos efetivamente
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

Concluida cada periodo de etapa/servico constante do CRONOGRAMA FisIcO-
FINANCEIRO, o o6rgdao de FISCALIZACAO tera 2 (dois) dias Uteis, ap0s
formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia do Relatorio de
Medicéo.

521

522

5.2.3

Ap6s a conferéncia e aprovacdo do Relatério de Medicdo, a
CONTRATADA devera compatibiliza-lo com os dados da(s) planilha(s) das
obras/servigos e pregos constantes de sua proposta, devendo, encaminhar
documentacdo habil de cobranga juntamente com a planilha de Medigdo e
Memodria de Célculo para providéncias de pagamento.

Os valores referentes as obras/servigos que forem rejeitados, relativos a uma
medicdo, serdo retidos e somente pagos apés a CONTRATADA refazé-los e
a FISCALIZACAO recebé-los.

Juntamente com a documentagdo de cobranca (Nota Fiscal), a
CONTRATADA devera apresentar, sob pena de haver sustacdo da analise e
prosseguimento do pagamento, a seguinte documentacéo (complementada e
modificada pela legislagdo em vigor):

a) Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo e Informagdes a Previdéncia Social
completa e quitada, referente a este Contrato e seu respectivo
comprovante de entrega, nos termos da legislagéo vigente;

b) Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada,
com o valor indicado no relatério da GFIP e indicacdo da matricula
CEl da obra;

c) Declaragdo de periodicidade mensal, firmada pelo representante

legal da CONTRATADA e por seu contador, de que a
CONTRATADA possui escrituragdo contabil regular;

d) Anualmente, coOpia autenticada dos seguintes documentos,
devidamente protocolados nos drgéos competentes: (i) Programa de
Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de
Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de
Condicbes e Meio Ambiente do Trabalho na Inddstria de
Construcdo (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da
Saude Ocupacional (PCMSO).
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NOTAS:
1. Em caso de paralisacdo da obra, a CONTRATADA devera apresentar, em
até 5 (cinco) dias Uteis, copia da GFIP com o cddigo de paralisagdo e o
respectivo comprovante de entrega.
2. O pagamento referente a ultima medicdo ficard condicionada a entrega do
documento comprobatdrio de solicitacdo de encerramento da matricula CEI.
3. N&o sera necesséria a apresentacdo dos documentos mencionados nas
alineas “a” e “b”, quando da emissdo do Primeiro Relatério de Medigdo do
Contrato.
5.3 Para o caso de equipamentos elevador, sistema de transporte de bagagens e estruturas

metélicas, considerados especiais, desde que previstos no instrumento convocatorio
poderdo ser adotados os seguintes critérios de pagamento:

53.1 ELEVADOR (item 07.01.000.001 — ADM):

a)

b)

d)

Encomenda: 18% (dezoito por cento) do valor do item relativo a
ser encomendado, mediante a entrega pela contratada a
INFRAERO de Carta de Fianga Bancéaria (conforme modelo
adotado pela INFRAERO), de mesmo valor e prazo igual ao prazo
restante para o término da vigéncia do Contrato na data de
autorizagdo da fabricacdo do lote. Esta Carta de Fianca sera
liberada apds a emissdo pela Fiscalizacdo da Contratante do
“Certificado de Entrega e Recebimento (CER)” e da entrega e
instalacdo dos equipamentos na localidade. A encomenda somente
serd autorizada apds a aprovagdo do projeto executivo pela
Fiscalizacao;

Entrega na Obra: 27% (vinte e sete por cento) do valor do item
entregue no local de instalagéo;

Instalagdo: Correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do
valor do item relativo. Para avaliagdo da conclusdo da instalagéo,
deverd ser considerado o equipamento em funcionamento e testado
conforme recomendagdes do fabricante e das Normas técnicas
vigentes;

Start-Up e comissionamento, correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor item relativo, referente aos testes necessarios para a
comprovacdo do atendimento as especificagcbes e normas técnicas

vigentes.
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SISTEMA DE TRANSPORTE DE BAGAGENS (item 07.03.000.001 —

TPS):

a)

b)

d)

Encomenda: 18% (dezoito por cento) do valor do item relativo a
ser encomendado, mediante a entrega pela contratada a
INFRAERO de Carta de Fianga Bancéaria (conforme modelo
adotado pela INFRAERO), de mesmo valor e prazo igual ao prazo
restante para o término da vigéncia do Contrato na data de
autorizagdo da fabricacdo do lote. Esta Carta de Fianca sera
liberada apds a emissdo pela Fiscalizagdo da Contratante do
“Certificado de Entrega e Recebimento (CER)” e da entrega e
instalacdo dos equipamentos na localidade. A encomenda somente
serd autorizada apds a aprovacdo do projeto executivo pela
Fiscalizacao;

Entrega na Obra: 27% (vinte e sete por cento) do valor do item
relativo entregue no local de instalagéo;

Instalagéo: Correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do
valor do item relativo. Para avaliagdo da conclusdo da instalagéo,
deverd ser considerado o equipamento em funcionamento e testado
conforme recomendagdes do fabricante e das Normas técnicas
vigentes;

Start-Up e comissionamento, correspondente a 20% (vinte por
cento) do valor do item relativo, referente aos testes necessarios
para a comprovagdo do atendimento as especificacbes e normas
técnicas vigentes.

ESTRUTURA METALICA (itens 03.03.000.001 — ADM, 03.03.100.001 —

SEP, 03.03.000.001 — TPS, 03.03.000.002 — TPS, 03.03.000.001 — GRT)

a)

b)

Encomenda: 18% (dezoito por cento) do valor do item relativo a
ser encomendado, mediante a entrega pela contratada a
INFRAERO de Carta de Fianga Bancéaria (conforme modelo
adotado pela INFRAERO), de mesmo valor e prazo igual ao prazo
restante para o término da vigéncia do Contrato na data de
autorizagdo da fabricacdo do lote. Esta Carta de Fianca sera
liberada apds a emissdo pela Fiscalizacdo da Contratante do
“Certificado de Entrega e Recebimento (CER)” e da entrega e
instalacdo na localidade. A encomenda somente sera autorizada
apds a aprovacdo do projeto executivo pela Fiscalizagéo;

Entrega na Obra: 27% (vinte e sete por cento) do valor do item

relativo entregue no local de instalacéo;
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c) Instalagéo: Correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do
valor do item relativo. Para avaliagdo da conclusdo da instalagéo,
deverd ser considerada a estrutura montada e corretamente
instalada e testado conforme recomendagdes do fabricante e das
Normas técnicas vigentes;

d) Comissionamento, correspondente a 20% (vinte por cento) do valor
do item relativo, referente aos testes necessdrios para a
comprovacdo do atendimento as especificacbes e normas técnicas
vigentes.

Para O item “ADMINISTRACAO LOCAL” deverd ser medido e remunerado
mensalmente com valor proporcional ao percentual de execucéo financeira, previsto
no cronograma fisico-financeiro da Infraero ou efetivamente realizado pela
Contratada nos limites da programagdo de desembolso, em atendimento as
recomendacdes do Tribunal de Contas da Unido (ref.: Acorddo n° 3103/2010 - TCU
— Plenario).

5.4.1. Os valores referentes & Administracdo Local, previstos e ndo realizados, em
decorréncia de ndo cumprimento do cronograma fisico, terdo seus saldos
realocados para 0s meses subsequentes e sempre acompanhar&o o percentual
de realizacdo financeira do periodo, ndo isentando a Contratada das
cominacdes legais previstas em contrato, caso tenha dado causa ao atraso;

5.4.2. Nos casos de prorroga¢do ou acréscimo nos prazos de execucao, por atraso
ou inclusdo de novos servicos, devidamente instruido e formalizado em
termo de aditivo contratual, a Contratada ndo tera direito a remuneracdao do
item Administragdo Local se for considerada causadora do atraso ou
inclusdo de novos servigos.

Os pagamentos mensais serdo efetuados no 12° (décimo segundo) dia util apés a data
de apresentacdo dos correspondentes documentos de cobranga & INFRAERO desde
que estejam corretos

55.1 Os pagamentos somente serdo efetivamente realizados, desde que a
documentacdo obrigatoria esteja em conformidade ao exigidos no item 5.2
deste instrumento contratual.

55.2  Nenhum faturamento da CONTRATADA serd processado sem que tenha
sido previamente emitido o respectivo Relatorio de Medicao.

55.3 N&o serdo processados pagamentos nas tercas e quintas-feiras. Na
eventualidade do 12° dia util recair nestes dias da semana, 0 pagamento sera

processado no dia Util imediatamente subsequente.
55

DEOB DJCN LCIC-1




DALC PAG. N°

Contratagdo de obras e servicos remanescentes da constru¢do do novo Terminal de Passageiros e edificacdes de apoio, reforma do edificio
administrativo/operacional, execugdo do novo estacionamento de veiculos e sistema viario de acesso, e adequagao do antigo estacionamento de

5.6

5.7

5.8

5.9

veiculos e patio de aeronaves do aeroporto de Macaé — Rio de Janeiro.

55.4 Nao haverd antecipacdo de pagamento em razdo do disposto na clausula
anterior.

55.5 No caso de consorcio, sera permitido o pagamento diretamente a qualquer
uma das empresas que o integram, desde que tal preferéncia esteja
expressamente manifestada na Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE
PRECOS.

Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser sempre feitos no ultimo dia de cada
més-calendério, no valor do Relatdrio de Medicdo aprovado pela INFRAERO. Os
correspondentes documentos de cobranca deverdo ser apresentados, a INFRAERO,
no primeiro dia Gtil do més-calendério subsequente.

De conformidade com o que determina a Circular n® 3290, de 05/09/2005, do Banco
Central do Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento habil de
cobranga 0 nome completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome do
Banco, n° da Agéncia e n° da conta para depdsito, pela INFRAERO, do crédito a que
a CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente,
deverdo ser da mesma pessoa fisica ou juridica CONTRATADA.

Respeitadas as condicdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela INFRAERO, o valor a ser pago serd atualizado financeiramente desde
a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore,
mediante a aplicacdo da seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) V¥ - 1] x VP, onde:

AF = Atualizacdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo;

N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

E vedada a antecipagio de pagamento sem a correspondente contraprestagio do
servico, contudo, na hipotese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste
nas medigdes subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA seré deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

59.1 Detectada antecipacdo de pagamento indevida, o valor serd estornado em
favor da INFRAERO, incidindo sobre a correspondente parcela a
atualizagdo financeira, mediante adogdo da formula e indices tratados no

subitem 5.7 deste instrumento.
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Apos andlise dos pagamentos, se o valor apurado for superior agquele efetivamente
recolhido pela empresa a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza/ISSQN, deverd ser realizado o estorno corrigido da diferenca utilizando-se
o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, e
calculado a partir do més subsequente ao da consolidacéo até o més anterior ao do
pagamento;

Eventuais acertos no Relatério de Medicéo a favor da INFRAERO, ocorridos apos a
liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer
juz, incidindo sobre a parcela liquida a atualizacdo financeira, mediante aplicacdo da
formula e indices constantes do subitem 5.7 deste Contrato.

A INFRAERO fara a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a
INFRAERO se reserva o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

NOTA: Asempresas dispensadas de retencdes, deverdo entregar a declaragéo, anexa
ao documento de cobrancga, a que se refere a IN SRF 480/2004 e IN SRF
539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de
informar sua condi¢cdo no documento fiscal, inclusive o enquadramento
legal, sob pena de se ndo o fizerem, se sujeitardo a retengdo do imposto de
renda e das contribui¢des sobre o valor total do documento fiscal.

O pagamento relativo & Ultima etapa sera efetuado apds a emissdéo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 13 deste Contrato,
podendo a INFRAERO realiza-lo até o 12° (décimo segundo) dia util, contado da
data de entrada no protocolo da INFRAERO, da documentacéo de cobranca, desde
que os documentos estejam corretos.

5.13.1 Considerar-se-a como “data de conclusdo da obras/servi¢os”, para contagem
de prazo, a da emissdo pela INFRAERO do respectivo TERMO DE
ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Comunicado o0 encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar, em até 60
(sessenta) dias, a Certiddo Negativa de Débito relativa a regularidade das
Contribuicdes Previdenciarias (CND, Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbagéo), juntamente
com os documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao Ultimo més de
medicdo, sob pena de aplicacdo das san¢Oes administrativas cabiveis e retencdo dos
créditos.
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5.14.1 Enquanto pendente de entrega o documento comprobatdrio de encerramento
da matricula CEIl, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias
contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o
requerimento de baixa de matricula CEI realizado perante a Receita Federal
do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certiddo Negativa de
Débito ou Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de Negativa valida,
relativa & regularidade das Contribui¢des Previdenciérias, sob pena de

aplicacdo das san¢Bes administrativas cabiveis.

A INFRAERO poderd sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela

CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

Execucéo defeituosa dos servigos;

Descumprimento de obrigagdo relacionada com os servigos contratados;

Débito da CONTRATADA para com a INFRAERO quer proveniente da
execugdo do Contrato decorrente desta licitacdo, quer de obrigagdes de outros

instrumentos contratuais;

N&o cumprimento de obrigacdo contratual, hipdtese em que o pagamento ficara
retido, nesta parte, até que a CONTRATDA atenda a clausula infringida;

Obrigacbes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam

prejudicar a INFRAERO,;

Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATADA.

O presente Contrato se adequara de pronto as condigdes que vierem a ser baixadas
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econbmica brasileira, se

delas divergentes.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PRECO

6.1

6.2

Os precos contratuais seréo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data
de abertura das propostas prevista no instrumento convocatorio, pela variagdo de
indices nacionais, calculados pela Fundagdo Getulio Vargas - FGV, e publicados na
secdo de Indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econdmica", pela formula a

seguir relacionada.

Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam
atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico aprovado pela

FISCALIZACAO da INFRAERO:
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I-1lo
R=V o
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V= Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data

fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
I = Indice relativo & data do reajuste, pro rata dia.

6.2.1 O(s) indice(s) de custos a serem utilizados para célculo do reajustamento de
cada item das Planilhas de Servigos e Precos sdo aqueles constantes do Anexo
xxx deste Contrato.

6.3 Em caso de atraso na execucdo dos servicos atribuivel & CONTRATADA, os
PRECOS contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem 6.2
deste Contrato, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.

6.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o INFRAERO
pagara & CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente,
liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgada o indice definitivo.

6.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo, mediante
aditamento do contrato, o que vier a ser determinado pela legislacéo entéo em vigor.

6.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA SETIMA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1 A direcdo técnica e administrativa dos servicos, objeto deste Contrato, cabe a
CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo

porventura constatada na sua execugéo.
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A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas
atribuicBes, ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execucdo dos servigos contratados.

A CONTRATADA serd representada na obra pelo “Engenheiro Responsével
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigird os trabalhos e a representard
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos
aos servigos contratados.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos precos estipulados,
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com as
instrucOes emitidas pela INFRAERO;

Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a
execucao dos servigos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e
obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda,
a INFRAERO, quando solicitado, a relacdo atualizada desse pessoal;

Cumprir  rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacéo
pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servigos contratados
os EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI), observando,
no que couber, 0 MANUAL da INFRAERO de PROCEDIMENTOS DE
SEGURANGCA E MEDICINA DO TRABALHO, cujo texto, na integra,
encontra-se disponibilizado no seguinte enderego:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servicos executados em
desacordo com este Contrato e seus anexos;

Fornecer, a qualquer momento, todas as informagdes de interesse para a
execucgdo dos servicos, que a INFRAERO julgar necessarias conhecer ou
analisar;

Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia
deste Contrato;
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Facilitar 0 pleno exercicio das fungdes da FISCALIZACAO. O ndo
atendimento das solicitac@es feitas pela FISCALIZACAO sera considerado
motivo para aplicagdo das san¢Bes contratuais. O exercicio das fungdes da
FISCALIZACAO, ndo desobriga a CONTRATADA de sua propria
responsabilidade, quanto & adequada execucéo dos servicos contratados;

Responsabilizar-se  pelas despesas decorrentes da rejeicdo  dos
equipamentos, componentes e servicos pela FISCALIZACAO, e pelos
atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa a que
vier a ser imposta pela INFRAERO, de acordo com as disposicdes deste
Contrato;

Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos contratados por
qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
INFRAERO ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

Constatado dano a bens da INFRAERO ou sob a sua responsabilidade ou,
ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, 0s reparara ou, se
assim ndo proceder, a INFRAERO langard méao dos créditos daquela para
ressarcir os prejuizos de quem de direito.

Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e Servicos,
dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO;

Manter contatos com a Administracédo do Aeroporto e, se for o caso, com 0s
Orgdos Regionais de Seguranca e Protecdo ao V6o, para que 0S Servicos
sejam conduzidos com o total conhecimento dos problemas inerentes a
infraestrutura existente no Aeroporto;

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as
licencas, as aprovacOes e 0s registros especificos, junto as reparti¢des
competentes, necessarios para a execucdo dos servicos contratados, em
particular a ART junto ao CREA competente e/ou RRT junto ao CAU
competente;

Evitar situagdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execugdo dos
servigos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou
contratados;

Concordar com eventuais adequagdes do projeto, parte integrante deste
Contrato, e que as alteragGes contratuais sob alegacéo de falhas ou omissdes
em qualquer das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e
estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, dez por cento do valor total do contrato;
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Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condigdes
que propiciaram a sua habilitacéo e classificacdo no processo licitatorio, em
especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitacdo técnica-
profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada
pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara
obrigada a providenciar a renovacdo do prazo de validade da Garantia de
Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢des originalmente aprovados
pela INFRAERO;

Executar os servicos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta
aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

Submeter, em tempo hébil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o Profissional indicado para execugéo dos servigos, 0 nome e 0s
documentos demonstrativos da respectiva capacitagdo técnica de seu
substituto a aprovacdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior.
A documentagdo do profissional serd analisada de acordo com os critérios
definidos no Edital de Licitacdo. O profissional substituto deverd ter,
obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo, igual a do substituido;

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes
ao objeto da licitacdo, para a FISCALIZACAO da CONTRATANTE e, dos
6rgdos de controle interno e externo;

Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF,
assim como manter atualizada sua situacdo de Regularidade Trabalhista;

8.1.21.1 Visando ao cumprimento do inciso Il do artigo 55 da Lei n.°
8.666/93, a INFRAERO verificara, trimestralmente a partir da
expedicdo da Ordem de Servico, a documentagédo de Regularidade
Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA, mediante consulta on
line ao SICAF ou apresentacdo, pela CONTRATADA, das
respectivas certiddes, incluindo-se a Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, podendo ainda a Fiscalizagéo consultar por
meio eletrénico (internet), para comprovacéo da real situacdo da
CONTRATADA,;

8.1.21.2 Constatada a irregularidade nas condi¢des de habilitacao, a
FISCALIZACAO devera adotar os seguintes procedimentos:
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8.1.21.2.1

8.1.21.2.2

8.1.21.2.3

Notificar a CONTRATADA sobre a ocorréncia em
questdo, dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para regularizar a situacdo ou apresentar defesa
escrita, sob pena de aplicacdo da penalidade de
multa de 1% do valor global do contrato;

Aplicada a punicdo do subitem anterior, em caso de
ndo acolhimento das razdes da CONTRATADA,
esta tera um prazo improrrogavel de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos para regularizar sua situagéo,
sob pena de dobra da multa por forga de
reincidéncia, bem como rescisdo unilateral do
contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas
neste instrumento contratual;

Caso a CONTRATADA regularize sua situagéo,
havendo novo exame das condig¢Oes de regularidade
e a CONTRATADA apresente o0 mesmo problema, o
processo descrito nos subitens 8.1.21.2.1 e
8.1.21.2.2 ocorrera novamente, com aplicacdo da
multa em dobro.

8.1.22 Nas contratacbes onde a obra ou servico possa intervir na &rea de
movimento, afetar a zona de protecdo do aer6dromo, interferir na
operacionalidade dos servigos aeronauticos, alterar a caracteristica fisica
e/ou operacional do aeroporto ou colocar em risco a seguranga operacional
do aerdédromo, a Contratada deveré:

a)

b)

Ser membro ativo no trabalho de elaboracdo do Plano para
Segurancga Operacional durante Obras e Servigcos — POQOS, das obras
e servigos a serem executados, nas areas/condi¢des indicadas acima,
mediante projetos aprovados pela &rea/drgdo competente;

Fornecer documentos, desenhos, plantas e informac6es necessarias a
elaboracéo do POOS;

Participar dos processos de Andlise de Risco relacionados com a
execucdo da obra ou servico nas &reas/condicOes indicadas acima e
assumir as obrigacdes e responsabilidades de implantagdo de
medidas mitigadoras que Ihe foram atribuidas nestes processos, bem
COMO 0s custos correspondentes;
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Iniciar a obra ou servigo mediante a expressa aceitagédo do respectivo
Plano para Seguranga Operacional durante Obras e Servigos — POOS
pela ANAC, com imediata aplicacdo das agOes definidas nesse
Plano, que forem de sua responsabilidade;

Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados (por meio de
relagdo de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato) para
participar de palestra de explanagdo do POOS, simulagéo de resposta
para retirada de equipamentos, simulacdo de evacuagdo de
emergéncia, bem como outros treinamentos que forem requeridos
pelo Operador Aeroportuario ou estabelecidos no POOS, arcando
com os custos decorrentes;

Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e
contratados as instru¢des de Seguranga Operacional que foram
expedidas pelo Operador Aeroportuério;

Observar padrdes de Seguranga Operacional vigentes para todas as
atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a execugéo da
obra ou servigo seja realizada de maneira segura em relacdo aos
empregados, usuarios da dependéncia e de terceiros, tomando as
seguintes precaucdes necessarias:

g.1) Confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalizagdo e
iluminacdo das areas de execucdo da obra ou servigo, de
forma a atender os padrdes de Seguranga Operacional do
aeroporto, sendo que seu projeto deverd ser aprovado pelo
Operador Aeroportudrio;

g.2) Os materiais a serem utilizados para isolamento, sinalizacéo e
iluminacdo relacionados & execucdo da obra ou servico
deverdo ser frangiveis, porém fixados de maneira adequada e

deverdo ser submetidos a prévia aprovacdo do Operador
Aeroportuério.

Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da propria
contratada as condicBes inseguras, que porventura existirem, ao
Gestor do Contrato ou ao Responsavel pelo Sistema de
Gerenciamento da Seguranga Operacional — SGSO do aeroporto;

Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais,
adequados a execucdo do objeto contratado, levando em
consideracdo a seguranca das operacOes do aeroporto e a legislagdo
do agente regulador aeroportuario (ANAC), submetendo a andlise
prévia e parecer do Responsavel pelo SGSO do aeroporto;
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i) Cumprir rigorosamente as Normas de Seguranga Operacional,
emanadas pela Agéncia Nacional de Aviacgdo Civil - ANAC, em
legislacdo pertinente.

Apos a assinatura do Contrato, no prazo méximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no CREA da regido
onde os servicos serdo realizados, e/ou o Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT da empresa, no CAU da regido onde os servigos serdo realizados, entregando
uma via ao Orgdo de FISCALIZACAO da INFRAERO. Este comprovante é
indispensavel para o inicio dos servicos.

Apos a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias Gteis, providenciar
a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA da regido
onde 0s servigos serdo executados, e/ou o0 Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT dos mesmos no CAU da regido onde 0s servigos serdo executados, entregando
uma via de cada anotacio a FISCALIZACAO e outra aos profissionais mobilizados.
Estes comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos servicos por parte dos
profissionais mobilizados.

Se a INFRAERO relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigacdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagOes, as quais permanecerdo
inalteradas como se nenhuma omisséo ou tolerancia houvesse ocorrido.

O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser aquele
indicado para fins de comprovagdo da capacidade técnico-profissional, ficando sua
substituicdo sujeita & aprovacdo da INFRAERO. e desde que atendidas as condicdes
originais de habilitacdo

Sendo necessério refazer o servigo, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo nas
condigdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a
CONTRATADA de refazé-lo, a INFRAERO podera contratar terceiro para executar
0 servico, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo
pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia dessa contratacao.

Além das hipdteses previstas na legislagdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA seréa responsavel, ainda:

8.7.1  Pela inexecugdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;
8.7.2  Perante a INFRAERO ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por

acdo ou omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducdo ou
execucdo dos servigos objeto deste Contrato;
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Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo
da autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as
obras/servigos forem embargadas ou tiverem a sua execugéo suspensa;

Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer
condicdes deste Contrato;

Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os servicos objeto
deste Contrato.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA INFRAERO

9.1

A FISCALIZACAO representara a INFRAERO e tera as atribuicdes delegadas em
ato especifico e, ainda, as que se seguem:

9.11

9.1.2

9.13

914

9.15

9.1.6

9.1.7

9.1.8

Agir e decidir em nome da INFRAERO, inclusive, para rejeitar os servigos
executadas em desacordo com 0s projetos, especificagdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap0s constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos;

Transmitir suas ordens e instru¢des por escrito, salvo em situacdes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado &8 CONTRATADA o direito de
solicitar da FISCALIZACAO, por escrito, a posterior confirmagio de
ordens ou instrucdes verbais recebidas;

Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado
ou contratado que n&o esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades
verificados na execucédo dos servicos, fixando-lhe prazos para sua correcéo;

Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, da
notificagdo de débitos e da suspensdo da prestacéo de servicos;

Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da INFRAERO;

Instruir pedido de devolucdo de multa moratéria, quando efetivamente o

prazo da etapa correspondente ao servico for recuperado ou cumprido,
conforme estabelecido no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.
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9.1.9 Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao
Orgdo Financeiro da INFRAERO para que proceda a deducio da multa de
qualquer crédito da CONTRATADA.

Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos dos servicos executados e efetivamente
medidos e faturados, nas condicOes estabelecidas neste Instrumento.

Realizar a medicéo dos servigos executados, emitindo o respectivo Relatério de
Medic&o - RM, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO.
Elaborar o Relatério de Medicdo referente aos servigos executados no periodo
compreendido entre o primeiro dia e o ultimo dia do més anterior

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessérios a
compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informagoes
relativas a execucgao dos servicos.

Obter, tempestivamente, as licengas ou autorizagdes, quando de sua competéncia,
junto a outros 6rgdos/entidades, necessarias a execucdo dos servigos contratados.
(Exemplo NOTAM, POOS).

Arcar com o 6nus de eventuais cursos ou treinamentos nas areas de Operacles e
Seguranca, que se fagam necessarios a execucao dos servigos objeto deste Contrato.

No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado a FISCALIZACAO, sem restricdes
de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execugéo dos servigos", bem
como a todos os elementos de informagdes relacionados com as obras/servicos, pelos
mesmos julgados necessarios.

A FISCALIZACAO devera exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos
dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento.

9.9.1 A execucdo de cada servigo/etapa sera aferido pela FISCALIZAQAO, em
cada medicdo, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
previamente aprovado;

9.9.2 A afericdo dos prazos se dard mediante a comparacéo entre o valor total da

etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado,
no més em analise.
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CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES

10.1

10.2

10.3

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a INFRAERO poderd aplicar
sangbes de natureza moratéria e punitiva & CONTRATADA, diante do néo
cumprimento das cldusulas contratuais.

Poderd a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizagdo suplementar no
montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo
Unico, do artigo 416, do Cdédigo Civil.

MULTAS MORATORIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5.

Em notificagdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este
Contrato, a INFRAERO podera aplicar multas moratérias por atraso no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

Serdo aplicadas as multas moratdrias na eventualidade de existir o atraso
injustificado das etapas/servigos de execucdo do Contrato, conforme
previstos no cronograma fisico-financeiro, independentemente das demais
sancOes que poderdo ser imputadas 8 CONTRATADA, exceto em caso de
descumprimento das etapas dos caminhos criticos, para 0s quais sera
aplicada a multa prevista no subitem 10.4.1 deste instrumento.

A disponibilidade mensal de cada uma das etapas do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO aprovado pela INFRAERO sera aferida pela
FISCALIZACAO no campo, durante a execucdo dos servicos. Caso a
MOBILIZACAO ndo seja feita tempestivamente, a penalidade sera
calculada segundo a formula apresentada no subitem 10.3.5;

A multa moratéria por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidird
sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer o
atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela
CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.

A(s) multa(s) sera(do) calculada(s) com base no saldo dos servigos ndo
executados, caracterizando descumprimento na execugdo das etapas mensais
do Cronograma Fisico-Financeiro, obedecendo a seguinte formula:

M:(VP—VR)XF
Sendo:

M = Valor da Multa Moratoria;

Vp = Valor do servigo/etapa previsto no Cronograma Fisico-Financeiro;
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Vr = Valor do servigo/etapa efetivamente realizado conforme Cronograma
Fisico-Financeiro;
F = Fator Progressivo, segundo a tabela a seguir:

MEDICAO MENSAL EM ATRASO F
(ETAPA/SERVICOS)
12 OCORRENCIA 0,10
22 OCORRENCIA 0,20
32 OCORRENCIA 0,30
42 OCORRENCIA 0,40

10.3.6. A(s) multa(s) incidentes por atraso injustificado em cada servico poderdo ser

cumulativas.

10.3.7. O descumprimento na execucao das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro

10.3.8.

10.3.9.

ensejaré na aplicacdo de retengBes na correspondente medicao.

No caso do ndo acolhimento das justificativas/defesa apresentada pela
CONTRATADA, observando o rito processual disposto nos itens 11.3 e
11.4 deste instrumento, a retengdo sera convertida em multa moratéria.

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela
CONTRATADA, o valor retido correspondente a multa calculada, sera
devolvido 8 CONTRATADA, néo se aplicando a atualizacéo financeira de
qualquer natureza.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

10.4.1

Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, 0s seguintes casos:

a) atraso injustificado de etapa do caminho critico estabelecido
previamente no cronograma fisico-financeiro (PERT/CPM), conforme
disposto no item 4.4 deste Contrato, aplicando-se multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor da Parcela em Atraso correspondente ao
somatorio dos itens integrantes do grupo de servigos daquela fase;

b) atraso injustificado para inicio dos servicos por até 15 (quinze) dias
apos a autorizacdo da INFRAERO, aplicando-se a multa de 0,1% ao
dia aplicado sobre o valor global do Contrato;

c) atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apos o término do
prazo fixado para a conclusdo da obra, aplicando-se a multa de 10%
sobre o saldo do Contrato.
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MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO

10.5.1

10.5.2

Por descumprimento de clausulas contratuais, a CONTRATADA estara
sujeita também a sancdo de 10% (dez por cento) para obras e servicos
enquadraveis nos termos do 83° do Art. 56 da Lei 8.666/93 pelo
descumprimento total do objeto contratual, calculado sobre o seu valor total.

Serd configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias da data
estabelecida neste Contrato.

MULTA E RESCISAO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAGCOES
RELATIVAS AS GARANTIAS

10.6.1

10.6.2

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo das garantias acarretara
a aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato
por dia de atraso, limitado até o méximo de 2,5% (dois e meio por cento),
conforme formula abaixo:

M=Vcx0,1%xT
Sendo:

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentacdo das garantias;
V¢ = Valor do contrato;
T = tempo em dias

O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular das
clausulas deste contrato, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei
n.° 8.666/93.

As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderdo ultrapassar
30% (trinta por cento) do valor global do Contrato;

Na intencdo de imputacdo de multa ser retido o valor correspondente do crédito que
a CONTRATADA fizer jus, respeitado o direito ao contraditorio e & ampla defesa,
previamente a sua conversdao em multa;

Em caso de acolhimento das justificativas apresentadas pela CONTRATADA, o
valor retido correspondente a multa calculada, sera devolvido a CONTRATADA,
ndo se aplicando a atualizag&o financeira de qualquer natureza;
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O recurso administrativo serd apresentado a INFRAERO, que avaliard as
justificativas que ocasionaram o eventual atraso;

Em caso de ndo acolhimento da defesa prévia apresentada, poderd a
CONTRATADA apresentar recurso administrativo ao gestor, que devera remeté-lo a
autoridade imediatamente superior, no caso o INFRAERO (responsével legal pelo
Contrato da INFRAERO), apresentando justificativas pelo ndo acolhimento da
defesa;

Em caso do ndo acolhimento das defesas apresentadas pela CONTRATADA em
razdo das intengdes de aplicagdo das penalidades de multa, essa ser& notificada pelo
gestor do Contrato por meio de instrumento formal, juntamente com copia do Ato
Administrativo e registrado no SICAF a notificacéo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

111

11.2

A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisdo e acarretara
as consequéncias previstas neste instrumento e na legislacéo pertinente;

11.1.1 ndo haverd rescisdo contratual em razdo de fuséo, cisdo ou incorporagdo do
contratado a outrem, bem como a substituicdo de empresa consorciada,
desde que mantidas as condi¢des de habilitagdo previamente atestadas pelo
contratante.

Sem prejuizo de outras sangbes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato,
pela INFRAERO:

11.2.1 O ndo cumprimento de prazos;

11.2.2 O ndo cumprimento das condicOes técnicas constantes das especificacdes e
dos projetos;

11.2.3 A lentiddo na execucdo dos servigos, que leve a INFRAERO a presumir sua
ndo concluséo no prazo contratual,

11.2.4 O atraso injustificado no inicio dos servigos;
11.2.5 A paralisacdo injustificada dos servigos;

11.2.6 A subcontratagéo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servi¢os
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo da INFRAERO,;

11.2.7 A cesséao ou transferéncia do presente Contrato;
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11.3

11.2.8

11.2.9
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11.2.11

11.2.12

11.2.13

11.2.14

11.2.15

11.2.16
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O desatendimento as determinacdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugdo dos servigos;

O cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servigos;

A decretacéo de faléncia;

A dissolucéo da sociedade;

A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da INFRAERO, inviabilize ou prejudique a

execucdo deste Contrato;

O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de
fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,;

A préatica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou
6rgdo/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de
tributos;

Quebra de sigilo sobre as informagfes e documentos recebidos da
INFRAERO, para a execugédo dos servigos contratados, bem como sobre os
desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga do Contrato.

Raz0es de interesse publico;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do Contrato.

Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA:

1131

11.3.2

11.3.3

11.3.4

A supressdo de servigos, por parte da INFRAERO, sem anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modificacdes do valor inicial do Contrato,
além do limite permitido em lei;

A suspenséo de sua execucéo, por ordem escrita da INFRAERO, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbacdo da ordem interna ou guerra ou ainda por forca de ato
governamental;

O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela
INFRAERO relativos aos servigos ja recebidos e faturados;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,

impeditiva da execugdo do Contrato;
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Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4.1 Devolucéo da garantia prestada;

11.4.2 Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da
rescisdo do Contrato, porventura ainda néo pagos.

A rescisdo do Contrato, efetivada pela INFRAERO, com base no ajuste constante
nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da
aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato e na lei:

115.1 Assuncdo imediata, pela INFRAERO, dos servigos objeto deste Contrato,
no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

115.2 Ocupagdo e utilizacdo, pela INFRAERO, do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execugdo dos servigos,
indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos
posteriormente 8 CONTRATADA, mediante avaliagdo prévia, nos termos
do item 11.8, deste documento;

11.5.3 Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

11.5.4 Retenc¢do dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela CONTRATADA,;

1155 Impedimento de licitar e contratar com a Unido, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital, bem como das demais
cominacdes legais;

11.5.6 Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da
sangdo aplicada com base no subitem anterior.

As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF;

A rescisdo do Contrato, seja decretada pela INFRAERO ou pela CONTRATADA,
ndo impedira que a INFRAERO dé continuidade a execucdo dos servigos, mediante
contratacao de terceiros;
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A rescisdo fundamentada por razbes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior dard 8 CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados e
aceitos;

Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a INFRAERO constituira "Comissdo" para
arrolamento da situacdo dos servigos, no momento da sua paralisacdo e concedera
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu
representante. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o0 seu
representante ou ndo comparecendo o indicado para execugdo dos trabalhos, a
"Comissdo" fard o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipOteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatdrio de arrolamento feito;

Caso ndo convenha a INFRAERO exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a
acdo ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera suspender a
execugdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas
pendentes e/ou intervindo na execugdo dos servigos, da maneira que melhor atenda
aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condicdo
contratual infringida;

11.10.1 Na hipotese de ocorrer acréscimos nos precos dos servicos, em
consequéncia da adocéo das medidas mencionadas neste item, correrdo os
mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor poderd ser
descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FORCA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

12.1

Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta
cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento,
os fatos cujos efeitos ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo
Unico do Art. 393 do Codigo Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem,
diretamente, as obras/servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1

13.2

A aceitacdo definitiva dos servigos se dard na sua conclusdo e apds a assinatura,
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve
solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizagdo, sem 6nus para a
INFRAERO.
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A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais
podem ser argiiidas pela INFRAERO, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado neste Contrato.

13.3.1 A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data
fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Codigo Civil ndo exime
a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela
legislagdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e
contratuais, as quais podem ser arglidas pela INFRAERO, dentro dos
prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo néo
for estipulado neste Contrato.

Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS
DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos
servicos estiver concluido e ja realizada a respectiva medicéo.

Os servigos registrados no Relatério de Medicdo serdo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

141

14.2

14.3

144

145

Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislagdo aplicavel & espécie,
em especial pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da INFRAERO;

A Infraero é signatéria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupgéo, e
adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir nossos negdcios com
transparéncia e integridade, comprometida com a manutencdo de um ambiente
empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as formas de atos
ilicitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer manifestacdo contréria
aos principios éticos preconizados”;

Se qualquer das partes INFRAERO relevar alguma eventual falta relacionada com a
execucdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberagcdo ou desoneragdo a qualquer
delas, para o cometimento de outras;

No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto & Justica do Trabalho;

A CONTRATADA ndo podera autorizar a visita ao local de execugdo dos servi¢os
de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizagédo expressa da INFRAERO;
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A INFRAERO reserva a si direito de introduzir modifica¢cbes no projeto, mesmo
durante a execucdo dos servicos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste
direito, porém, a INFRAERO se empenhard no sentido de evitar prejuizos a
CONTRATADA,;

E vedado & CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial
emitido contra a INFRAERO;

O descumprimento desta condigdo contratual ensejara a aplicacdo das cominagdes
ajustadas neste Instrumento.

14.8.1 Os documentos discriminados neste Contrato e 0s que vierem a ser emitidos
pelas partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito,
independente de transcrigéo e Ihe sdo anexo;

Compete a INFRAERO dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os
documentos integrantes deste Instrumento;

As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que
todas as obrigagcOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de
direito e aceitas pela INFRAERO;

A INFRAERO poder4, respeitadas outras condi¢fes contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos servigos;

No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucdo dos servicos, mormente em se tratando de
Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacéo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente, submetidos
a analise e aprovacdo do gestor do Contrato e ratificagdo pelo seu superior;

14.12.1 A capacitacdo técnica do substituto seré analisada e pontuada de acordo com
0s critérios estabelecidos no Edital de Licitacdo, e devera ser, no minimo,
igual a do substituido;

Ocorrendo a propositura de Reclamagdo Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execu¢do dos servigos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada a INFRAERO na condi¢do de reclamada ou
litisconsorte passiva, fica a INFRAERO autorizada a fazer a retencdo do valor
reclamado e dos pertinentes aos depdsitos judiciais de qualquer crédito da
CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato,
até o transito em julgado da lide, cujos fatos serdo levados ao conhecimento da
FISCALIZACAO pelo Orgao Juridico da INFRAERO;
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Sendo julgada procedente a Reclamagdo Trabalhista, o valor retido serd
destinado a satisfagdo da condenacdo, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a
retencéo seja insuficiente;

Sendo julgada improcedente a Reclamacéo Trabalhista, depois de transitada
em julgado a decisdo, o valor reclamado e retido em espécie seré devolvido
a CONTRATADA atualizado com base no indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela férmula prevista nas
condicBes deste Contrato, exceto o pertinente aos depdsitos recursais, 0S
quais serdo devolvidos nos termos do subitem 5.7 destas Condi¢Oes
Contratuais;

Os valores relativos aos depositos recursais serdo considerados como parte
do pagamento de indenizagdo trabalhista do processo correspondente ao
deposito; caso a INFRAERO seja excluida do feito em Instancia Superior, 0
quantum dos depositos recursais serd devolvido a CONTRATADA quando
de sua liberagéo e no mesmo valor liberado.

Executado o objeto contratual, 0 mesmo sera objeto de:

14141

14.14.2

Recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsavel por seu
acompanhamento e FISCALIZAQAO, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita do
contratado de concluséo da obra/servicos;

Recebimento Definitivo, por comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no
prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos ap6s o decurso do prazo do
Periodo de Observacédo ou Vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos
termos contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO CONTRATUAL

151

15.2

Fica eleito o foro da Justica Federal do Distrito Federal, como o competente para
dirimir quaisquer questdes advindas da aplicacdo deste Instrumento, com rendncia
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato,
em trés vias de igual teor e forma, na presenga de duas testemunhas, para que
produza seus juridicos efeitos.
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153  As folhas do presente Instrumento séo rubricadas por , Procurador
da INFRAERO, por autorizagdo do Presidente da INFRAERO.

Local, de de
INFRAERO

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA
Representante
Procurador/cargo
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
78

DEOB DJCN LCIC-1




DALC

PAG. N°

Contratagdo de obras e servicos remanescentes da constru¢do do novo Terminal de Passageiros e edificacdes de apoio, reforma do edificio
administrativo/operacional, execugdo do novo estacionamento de veiculos e sistema viario de acesso, e adequagao do antigo estacionamento de

veiculos e patio de aeronaves do aeroporto de Macaé — Rio de Janeiro.

ANEXO V (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA CAUCIONARIA

A

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013

Pelo presente termo e, em atendimento ao Oficio n°

, declaramos

ter ciéncia que a garantia cauciondria de n° relativa ao Termo de Contrato n°

, sera analisada pela INFRAERO ap0s a assinatura do retrocitado Termo de

Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, corregdes ou complementagdes de
dados verificados em sua andlise serdo atendidos por esta empresa, mediante endosso ou
apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, a contar da data de

notificacdo.

Brasilia/DF, ___ de

de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO VI (MODELO)
CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Endereco, Estado (UF)

Pela presente Carta de Fianga, 0 BanCo.........ccocvvvevivieieirieinrieie e , com
SEAE evivieereeeee , CNPI/IMFE NP e , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, com sede em Brasilia,
Distrito Federal, CNPJ/MF n° 00352294/0001-10, em caréater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e
principal pagador, com expressa rentncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cédigo Civil Brasileiro,

A FIrMA s , COM SEAE ..vvvecreereeer e , CNPI/MFE N° o , da
importancia de R$ ........cccoevvveniineiiene, , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do

RDC Eletrdnico n° 008/DALC/SBME/2013, na mesma periodicidade constante do Contrato n® , datado de

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento,
por parte de nossa Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangada
e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Por forca da presente fianga e em consonancia com o Contrato acima indicado,
obriga-se este Banco a pagar & EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA -
INFRAERO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o
limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de (__) meses corridos, ou até a
extingdo de todas as obrigagdes assumidas por nossa Afiangcada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada
por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este Instrumento
perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais
e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese da EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-
ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO se ver compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca estd devidamente
contabilizada e que satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.

Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir
Carta de Fianca e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade
federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO VIl (MODELO)

QUADRO DE PESSOAL TECNICO

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA:

RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013

INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
UTILIZADO NOS SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME

FUNCAO

ESPECIALIZACAO TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta da alinea “e” do subitem 5.1.1 do Edital, comprometemo-nos a exercer
atividades nos servigos objeto da licitagdo em referéncia.

Ciente:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO:

OBS: As declaragdes poderéo ser apresentadas individualmente.
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ANEXO V111 (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBME/2013

PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI - OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

_BDI

GRUPO A
1. Administracdo Central _ %
2. Risco %
Total %

GRUPO B
3. Seguro de Risco da Engenharia _ %
4. Garantia %
5. Lucro Bruto %
6. Despesas financeiras _ %
Total _ %

GRUPO C
7. 1SS (Observar Percentual da Localidade) _ %
8. PIS %
9. COFINS %
Total %
BDI % %

Férmula para o calculo do BDI:

BDI={[((L+A)x(1L+B)) /(1-C)]-1}x 100

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOTAS:

1.

Aliquota do ISS é determinada pela “Relacdo de Servicos” do municipio onde se prestard o
servico conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art. 8°
desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se, ainda,
que se deve verificar a legislacdo municipal, se esta possibilita a reducdo da base de calculo
deste tributo, pois conforme o 82°, inciso I, art. 7° desta mesma lei complementar, a base de
calculo do ISS é o preco do servigo, excluindo-se o valor dos materiais;

Aliguota maxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n° 10.833/03.

Aliguota maxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833/03.

Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI sdo os limites referenciais maximos
admitidos pela Administragdo, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
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ANEXO IX (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

RDC ELETRONICO N° 008/DALC/SBPA/2013

PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAQO E DESPESAS
INDIRETAS - BDI - EQUIPAMENTOS

BDI

GRUPO A
1. Administracdo Central %
Total %

GRUPO B
2. Seguro de Risco da Engenharia %
3. Garantia %
4. Lucro Bruto %
5. Despesas financeiras _ %
Total %

GRUPO C
6. ISS (Observar Percentual da Localidade) _ %
7. PIS _ %
8. COFINS _ %
Total %
BDI % %

Foérmula para o calculo do BDI:

BDI={[((L+A)X(L+B)) /(L-—C)]-11}x100

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOTAS:

5. Aliquota do ISS é determinada pela “Relacdo de Servigos” do municipio onde se prestara o
servico conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art.
8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se,
ainda, que se deve verificar a legislacdo municipal, se esta possibilita a redugdo da base de
calculo deste tributo, pois conforme o 8§2°, inciso I, art. 7° desta mesma lei complementar, a
base de célculo do ISS é o preco do servi¢o, excluindo-se o valor dos materiais;

6. Aliguota maxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n°® 10.833/03.

7. Aliguota maxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833/03.

8. Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI sdo os limites referenciais
méaximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
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ANEXO X (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
(disponivel somente no site http://licitacao.infraero.gov.br)
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ANEXO X1 (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU

ANEXO XI - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU's
OBRA: DATA BASE:
CODIGO SERVIGO: UNIDADE
. UTILIZAGAO UTILIZAGAO CUsTO
CODIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT CUSTOOPER | CUSTO IMPROD
OPERATIVA | IMPRODUTIVA HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL
) N SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE
BASE HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA
Encargos Sociais de
(B) CUSTO UNITARIO DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 1 (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) +(B)/C
i ) cusTO
CODIGO MATERIAIS/SERVIGOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO
TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL
Obs:
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E)
BDI
PREGO UNITARIO TOTAL
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ANEXO XII

PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES - PSQ (MODELO)
(disponivel somente no site http://licitacao.infraero.gov.br)
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ANEXO XIlIlI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (MODELO)
(disponivel somente no site http://licitacao.infraero.gov.br)
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ANEXO XIV

ESPECIFICACOES TECNICAS E DESENHOS

(Disponivel somente em DVD)
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ANEXO XIV

LISTA DE DOCUMENTOS
(Disponivel somente em DVD)
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