
 
 

RELATÓRIO EXPLICATIVO DA VERSÃO 3 DO ORÇAMENTO CG.02/105.91/000564 

Objeto: Restauração da PPD 06/24 e TWYs "C", "D" e "E",com  implantação de Grooving e 

rejuvenescimento do pavimento do pátio no Aeroporto Internacional de Campo Grande/MS 

Alterações realizadas na revisão 3 deste orçamento: 

1. Atualização para data-base MAIO/2013; 

2. Atualização de percentual de Encargos Sociais, adotando tabela do SINAPI (117,78%); 

3. Correção do valor da hora extra, pois na versão anterior a hora extra era calculada 

tendo como base a hora normal e não a hora noturna; 

4. Exclusão do profissional “Feitor” das composições: 63822 e 69925. Pois, tal 

profissional havia sido considerado na composição de administração local; 

5. Alteração da composição 76638 – Usinagem de CBUQ (capa de rolamento), 

substituindo os serviços: 

23573 - AREIA EXTRAÍDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
23576 - BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H 

 Por: 
  76637 - AREIA COMERCIAL SINAPI 
  23530 - BRITA COMERCIAL 
 
 Ainda inserindo os seguintes serviços complementares: 

6794 - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA ( PARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM ) 

  56296 - TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA. 
 

6. Inclusão dos adicionais de hora noturna e hora extra para os operadores de 
equipamentos da Tabela SICRO. 
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