.v

INFRAERO
AEROPORTOS
~ EDITAL DO
RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para construcdo do novo
sistema de pistas, patio de aeronaves, terminal de passageiros, central de
utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem interna e obras
complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitoria-ES.

INFORMACOES IMPORTANTES

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 08/10/2014 as 09:00 horas.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/10/2014 as 09:00 horas.
- INICIO DA DISPUTA DE PRECOS: 08/10/2014 as 14:00 horas.

- FORMALIZACAO DE CONSULTAS (informando o n° da licitacdo): Até 05 (cinco) dias
Uteis anteriores & data fixada para abertura daps propostas.

> e-mail: licita@infraero.qgov.br
» fax: (061) (3312.3214)
» fone: (061) (3312.2575 ou 3312.3042 ou 3312.3266)

- REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario de
Brasilia (DF).

- VALOR DO EDITAL PARA RETIRADA NA INFRAERO: R$ 50,00 (cinquenta reais).

- A INFRAERO utilizara o portal de licitacdes eletronicas do Banco do Brasil S/A para
realizacdo desta licitacdo, conforme Acordo de Cooperacdo Técnica celebrada entre as
partes em 22/11/2009, publicado no DOU n° 226 de 26/11/2009, se¢do 3, pag. 71.

ENDERECO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuéria - INFRAERO
Superintendéncia de Licitagdes e Compras
SCS Q. 04, Bloco “A” Edificio Centro- Oeste — Brasilia/DF - CEP 70.304-906
Fone: (0xx61) 3312-3752 - Fax: (0xx61) 3312-3214
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br

Superintendéncia de Licitagdes e Compras - DFLC
Geréncia de LicitacGes de Investimentos e Compras - LCIC
Coordenacéo de Licitagdes de Investimentos — LCIC-1
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EDITAL DE LICITACAO
RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

CAPUT — COMUNICACAO
SECAO | - DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS DA LICITACAO

1. DO OBIJETO, DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS
DE DUVIDAS.

2. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECU(;NAO DA LICITA(;AO, DO
MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E DO CRITERIO DE
JULGAMENTO.

DA PROPOSTA DE PRECOS

DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO MENOR LANCE
DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
DO PRAZO CONTRATUAL

DA FONTE DE RECURSOS

DAS GARANTIAS

DAS SITUACOES ESPECIAIS

SECAO Il - DAS DISPOSICOES GERAIS DA LICITACAO

10. DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

11. DA PARTICIPACAO

12. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-¢

13. DA OPERACIONALIDADE DA LICITACAO

14. DA REFERENCIA DE TEMPO

15. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS E DA ETAPA COMPETITIVA

16. DA HABILITACAO JURIDICA, DA QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

17. DO JULGAMENTO

18. DO ENCERRAMENTO

19. DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS
20. DOS PAGAMENTOS

21. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

23. DAS DISPOSICOES FINAIS

© © N o 0o bk~ o
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Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construgdo do novo sistema de pistas, patio de
aeronaves, terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

ANEXOS

VI.

VII.
VIIIL.

XI.

XII.
XIII.
XIV.
XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO
VALOR ARREMATADO NA FASE DE LANCES (MODELO)

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(MODELO)

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO
(MODELO)

CONTRATO (MINUTA)

TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA CAUCIONARIA
(MODELO)

CARTA DE FIANCA BANCARIA — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICACAO
E DESPESAS INDIRETAS — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA (BDI)
(MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITA DAS TAXAS DE BONIFICACAO E
DESPESAS INDIRETAS — EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ESPECIAIS (BDI)
(MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS
SOCIAIS (MODELO)

PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS — CPU’s
(MODELO)

PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES — PSQ (MODELO)
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (MODELO)
ESPECIFICACOES TECNICAS

DESENHOS

TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMACOES (MODELO)

TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGCAO DOS SERVICOS E DE CESSAO
DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

PROTOCOLO DE ENTREGA

IMPORTANTE: Para obtencéo dos Anexos XIV e XV observar o subitem 1.2.5 do Edital.
3
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_ EDITALDO
RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria —

INFRAERO, representada pela Comissédo de Licitagcdo constituida pelo Ato Administrativo n°
2197/DFLC(LCIC)/2014, de 26 de junho de 2014, aqui denominada simplesmente
COMISSAO, tendo em vista 0 que consta do Processo da Pasta de Encaminhamento de
Correspondéncia - PEC n° 29368/01, por meio da utilizacdo de recursos de tecnologia da
informacdo — INTERNET, torna publica, para conhecimento dos interessados, a abertura da
licitacdo, na forma eletronica, destinada a contratacdo do objeto citado no subitem 1.1, Se¢do
| — Das Disposicoes Especificas deste Edital.

SECAO I - DAS DISPOSICOES ESPECIFICAS DA LICITACAO

1. DO OBJETO, DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL E DOS
ESCLARECIMENTOS DE DUVIDAS

1.1.

1.2.

O objeto da presente licitagio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DO NOVO
SISTEMA DE PISTAS, PATIO DE AERONAVES, TERMINAL DE
PASSAGEIROS, CENTRAL DE UTILIDADES, SISTEMAS VIARIOS,
ESTACIONAMENTO, MACRODRENAGEM INTERNA E OBRAS
COMPLEMENTARES DO AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES,
VITORIA-ES.

1.1.1. A obra/servicos sera(do) executado(s) no Aeroporto Eurico de Aguiar
Salles, Vitoria-ES.

O Edital e seus Anexos poderdo ser retirados:
a) sem Onus, nos sites de licitagbes da INFRAERO, no endereco:

http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao, e do Banco do Brasil, no
endereco: www.licitacoes-e.com.br; ou

b) na Geréncia de Licitacbes de Investimentos e Compras da INFRAERO,
localizada no SCS, Quadra 4, Bloco “A”, Ed. Centro-Oeste, Brasilia-DF, de
2% a 6 feira (dias Uteis), das 8:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas,
mediante o preenchimento e assinatura do Protocolo de Entrega (Anexo
XVIII); ou

c) na Geréncia de Administracdo e Finangas — VTAF, localizada no Aeroporto
Eurico de Aguiar Salles, em Vitdria-ES, mediante o preenchimento e
assinatura do Protocolo de Entrega (Anexo XVIII)
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1.3.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

1.2.1 a empresa interessada devera credenciar representante para retirar o
Edital;

1.2.2 apds a entrega do Edital, a area Financeira da Infraero emitird boleto
bancério, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que sera encaminhado
pela INFRAERO ao endereco eletronico informado pela empresa no
Protocolo de Entrega;

1.2.3 a auséncia do pagamento do boleto no prazo estabelecido implicard na
inscricdo do devedor no SERASA e CADIN.

1.2.4  eventuais solicitacdes de cdpias de documentos relativos a este processo
licitatorio observardo os procedimentos constantes na alinea “b” do
subitem 1.2.

1.25 os documentos que integram o Anexo XIV — ESPECIFICACOES
TECNICAS e o Anexo XV - DESENHOS, serdo disponibilizados
somente em DVD a ser retirado na Geréncia de Licitacdo de
Investimentos e Compras desta Empresa, localizado no Setor Comercial
Sul, Quadra 04, Bloco “A”, lotes 106/136, Edificio Centro-Oeste, 2°
Andar, em Brasilia/DF; ou na Geréncia de Administracdo e Finangas —
VTAF, localizada no Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitoria-ES,
mediante o preenchimento e assinatura do Protocolo de Entrega (Anexo
XVIII).

Os esclarecimentos de ddvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderdo ser
solicitados, preferencialmente, via e-mail, licitasede@infraero.gov.br, ou por
correspondéncia dirigida a COMISSAO, na Geréncia de Licitacdo de
Investimentos e Compras desta Empresa, localizado no Setor Comercial Sul,
Quadra 04, Bloco “A”, lotes 106/136, Edificio Centro-Oeste, 2° Andar, em
Brasilia/DF, ou pelo fac-simile n° (061)3312-3214, no horario comercial, de 22 a
62 feira, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da licitacao.
Os esclarecimentos prestados serdo estendidos a todos os adquirentes do Edital e
disponibilizados nos sites http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao e
http://www.licitacoes-e.com.br.

DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUCAO DA LINCITAQAO,
DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATACAO E DO
CRITERIO DE JULGAMENTO

2.1.

A presente licitacdo reger-se-a pelo disposto neste Edital e seus Anexos, conforme
disposto na Lei n°® 12.462, de 05 de agosto de 2011, pela Lei n® 12.846/2013, de 1°
de agosto de 2013, pelo Decreto n® 7.581, de 11 de outubro de 2011 e Decreto n°®
8.080, de 20 de agosto de 2013, aplicando-se a Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, quando expressamente indicado na Lei n® 12.462/2011,

5
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2.2. Fundamento Legal: inciso IV, art. 1°, dé Lei n® 12.462/2011;

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Forma de Execucdo da Licitagdo: A licitacdo sera realizada na forma
ELETRONICA, por meio da INTERNET, mediante condi¢bes de seguranca -
criptografia e autenticacéo;

Modo de Disputa: ABERTO;

Regime de Contratacdo: EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,

Critério de Julgamento: MENOR PRECO.

DA PROPOSTA DE PRECOS

3.1. A licitante devera encaminhar sua PROPOSTA DE PRECOS, com o valor
GLOBAL na Moeda Real, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, até a
data e hora limites para recebimento, acompanhada das seguintes informacdes, a
serem inseridas no campo INFORMAGCOES ADICIONAIS do Sistema:

3.1.1.

3.1.2.

prazo de validade da proposta néo inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;

3.1.1.1. caso o prazo de validade ndo esteja expressamente indicado
na proposta, considerar-se-a4 o prazo de 120 (cento e vinte)
dias consecutivos para efeito de julgamento da mesma.

além das informacgbes previstas no subitem precedente, a licitante
deverd anexar, na opcdo DOCUMENTOS, em arquivo no formato
zipfile (.zip), cujo nome do arquivo devera iniciar com a palavra
Anexo (ex.: Anexol.zip) e o tamanho ndo podera exceder a 500KB,
podendo ser incluidos quantos arquivos forem necessarios, desde que
cada arquivo ndo ultrapasse este tamanho, os elementos relacionados a
seguir:

a) Planilhas de Servicos e Quantidades - PSQ (Modelo — Anexo
XII), cujos itens, discriminagdes, unidades de medicdo e
quantidades ndo poderdo ser alterados pela licitante, exceto
quando devidamente estabelecido em ERRATA elou
ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

a.1) no caso de eventual divergéncia entre o valor proposto pela
licitante no sistema eletronico e o constante dos Anexos da
proposta, prevalecera o primeiro;
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3.2.

3.3.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

b) Planilhas de composi¢do analitica das taxas de Bonificacdo e
Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos Sociais,
incidentes para os servigos discriminados na Planilha de Servigos
e Quantidades - PSQ, conforme Modelos Anexos VIII, IX e X
deste Edital;

b.1) devera integrar a proposta comercial das licitantes o
detalnamento da composicdo do BDI e dos respectivos
percentuais praticados.

b.2) no valor orgado foram consideradas as seguintes taxas de
Bonificacdo e Despesas Indiretas (B.D.l.) e de Encargos
Sociais:

(i) BDI: 24,29% (vinte e quatro virgula vinte e nove por
cento) para Obras e Servicos de Engenharia;

(i) BDI: 14,93% (quatorze virgula noventa e trés por
cento) para equipamentos e sistemas especiais;

(iif) Encargos Sociais: 90,43% (noventa virgula quaretna e
trés por cento) para horistas;

b.2.1) todos os percentuais apresentados correspondem ao
maximo admitido pela INFRAERO. Além disso, o
FGTS maximo admitido é de 8% (oito por cento) e
ndo serd admitido no BDI, a inclusdo do IRPJ —
Imposto de Renda de Pessoa Juridica — e da CSLL —
Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido.

b.2.2) os percentuais dos grupos “A” e ”B”, que compdem
analiticamente o BDI do orcamento da INFRAERO,
sdo os limites referenciais maximos admitidos pela
Infraero, considerando o preconizado no art. 17,
inciso 111, da Lei n® 12.462/2011, combinado com o
art. 82, 8 2°, inciso 1, do Decreto n® 7.581/2011.

Tendo em vista as defini¢Oes e obrigacOes contidas neste Edital e seus Anexos,
especialmente nas Especificacbes Técnicas (Anexo XIV), a licitante devera
considerar no seu preco proposto que a fiscalizacdo do Contrato estara sediada na
Cidade onde serdo executadas as obras/servicos;

A licitante deverd considerar incluidas no(s) valor(es) proposto(s) todas as
despesas que possam influir direta ou indiretamente no custo para execugdo do
objeto a ser contratado, conforme especificagdes constantes deste Edital e seus
Anexos;
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucao das
obras/servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢do do
objeto e seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao;

E de inteira responsabilidade da licitante obter dos 6rgdos competentes
informacOes acerca da incidéncia ou ndo de tributos e tarifas de quaisquer
natureza incidentes na execucdo do objeto desta licitacdo, nos mercados interno
e/ou externo, ndo se admitindo alegacdo de desconhecimento de incidéncia
tributéria ou outras correlatas;

Até a abertura da sessao a licitante podera retirar ou substituir a PROPOSTA DE
PRECOS anteriormente apresentada;

O orcamento global estimado para o objeto da licitacdo serd tornado publico
apenas e imediatamente apos a adjudicacdo do objeto.

A INFRAERO néo se enquadra como contribuinte do ICMS, conforme oficio SE-
COTEPE/ICMS n° 107/92, de 05.10.92, devendo a licitante computar em seus
precos a aliquota plena, para entrega no local de destino.

DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO MENOR LANCE

4.1.

A(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) —
Arrematante(s), deverdo encaminhar, na forma e prazo definido no subitem 16.4
da Secéo Il — “Das Disposi¢des Gerais da Licitagdo”, 0s elementos relacionados a
sequir:

a) Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS ajustada ao valor
arrematado na fase de lances, assinada, obrigatoriamente, pelo representante
legal da licitante, com precos globais em Real, e prazo de validade néo
inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da data de
abertura da sessdo (Modelo Anexo I);

b)  Planilha de Servicos e Quantidades - PSQ (Anexo XIlI), ajustada(s) ao(s)
novo(s) valor(es) unitario e global final ofertado(s) na fase de lances,
preenchida e assinada;

b.1) para efeito de preenchimento das planilhas de servigos e precos a
licitante ndo podera:

b.1.1) cotar preco unitario e global superior ao orgamento
previamente estimado pela INFRAERO, nos termos dos §8
3° e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011, ou inexequivel,
ressalvado o disposto no subitem 17.2 da Secéo Il — “Das
Disposicdes Gerais da Licitagcao”;

8
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b.1.2) deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos
ou contrariar as disposi¢fes do subitem 17.2 da Secéo Il —
“Das Disposicdes Gerais da Licitagdo”.

c) Composicdo analitica dos percentuais de Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) e dos percentuais de Encargos Sociais, incidentes para 0s servicos
discriminados na Planilha de Servigos e Quantidades - PSQ (modelo
Anexos VIII, IX e X);

d) Composicdes Analiticas de Precos Unitarios - CPU’s de todos os itens da
Planilha de Servigos e Quantidades - PSQ (modelo Anexo XI);

e)  Cronograma fisico-financeiro preliminar (modelo Anexo XII1l1), ajustado
aos valores unitario e global final ofertado na fase de lances, com
periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma
de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execucao
estabelecido neste Edital e seus Anexos;

e.l) as medigdes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias
corridos. A periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na
primeira e na Ultima medic¢Bes, quando o inicio ou o término das
etapas das obras/servicos ocorrer no curso do més; neste caso, 0
cronograma seré ajustado a situacéo;

e.2) o cronograma fisico-financeiro estara, também, sujeito a ajustes, em
funcdo de motivos de interesse da INFRAERO, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia,
de acordo com o art. 39 da Lei n°® 12.462/2011, combinado com o art.
57 da Lei 8.666/1993.

4.1.1. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderédo ser divulgados os
custos das etapas do orcamento estimado que estiverem abaixo dos
custos das etapas ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins
de reelaboracéo da planilha com os valores adequados ao lance.

5. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Além das exigéncias relativas 8 HABILITACAO JURIDICA, QUALIFICACAO
ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL, elencadas na
Secdo Il — “Das Disposi¢des Gerais da Licitagao”, para habilitar-se no certame, a
licitante detentora da oferta mais vantajosa (apds a fase de lances) devera
apresentar os seguintes documentos:
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a)

b)

Carta de Apresentagdo dos Documentos de Habilitacdo, assinada
obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com as informagdes
constantes no modelo (Anexo I11);

Declaragdo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo
Anexo I,

5.1.1. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA

a)

b)

prova de inscrigdo ou registro da licitante e dos seus Responsaveis Téecnicos,
junto a entidade profissional competente, da localidade da sede da licitante,
em vigor;

comprovacdo da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data
prevista de abertura das propostas, profissional(is) de nivel superior ou
outro(s) reconhecido(s) pela entidade profissional competente, detentor(es)
de atestado(s) e/ou registro de responsabilidade técnica, devidamente
registrado(s) na(s) entidade(s) profissional(is) competente(s) da regido onde
0s servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por essa(s)
entidade(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado, para 6rgao
ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, servigos
de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitacdo, nédo
se admitindo atestado(s) de fiscalizacdo, ou supervisdo, ou coordenacao da
execucdo de servicos, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia técnica e de
valor significativo é(sdo) a(s) seguinte(s):

b.l) execucdo de obra de edificacdo de grande porte, tais como Terminal
de Passageiros (aeroportuario, rodoviario, portuario ou metroviario),
Shopping Center; Complexos de Uso Misto (uso comercial, negécios
e residencial); Complexos Hospitalares e/ou Complexos Industriais;

b.2) execucado de estaca hélice continua;

b.3) execucdo de obra com pavimento flexivel em CBUQ;

b.4) gerenciamento ou execucao de obras em estrutura metélica;

b.5) execucdo de obras de pavimento rigido em placas de concreto;

b.6) gerenciamento ou execucdo de instalacdo de sistema de ar
condicionado central;

b.7) gerenciamento ou execucdo da instalacdo de subestacdo de energia
elétrica;
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b.8) gerenciamento da instalagio de sistemas e equipamentos
eletromecénicos - elevadores;

b.9) execucdo de estrutura de contencdo por cortinas com protecdo em
geotéxtil tipo bidim;

b.10) execucéo de vala de drenagem com protecdo dos taludes em concreto

atestado(s) de capacidade técnico-operacional devidamente registrado na
entidade profissional competente da regido onde os servicos foram
executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(0es) de Acervo
Técnico — CAT, expedida(s) por essa entidade, que comprove(m) que a
licitante tenha executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica
direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou
ainda para empresa privada, servicos de caracteristicas técnicas similares as
do objeto da presente licitacdo, cuja parcela de maior relevancia técnica e de
valor significativo é(sdo) a(s) seguinte(s):

c.l) execucdo de obras de edificacdo de grande porte, tais como Terminal
de Passageiros (aeroportuario, rodoviario, portuario ou metroviario),
Shopping Center; Complexos de Uso Misto (uso comercial, negécios
e residencial); Complexos Hospitalares e/ou Complexos Industriais,
com area construida ndo inferior a 13.150,75 m2, 0 que representa
aproximadamente 50% da area a ser construida;

c.2) execucdo de estaca hélice continua, no minimo 6.380,00 m, o que
representa aproximadamente 30% do total;

c.3) execucdo de obras com pavimento flexivel em CBUQ, no minimo
18.690,50 m3, o que representa aproximadamente 50% do total de
servigos estimados;

c.4) gerenciamento ou execucdo de obras em estrutura metélica, no
minimo 575.536,82 Kg, 0 que representa aproximadamente 30% do
total;

c.5) execucdo de obras com pavimento rigido em placas de concreto, no
minimo 10.203,62 m3, o que representa aproximadamente 50% do
total.

c.6) gerenciamento ou execucdo de instalacdo de sistema de ar

condicionado central, com no minimo 423 TR, 0 que representa
aproximadamente 30% do total dos servigos estimados;
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d)

c.7) gerenciamento ou execuc¢do da instalacdo de subestacdo de energia
elétrica, com no minimo 50 MVA, o0 que representa
aproximadamente 50% do total;

c.8) gerenciamento da instalacio de sistemas e equipamentos
eletromecanicos - elevadores, no minimo 4 unidades de elevadores, 0
que representam aproximadamente 50% do total,

c.9) execucdo de estrutura de contencdo por cortinas com protecdo em
geotéxtil tipo bidim, no minimo 4.769,80 m2, o que representa 30% do
total.

¢.10) execucéo de vala de drenagem com protecdo dos taludes em concreto,
no minimo 1.425,00 m, o que representa 50% do total.

atestado de visita emitido pela INFRAERO, em nome da licitante, de que
ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de
Responsaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as
obras/servicos, tomando conhecimento de todos 0s aspectos que possam
influir direta ou indiretamente na execucao dos mesmos, até o ultimo dia Gtil
imediatamente anterior a data de abertura das propostas constante da capa
deste Edital;

d.1) para visita aos locais de execucao dos servicos, a licitante devera
agenda-la pela Geréncia de Empreendimentos do Aeroporto de
Vitéria - GTVT, por meio do(s) telefone(s) n°® (027) 2124-6251
ou (027) 2124-6273, das 09:00h as 12:00h e das 14:00h as 17:00h,
de 22 a 62 feira. a visita devera ser agendada com antecedéncia;

d.2) a empresa licitante, a seu critério, poderé declinar da visita, sendo,
neste caso, necessario apresentar declaracdo assumindo,
incondicionalmente a RESPONSABILIDADE de executar o0s
servicos em conformidade com todas as condicBes e exigéncias
estabelecidas nesta licitagéo.

termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela licitante, para fins de comprovacdo de capacidade técnica,
declarem que participardo, a servigo da licitante, dos servicos. Este termo
deverd ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do
profissional conforme modelo Anexo VIlI;

e.l) os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao
da capacidade técnico-profissional deverdo participar do servico
objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo
por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior.
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5.1.1.1. devera(do) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade
técnico profissional, ou da(s) certiddo(Ges) expedida(s) pela entidade
profissional competente, em destaque, 0s seguintes dados: data de inicio
e término dos servicos; local de execucdo; nome do contratante e pessoa
juridica e da pessoa juridica contratada; nome do(s) responsavel(is)
técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) na
entidade profissional competente; especificacdes técnicas dos servigos e
0s gquantitativos executados;

5.1.1.2. cada um dos servigos e respectivas quantidades, relacionados nas “b” e
“c” do subitem 5.1.1, tera sua comprovacdo de atendimento efetuada
através do somatorio das quantidades executadas nos atestados,
acompanhados das respectivas CAT’s;

5.1.1.3. para atendimento das exigéncias relacionadas nas alineas “a”, “b” e “c”
do subitem 5.1.1, entende-se como entidade profissional competente o
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo — CAU.

5.1.1.4. entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro

permanente:
a)  socio;
b)  director;

c) empregado;
d)  responsavel técnico;
e)  profissional contratado.

5.1.1.5. a comprovagdo de vinculacdo dos profissionais deverd atender aos
seguintes requisitos:

a) socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo
competente;

b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma
individual ou limitada ou copia da ata de eleicdo devidamente
publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anénima;

c) empregado: cOpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d)  responsavel técnico: copia da Certiddo expedida pela entidade
profissional competente, da Sede ou Filial da licitante onde consta
o registro do profissional como RT;

e)  profissional contratado: contrato de prestacdo de servigo.
13
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6. DO PRAZO CONTRATUAL

6.1.

6.2.

O prazo de vigéncia do contrato é de 914 (novecentos e quatorze) dias
consecutivos, contado a partir da expedicdo da Ordem de Servico Inicial, sendo
824 (oitocentos e vinte e quatro) dias consecutivos para execugdo de todos 0s
servigos relativos ao objeto em licitacdo e 90 (noventa) dias consecutivos para
expedicéo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo dos servigos;

6.1.1. a expedicdo da Ordem de Servico Inicial somente se efetivara apos a
publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido e a entrega
das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de
Engenharia”.

A eventual prorrogacdo do prazo previsto no subitem anterior somente sera
admitida nas condi¢des estabelecidas no paragrafo 1° incisos | a VI do art. 57
da Lei 8.666/93 a vista do disposto no art. 39 da Lei n® 12.462/2011;

7. DA FONTE DE RECURSOS

7.1.

As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagdo correrdo por
conta de recursos proprios, consignados no Orcamento da INFRAERO.

8. DAS GARANTIAS

8.1.

A adjudicataria deverd providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias apos a
homologacdo deste certame, e entregar na INFRAERO antes da assinatura do
instrumento contratual, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente
a 10% (dez por cento), do seu valor global (importancia segurada), com prazo
de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do contrato, numa das seguintes
modalidades:

a)  Caucdo em dinheiro;

a.1) a Caucdo em dinheiro pode ser efetivada por pagamento de boleto
bancario ou depdsito identificado em conta corrente especifica, a
criterio da INFRAERO. Conforme a opcdo definida pela
INFRAERO, o Contratado devera proceder da forma especificada
abaixo:

a.1.1) pagamento de Boleto Bancario: solicitar ao Gestor do

Contrato o Boleto Bancéario para pagamento da Garantia
Caucionaria;
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b)

d)

8.1.1.

a.1.2) deposito em Conta Corrente: o crédito na conta corrente da
INFRAERO pode ser efetuado das formas descritas abaixo,
sendo que em qualquer caso o comprovante de depdsito
deve ser encaminhado ao Gestor do Contrato:

a.1.2.1) contratado correntista do Banco do Brasil: Efetuar
deposito ou transferéncia (identificados) na conta
corrente n® 420968-0 da agéncia 3307-3 do Banco
do Brasil, cujos parametros de identificacdo sdo:
CNPJ/CPF da adjudicataria + 001 + 96840B.

a.1.2.2) contratado ndo correntista do Banco do Brasil: O
crédito para a INFRAERO poderd ser efetuado
através de TED ou DOC para a conta corrente
420968-0 da agéncia 3307-3 do Banco do Brasil,
de titularidade da  INFRAERO, CNPJ
00.352.294/0001-10.

Titulos da Divida Publica, emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados
sob as regras do SELIC — Sistema Especial de Liquidacdo e de Custodia
de Titulos Publicos Federais. Devem ser revestidos de liquidez,
livremente negociados no mercado de valores mobilidrios e sua
titularidade estar gravada em nome da empresa e, ainda, ser apresentado
junto com um documento emitido pelo banco custodiante dando
exclusividade de venda ou dos recursos provenientes da venda do titulo a
Infraero, em caso de ndo cumprimento contratual.

Fianca Bancaria (Modelo Anexo V1);

Seguro — Garantia de acordo com as disposi¢Ges da Circular Susep n°
477, de 30/09/2013.

na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento,
0 numero do contrato;

b) objeto a ser contratado, especificado neste Edital;
c) nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (INFRAERO);

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (Seguradora);
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8.2.

8.3.

e) nome e nimero do CN'PJ da CONTRATADA (TOMADORA da
apolice).

8.1.1.1.

8.1.1.2.

8.1.1.3.

as apolices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou
cartas de fianca, e seus endossos e aditamentos, devem
expressar a INFRAERO como SEGURADA e especificar
claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou
Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

sobre o valor da caucdo prestada em dinheiro incidira o
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA
pro rata tempore pela formula estabelecida na minuta do
Contrato que representa o0 Anexo IV deste Edital, atualizada
a partir da data de recolhimento a INFRAERO;

respeitadas as demais condicdes contidas neste Edital e seus
Anexos, a garantia sera liberada apds a integral execucao do
Contrato, desde que a licitante contratada tenha cumprido
todas as obrigagdes contratuais.

A adjudicataria devera apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia
Caucionéaria (modelo Anexo V).

Apresentar, em até 15 (quinze) dias apés a assinatura do Contrato e antes da
emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Risco de Engenharia com cobertura
de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a INFRAERO como
BENEFICIARIA, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia néo
inferiores aos do contrato;

8.3.1. na apdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacdes:

a) nuamero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento,
0 namero do contrato;

b) objeto contratado, especificado neste Edital,

c) localidade do risco, destacando 0 nome do aeroporto/dependéncia
onde sera executado o objeto licitado;

d) nome e nimero do CNPJ do emitente (seguradora);

e) nome e nimero do CNPJ da CONTRATADA (contratante da
apolice).

8.3.1.1.

o0 valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir
correspondente corregdo no montante contratual, do mesmo
modo, se houver prorrogacdo do prazo contratual, a
vigéncia da apoOlice deveréa ser prorrogada por igual periodo;
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8.3.1.2. a CONTRATADA fica obrigada a manter a validade de
Garantia de Seguro de Riscos de Engenharia até a
expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de
Recebimento Definitivo dos servigos.

8.3.1.3. a apolice de seguro de Riscos de Engenharia exigida no
caput deste subitem deverd ser entregue a INFRAERO, no
prazo ali estabelecido, sob pena de aplicacdo das
cominagdes previstas no contrato;

8.3.1.4. a apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da
copia do comprovante de pagamento do prémio tarifario
total ou parcelado. Neste caso, 0 comprovante de
pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera
ser remetido a INFRAERO, sob pena de aplicagdo das
cominacdes previstas no instrumento contratual.

9. DASSITUACOES ESPECIAIS

9.1

9.2.

No caso de eventual divergéncia entre as disposi¢cdes da Secéo | e Secédo Il
deste Edital, prevalecerdo as disposicOes da segunda;

Sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas em consdrcio,
em numero maximo de 03 (trés) empresas, subscrito pelos consorciados, sendo
a lider, necessariamente, empresa de construcdo civil, atendidas as condi¢6es
previstas no art. 51 do Decreto n° 7.581, de 11 de outubro de 2011, e aquelas
estabelecidas neste Edital:

a)

b)

fica vedada a participacdo de pessoa juridica consorciada em mais de um
consorcio ou isoladamente, bem como de profissional em mais de uma
empresa; ou em mais de um consorcio;

a pessoa juridica ou consércio deverd assumir inteira responsabilidade
pela inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitagdo na
presente licitacdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos
que forem apresentados;

as pessoas juridicas que participarem organizadas em consorcio deverao
apresentar, aléem dos demais documentos exigidos neste Edital,
compromisso de constituicdo do consorcio, por escritura publica ou
documento particular, registrado em Cartorio de Registro de Titulos e
Documentos, discriminando a empresa lider, estabelecendo
responsabilidade solidaria com a indicacdo do percentual de
responsabilidade de cada consorciada, bem como a etapa da participagéo
na execucao dos servicos, objeto da presente licitacao;
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d)

e)

9)

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

0 prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o prazo
de conclusdo do objeto licitatério, até sua aceitacao definitiva;

0s consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo alterardo a
constituicdo ou composicdo do consorcio, visando manter validas as
premissas que asseguram a sua habilitacdo, salvo aprovacdo pela
INFRAERO;

0s consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se
constituem nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa
juridica e de que o consdrcio ndo adotard denominacdo propria, diferente
de seus integrantes;

0s consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da
assinatura do contrato decorrente desta licitacdo, o Instrumento de
Constituicdo e o registro do consorcio, aprovado por quem tenha
competéncia em cada uma das empresas. O Contrato de consoércio devera
observar, além dos dispositivos legais e da clausula de responsabilidade
solidaria, as clausulas deste Edital, especialmente as constantes do item
9.2 e suas alineas.

o credenciamento a que se refere o item 12 da Se¢do Il — “Das
Disposi¢des Gerais da Licitagdo”, bem como o encaminhamento da
proposta no sistema eletrénico, acompanhado do documento exigido
na alinea “C” do subitem 9.2 da Secéo | — Das Disposi¢des Especificas
da Licitacdo, deve ser efetuado pela empresa lider do consorcio.

as exigéncias constantes do subitem 5.1.1 da Secdo | — “Das
Disposi¢des Especificas da Licitagdo” e dos subitens 16.1 ou 16.2 da
Secdo Il — “Das Disposigoes Gerais da Licitagao” deverdo ser
satisfeitas por cada uma das consorciadas;

a comprovacdo das capacidades técnico-profissional e técnico-
operacional exigidas neste Edital podera ser efetuada, no todo ou em
parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por todas mediante o
somatdrio de seus respectivos atestados;

9.2.3.1. s0 serdo aceitos e analisados atestados, acompanhados das
respectivas CAT’s, emitidos em nome das empresas
consorciadas e que citem especificamente o percentual de
participagdo, bem como 0s servicos e respectivas
quantidades executadas por cada empresa consorciada.

fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores
exigidos para a licitante individual no subitem 16.1.1 e na alinea “b”
do subitem 16.2.2 da Secdo Il — Das Disposicdes Gerais da
Licita¢ao”, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporc¢do de sua respectiva participagéo;
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9.2.5.

9.2.4.1. o acréscimo mencionado no subitem 9.2.4 ndo sera exigido
para 0s consdrcios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte assim
definidas pela Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006.

as Garantias de Cumprimento do Contrato e Risco de Engenharia,
mencionadas no item 8 da Secdo | — Das Disposi¢des Especificas da
Licitagdo”, poderdo ser apresentadas pela empresa lider do consorcio,
por parte das empresas consorciadas ou por cada uma das empresas
dele integrantes, desde que integral.

9.3. Sera admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela FISCALIZACAO,
restrita, contudo, ao percentual de 30% (trinta por cento) do escopo dos servicos,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo
dos servicos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e trabalhista e a qualificacdo técnica necessaria, nos termos
previstos neste Edital,

9.4.

9.3.1.

9.3.2.

é vedada a subcontratacdo total dos servicos desta licitacdo, bem como
dos servigos considerados para efeito de atestagdo da capacidade técnico-
operacional e técnico-profissional,

a subcontratacdo de que trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade
do contratado perante a INFRAERO quanto a qualidade técnica da obra
ou do servico prestado.

Sera permitida a participacdo de pessoa juridica estrangeira.

9.4.1.

9.4.2.

as pessoas juridicas estrangeiras, com subsidiaria, filial, agéncia,
escritorio, estabelecimento ou agente no Brasil, deverdo apresentar
autorizacdo, mediante decreto ou ato expedido pelo Ministro de
Estado Desenvolvimento, Indastria e Comércio Exterior para
funcionar no Brasil, ato de registro ou autorizacdo para funcionamento
expedido pelo érgdo competente, se a atividade assim o exigir, e 0s
documentos exigidos neste Edital;

as pessoas juridicas estrangeiras que nao funcionam no Pais deverdo
comprovar que tém representacdo legal no Brasil com poderes
expressos  para receber citacdo, intimacdo e  responder
administrativamente e judicialmente e apresentar os documentos
equivalentes e os complementares exigidos neste Edital;
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9.4.3.

9.4.4.

9.4.2.1. o credenciamento a que se refere o item 12 da Secéo Il —
“Das Disposi¢oes Gerais da Licitagdo”, bem como o
encaminhamento da proposta no sistema eletronico deve ser
efetuado pelo representante da empresa estrangeira no pais,
pessoa fisica ou juridica.

9.4.2.2. na hipétese do subitem 9.4.2.1 o representante da pessoa
juridica estrangeira devera anexar a sua proposta no sistema
eletronico, o documento comprobatério de que trata o
subitem 9.4.2.

a pessoa juridica ou entidade estrangeira, isolada ou consorciada, nao
estabelecida no Pais, devera atender aos requisitos para a habilitacdo
mediante apresentacdo dos documentos equivalentes aos indicados no
item 5 e no subitem 9.4.4, devidamente notarizados, autenticados pela
respectiva autoridade diplomatica (embaixada ou consulado) e
traduzidos por tradutor publico juramentado. O mesmo vale para a
apresentacdo dos atestados comprobatorios de experiéncias anteriores.

para efeito de habilitacdo, a pessoa juridica ou entidade estrangeira
devera apresentar os elementos relacionados nos subitens 5.1, 5.1.2 e
9.3 (se for o caso) da Secdo | — “Das Disposi¢des Especificas da
Licitagao” ¢ na alinea “b” do subitem 16.2.2 da Secdo Il — “Das
Disposicoes Gerais da Licitagdo” e, ainda:

a) declaracdo expressa de que se submete a legislacdo brasileira, ao
presente Edital e seus Anexos e que renuncia a qualquer
reclamacdo por via diplomatica;

b) comprovacdo de regular existéncia legal, mediante documento
habil do pais de origem da Sede da licitante, correlato a ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, €, no caso de
sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de
seus administradores e de todas as alteraces ou da consolidacéo
respectiva;

c) certiddo expedida pelo 6rgdo oficial do respectivo pais Sede da
licitante, com data de expedi¢do néo superior a 60 (sessenta) dias,
atestando que a empresa estrangeira ndo se encontra em processo
de faléncia, concordata, recuperacdo judicial ou outro instituto
assemelhado que possa de qualquer forma comprometer o fiel
cumprimento das obrigacOes decorrentes da contratacao;

d) declaracdo passada por autoridade competente de pais Sede da
licitante de que ndo é devedora de tributos ou as certiddes
correspondentes;
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9.4.4.1. toda documentacdo apresentada por empresa estrangeira
deverd estar autenticada por embaixada ou consulado
brasileiro instalado no pais de origem da documentacéo e
traduzida por tradutor juramentado para o portugués. Se
apresentada em portugués, obrigatoriamente, deverd estar
autenticada por embaixada ou consulado brasileiro instalado
no pais de origem do documento, exceto daquele de origem
brasileira;

9.4.4.2. para a comprovagdo da habilitacdo, a licitante estrangeira
devera apresentar documentos equivalentes aos exigidos no
subitem 5.1.1 da Secdo | — “Das Disposi¢des Especificas da
Licitagao”.

SECAO |1 — DAS DISPOSICOES GERAIS DA LICITACAO

10.

11.

10.1.

10.2.

11.1.

11.2.

DA DATA E DO HORARIO DA LICITACAO

No dia e horério previsto para abertura da sessdo, conforme disposto na folha
de rosto deste Edital, a sessdo publica na INTERNET sera aberta por comando
do Presidente da COMISSAO com a utilizagédo de sua chave de acesso e senha;

10.1.1. a licitante devera observar a data e horario previsto para abertura da
sessao, atentando também para a data e horario para inicio da disputa
de precos, conforme disposto na folha de rosto deste Edital;

Se na data indicada para abertura da sessdo, ndo houver expediente na
INFRAERO, a abertura da licitacdo fica transferida para o primeiro dia til
seguinte, observados o mesmo local e horario.

DA PARTICIPACAO

Respeitadas as demais condi¢es normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, podera participar desta licitacdo qualquer pessoa juridica que esteja
devidamente credenciada no aplicativo LicitacGes-e, na forma definida pelo
item 12 deste Edital,

O representante da licitante devera identificar, em campo préprio do sistema
eletrénico, o tipo do segmento de empresa (microempresa, empresa de pequeno
porte, cooperativa, outras empresas) que representa para fins de cumprimento
das disposicdes da Lei Complementar n°® 123/2006;
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11.3.

11.4.

A licitante devera manifestar, em campo proprio do sistema eletrénico, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do instrumento convocatorio;

11.3.1. a declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de

habilitacdo, a conformidade da proposta ou ao enquadramento como
microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as
sancOes previstas neste Edital, conforme disposto na Lei n°
12.462/2011 e no Decreto n° 7.581/2011.

N&o poderé participar da presente licitacao:

a)

b)

9)

h)

empresa declarada inidénea por 6rgdo ou entidade da Administracdo
Pablica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal;

empresa suspensa de licitar e contratar com a INFRAERO;

empresa impedida de licitar e contratar com a Administracdo Publica
Federal;

empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacdo judicial
ou extrajudicial;

empresa submissa a concurso de credores, em liquidagdo ou em
dissolucdo;

empresa cujos diretores, responsaveis legais ou técnicos, membros de
conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécios,
pertengam, ainda que parcialmente, & empresa do mesmo grupo, ou em
mais de uma empresa, que esteja participando desta licitacdo, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em
comum;

f.1) caso constatada tal situacdo, ainda que a posteriori, a empresa
licitante serd desqualificada, ficando esta e seus representantes
incursos nas sangdes previstas no art. 47 da Lei n® 12.462/2011.

empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto
deste Edital;

pessoa fisica ndo enquadrada como empresa individual, equiparada a

pessoa juridica, nos termos do art. 150, § 1° do Decreto n° 3.000, de
19/03/1999;
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i)  pessoa fisica ou juridica que elaborou, isoladamente ou em consorcio, 0
projeto basico ou executivo correspondente;

j)  da pessoa juridica da qual o autor do projeto basico ou executivo seja
administrador, s6cio com mais de cinco por cento do capital volante,
controlador, gerente, responsavel técnico ou subcontratado; ou

k) empregado ou ocupante de cargo em comissdao da INFRAERO ou

responsavel pela licitacéo.

11.4.1. para fins do disposto nas alineas “i”, “j” ¢ “K” do subitem 11.4,
considera-se participacdo indireta a existéncia de qualquer vinculo de
natureza técnica, comercial, econémica, financeira ou trabalhista entre
0 autor do projeto, pessoa fisica ou juridica, e o licitante ou
responsavel pelos servicos, fornecimento e obras, incluindo-se 0s
fornecimentos de bens e servicos a estes necessarios.

11.4.2. o disposto no subitem 11.4.1 aplica-se aos membros da COMISSAO.

Nenhuma licitante podera participar desta licitacdo com mais de uma
PROPOSTA DE PRECOS;

No presente feito licitatorio somente poderd se manifestar, em nome da
licitante, a pessoa por ela credenciada;

11.6.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar
mais de uma licitante junto a INFRAERO, nesta licitacdo, sob pena de
exclusdo sumaria das licitantes representadas.

A participacdo na presente licitacdo implica na aceitacdo plena e irrevogavel de
todos os termos, clausulas e condicdes constantes deste Edital e seus Anexos,
bem como a observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a
responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informacbGes e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-¢

Para acesso ao sistema eletronico, as interessadas em participar desta licitacdo
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis),
obtidas junto as Agéncias do Banco do Brasil S/A, sediadas no Pais;

Para obter a chave de identificacdo e senha pessoal, a licitante devera
credenciar representante, mediante a apresentacdo de procuracdo por
instrumento publico ou particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes
para formular lances de precos e praticar todos 0s demais atos e operacdes no
aplicativo “licitagdes-e”;
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

12.2.1. no caso de instrumento particular, deverd ser comprovada a
capacidade do signatario nomear procurador, mediante apresentacao
de coOpia do estatuto ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de
sociedade andnima, da ata de nomeacdo do signatario;

Sendo acionista, sécio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da licitante,
devera apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em
decorréncia de tal investidura;

A chave de identificacdo e a senha terdo validade de 1 (um) ano e poder&o ser
utilizadas em qualquer licitacdo, na forma eletrénica, salvo quando canceladas
por solicitagdo do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A,
devidamente justificado;

E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu
uso em qualquer transacao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo a INFRAERO ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

A licitante devera comunicar imediatamente ao Banco do Brasil S/A (Orgéo
provedor do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
ou a inviabilidade do uso de sua senha, para imediato bloqueio de acesso.

O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema
eletrbnico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presungédo
de capacidade técnica para realizacdo das transacGes inerentes a licitacdo, na
forma eletronica.

DA OPERACIONALIDADE DA LICITACAO

Os trabalhos serdo conduzidos por empregado da INFRAERO, denominado
Presidente da COMISSAO, mediante a insercio e monitoramento de dados
gerados ou transferidos para o aplicativo “licitagdes-e” do Banco do Brasil
S/IA, opcdo “Licitacbes Eletrbnicas”, constante da pagina eletrénica da
INFRAERO, acessada pelo site: http://www.infraero.gov.br/, “clicando” no
icone “LICITACOES”, link “Licitacdes Eletronicas”.

A participagédo na licitacdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitagéo
da senha pessoal e intransferivel do representante credenciado e subseqiiente
encaminhamento da PROPOSTA DE PRECOS, exclusivamente por meio do
sistema eletronico, observados data e horério estabelecidos neste Edital;
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13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

A informagdo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site de
licitagdes da INFRAERO, http://www.infraero.gov.br/, “clicando” no icone
“LICITACOES”, link “Licitacdes Eletrdnicas” e, depois, em “Acesso
Identificado™;

O encaminhamento da PROPOSTA DE PRECOS pressupde o pleno
conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital.
A licitante sera responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua
PROPOSTA DE PRECOS e seus lances;

Cabera a licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico durante a
sessdo publica da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo
sistema ou de sua desconexao.

DA REFERENCIA DE TEMPO

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, ho Aviso da
licitacdo e durante a Sessdo Publica observardo obrigatoriamente o horario de
Brasilia/DF e, desta forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na
documentacdo relativa ao certame.

DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PRECOS E DA ETAPA COMPETITIVA

No dia e horario definidos neste Edital e no Sistema, o Presidente da
COMISSAOQ abrird a sessdo publica na INTERNET com a utilizagdo de sua
chave e senha de acesso e procedera o que se segue:

a)  abertura e verificacdo da PROPOSTA quanto as especificacdes e demais
exigéncias deste Edital e seus Anexos;

Na&o seré classificada para a fase de lances a proposta que:

a) deixar de apresentar quaisquer dos elementos exigidos no item 3 da
Secdo | — “Das Disposigdes Especificas da Licitagdo, ou apresenta-los em
desacordo com qualquer exigéncia deste Edital,

b)  apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido;

c)  deixar de apresentar preco unitario para um ou mais servigos;
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15.3.

15.4.

155.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

d) apresentar percentuais de Encargos Sociais e de BDI (Bonificagdo e
Despesas Indiretas) superiores aos estabelecidos no item 3 da Secéo | —
“Das Disposicdes Especificas da Licitacao”;

e)  nacomposicdo analitica das taxas de Encargos Sociais e de B.D.I, deixar
de atender as legislacbes trabalhista e tributaria vigentes, além de
clausulas firmadas em acordo coletivo de classe

A desclassificacdo da PROPOSTA sera sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes;

O sistema ordenara as PROPOSTAS de maior vantajosidade, automaticamente,
classificadas pela COMISSAO, sendo que somente estas participardo da fase
de lances;

15.4.1. a PROPOSTA de maior vantajosidade serd a de menor valor ofertado
para a execucdo do objeto da licitagéo;

15.4.2. nas situacGes em que duas ou mais licitantes apresentem PROPOSTA
DE PRECOS, com valores idénticos, e estes ndo sofram alteracdo
apos a etapa de lances, serd adotado como critério de desempate o
previsto no subitem 15.10 deste Edital.

A COMISSAO podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de
pessoal da INFRAERO ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a
ele, para orientar sua decisao.

Classificadas as propostas, o Presidente da COMISSAO dara inicio & fase
competitiva, quando, entdo, as licitantes poderdo encaminhar lances,
exclusivamente, por meio do sistema eletrénico;

Aberta a etapa competitiva, 0s representantes das licitantes deverdo estar
conectados ao sistema para participar da sessdo de lances. A cada lance
ofertado a participante serd imediatamente informada de seu recebimento e
respectivo horario de registro e valor;

Sera admitida a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa. Serdo
considerados intermediarios os lances cujos valores forem iguais ou superiores
ao menor ja ofertado e inferiores ao ultimo lance que tenha sido ofertado e
registrado no sistema pela propria licitante;

O sistema eletronico informara o valor minimo entre os lances que

correspondera a 1% (um por cento) da diferenga entre os valores das duas
propostas de maior vantajosidade classificadas para a etapa competitiva;
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15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

Os lances de mesmo valor serdo classificados conforme a ordem de
apresentacao;

N&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente as san¢des previstas neste Edital;

Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em
tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema nédo identificara o
autor dos lances as demais participantes;

A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do Presidente
da COMISSAO. O sistema eletrénico encaminhard aviso de fechamento
iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta)
minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente
encerrada a recepcdo de lances;

Caso as propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte
ou cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
detentora do melhor lance, sera assegurada & mesma a preferéncia de
contratacdo, respeitando o seguinte;

15.14.1. encerrado o tempo randémico, o sistema identificara automaticamente
a existéncia de situacdo de empate ficto das propostas de precos,
informando o0 nome da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa;

15.14.2. o Presidente da COMISSAO convocard a microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa que se encontra em situacdo de empate
para apresentar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o
item, no prazo maximo de cinco minutos, sob pena de precluséo;

15.14.2.1. durante o periodo, apenas a microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa convocada podera registrar
0 novo lance;

15.14.3. ndo havendo manifestacdo da microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa convocada nos termos do subitem precedente, o
sistema verificara se ha outra licitante em situacdo de empate,
realizando a convocacao de forma automatica;

15.14.4. no caso em que a empresa vencedora do certame tenha sido convocada
nos termos do subitem 15.14.2 e a disputa ja tiver sido encerrada,
porém tendo esta empresa sido desclassificada por ndo atender aos
requisitos previstos no edital, e uma outra microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa ainda se encontre em situacdo de
empate, 0 Presidente da COMISSAO devera convoca-la,
manualmente, via chat de mensagens, para oferta de novo lance;
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15.15.

15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

15.14.5. ndo havendo mais nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa em situagdo de empate, o sistema emitira mensagem,
cabendo ao Presidente da COMISSAOQ dar encerramento a disputa;

15.14.6. 0 critério de desempate disposto neste item somente se aplicara
quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa;

15.14.7. todos esses procedimentos acontecerdo na sala de disputa, estando
essas informacdes disponiveis para 0s demais participantes da
licitagdo, bem como para toda a sociedade.

Ap6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou dos
procedimentos constantes do subitem precedente, se for o caso, o Presidente da
COMISSAO podera encaminhar, pelo sistema eletrénico, contraproposta a
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, ndo se admitindo
negociar condicdes diferentes daquelas previstas neste Edital e seus Anexos;

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelas demais licitantes;

Caso declarado vencedora da etapa de lances, a licitante devera juntamente
com a sua documentacdo comprovar o0 seu enquadramento na categoria de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, por meio do contrato
ou estatuto social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou outro(s)
documento(s) expedido(s) por érgdo oficial;

No caso de desconexdo do Presidente da COMISSAO no decorrer da etapa de
lances, se o sistema eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances
continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

Quando a desconexdo do Presidente da COMISSAQO persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessdo, na forma eletrbnica, sera suspensa e
reiniciada somente apds comunicacdo as licitantes, no endereco eletrénico
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao/ e http://www.licitacoes-
e.com.br;

15.19.1. a COMISSAO ir4 analisar e decidir, acerca da possibilidade de

suspender a licitacdo, caso verifique transtornos ou impedimentos ao
bom andamento da etapa competitiva do certame.
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16. DA HABILITACAO JURIDICA, DA QUALIFICACAO ECONOMICO-
FINANCEIRA E DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

16.1. A comprovacdo do cumprimento das exigéncias relativas 8 HABILITACAO
JURIDICA, QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA e
REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA, pela licitante que tiver
ofertado o menor lance, seré feita mediante verificacdo dos niveis validados,
por meio de consulta “on-line”, no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, caso cadastrada.

16.1.1. a qualificagcdo econdmico-financeira sera comprovada por meio dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso
estes indices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante
devera possuir capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do
valor de sua proposta de precos ap0s a etapa competitiva.

a) em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante
individual, admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada
consorciado, na proporcao de sua respectiva participagao;

b) o acréscimo mencionado na alinea precedente ndo serd exigido
para 0s consorcios compostos, em sua totalidade, por
microempresas e empresas de pequeno porte assim definidas pela
Lei Complementar n°® 123, de 2006.

16.1.2. A REGULARIDADE TRABALHISTA das empresas inscritas no
SICAF sera verificada por meio da apresentacdo, pela empresa
licitante, do documento previsto no subitem 16.2.4 deste edital.

16.2.  Para empresas ndo inscritas no SICAF, a HABILITACAO JURIDICA,
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE
FISCAL e TRABALHISTA, a verificacdo sera feita mediante a apresentacao
dos seguintes documentos:

16.2.1. HABILITACAO JURIDICA

a) Cedula de identidade e registro comercial, no caso de empresario
individual;

! Recomendamos aos licitantes que se habituem a consultar o préprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentagéo para
fins de habilitagdo nos procedimentos licitatérios. Tal recomendacédo tem a finalidade de evitar discussdes desnecessarias por desidia ou
inércia do proprio licitante na manutencdo de seu cadastro, nas audiéncias de abertura das licitacdes, ou na interposi¢do de recursos
meramente procrastinatorios.
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16.2.2.

b)

d)

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedade por agOes, acompanhado de documentos
de eleicdo e posse de seus administradores;

Inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas
Juridicas, no caso de sociedades simples, com indicacdo das
pessoas naturais incumbidas da administracdo da sociedade, seus
poderes e atribuicdes;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento, expedido pelo 6rgédo
competente, quando a atividade assim o exigir;

comprovacdo do seu enquadramento como Microempresa,
Empresa de Pequeno Porte ou Cooperativa mediante apresentacao
do contrato social ou outro documento legal, se for o caso.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

a)

b)

Certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou
extrajudicial, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da
licitante, Justica Comum;

balanco do Ultimo exercicio, que evidencie os indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso estes indices
sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante devera
possuir capital igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor
de sua proposta de pregos apés a etapa competitiva.

b.1) em se tratando de Consércio, fica estabelecido um
acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos
para a licitante individual, admitindo-se, porém, o
somatdrio dos valores de cada consorciado, na propor¢édo
de sua respectiva participacdo;

b.2) o0 acréscimo mencionado na alinea precedente ndo sera
exigido para os consércios compostos, em sua totalidade,
por microempresas e empresas de pequeno porte assim
definidas pela Lei Complementar n°® 123, de 2006.

30

DJCN LCIC




DFLC Fls. N°

Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construgdo do novo sistema de pistas, patio de
aeronaves, terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem
interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.

REGULARIDADE FISCAL

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ);

b) Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo a sede da licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto desta licitacéo;

c) Prova de regularidade para com as Fazenda Nacional, Estadual e
Municipal, ou do Distrito Federal, compreendendo os seguintes
documentos:

c.1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e & Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta
Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da
Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), da sede da licitante;

c.2) Certiddo Negativa de Tributos Estaduais ou Certiddo
Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda
Estadual, da sede da licitante ou Certiddo, de N&o
Contribuinte;

c.3) Certiddo Negativa de Tributos Municipais ou Certiddo
Positiva com efeito negativo, expedida pela Fazenda
Municipal, da sede da licitante ou Certiddo de Na&o
Contribuinte;

d) Certiddo Negativa de Débito, ou Certiddo Positiva com efeito
negativa referente a Contribuicdo Previdenciaria e as de terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), da
sede da licitante;

e) Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia
por Tempo de Servico - CRF, da sede da licitante.

REGULARIDADE TRABALHISTA

f) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certiddo Positiva
de Débitos com efeito negativo, expedida pelo Tribunal Superior
do Trabalho (TST).

Para as certidGes relacionadas nos subitens 16.2.3 e 16.2.4, serdo
observadas as condic¢des descritas nos subitens 16.2.5.1 a 16.2.5.4.
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16.3.

16.2.5.1. a validade das certiddes correspondera ao prazo fixado nos
proprios documentos. Caso as mesmas ndo contenham
expressamente 0 prazo de validade, a INFRAERO
convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a
contar da data de sua expedicdo, ressalvada a hipdtese de a
licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao convencionado, mediante juntada de norma
legal pertinente;

16.2.5.2. caso alguma certiddo seja POSITIVA, a mesma somente
ser4 aceita, para efeito de habilitagdo, se contiver
expressamente declaracdo, passada pelo emitente do
documento, que a licitante tomou as medidas legais de
praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Cddigo
Tributério Nacional;

16.2.5.3. sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a
apresentar as certiddes relativas a REGULARIDADE
FISCAL e TRABALHISTA,

16.2.5.4. em quaisquer das situacOes estabelecidas nos subitens
16.2.3 e 16.2.4 deste Edital, caso alguma certiddo esteja
com prazo vencido, a COMISSAO podera fazer consulta
por meio eletrdnico (internet), para comprovacdo da real
situacao.

Empresa com enquadramento na categoria de microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa a comprovacdo de regularidade fiscal sera
realizada, observando os seguintes procedimentos:

a)

b)

caso nao esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentacédo
vencida, devera ser apresentada toda documentacdo exigida no subitem
16.2 deste Edital, apds declarada vencedora da etapa de lances, mesmo
que a documentacdo apresente alguma restricao;

havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial
correspondera no momento que a proponente for declarada vencedora do
certame, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidGes negativas ou
positivas com efeito de negativa;

a nao-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto na alinea
precedente implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas neste Edital e no REGULAMENTO, sendo
facultado a INFRAERO convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificacdo e obedecido os critérios de habilitacdo, para assinatura

do contrato, ou revogar a licitacdo.
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16.4.  Encerrada a etapa competitiva, a COMISSAO procedera como segue:

a) consulta “on line”, por meio do CNPJ, da Habilitagdo Juridica,
Qualificacdo Econémico-Financeira, Regularidade Fiscal, e Qualificacdo
Econdmico-Financeira da licitante detentora do melhor lance ou valor
negociado, no SICAF, podendo inclusive, fazer a consulta a outras
dependéncias da INFRAERO, via fax, no caso do Sistema apresentar
alguma falha, para as licitantes enquadradas no subitem 16.1 deste
Edital;

b) consulta por meio eletrbnico INTERNET da real situacdo da(s)
certiddo(des), na situacdo prevista no subitem 16.2 deste Edital;

c) solicitacdo, por meio do sistema eletronico, a(s) licitante(s) detentora(s)
do melhor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) — Arrematante(s), do
encaminhamento via e-mail, dos documentos (digitalizados) relativos as
exigéncias para HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECOS com 0s
respectivos valores adequados ao lance vencedor, no prazo de até 24
(vinte e guatro) horas, com posterior encaminhamento dos originais ou
copias autenticadas destes documentos, no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
contado a partir do 1° (primeiro) dia util subsequente a data de realizacéo
da licitacdo:

16.4.1. os elementos relativos a PROPOSTA DE PRECO deverdo ser
apresentados impressos e em midia eletronica;

16.4.2. quando exigido Planilhas de Composicdo de Pregos Unitarios —
CPU’s, estas poderdo ser apresentadas no prazo para encaminhamento
dos documentos originais;

16.4.3. os documentos deverdo ser protocolados no endereco indicado na
folha de rosto deste Edital.

16.5. No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos/planilhas citados no
subitem precedente, sem as justificativas aceitas pela COMISSAO, ou na
hip6tese de apresentacdo destas em desacordo com as exigéncias previstas
neste Edital e seus Anexos, a licitante estara sujeita as san¢des administrativas
contidas no item 22 deste Edital;

16.5.1. ocorrendo a hipétese prevista no subitem 16.5 deste Edital, no caso de
inabilitacdo do primeiro classificado, serdo requeridos no prazo
indicado na alinea “c” do subitem 16.4 deste Edital e avaliados pela
COMISSAO a proposta e a habilitacdo do participante subsequente,
na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracao de
uma proposta ou lance que atenda a este Edital.
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16.5.2. os documentos a que se refere o subitem 16.5.1 serdo analisados

tendo como data base aquela relativa a abertura das propostas.

16.6.  Se a documentacao de habilitacdo nao estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSAOQO declarara a
licitante inabilitada.

17. DO JULGAMENTO

17.1. A COMISSAO examinara a proposta ajustada da licitante Arrematante e, em
caso de discrepancias dos valores ofertados nos documentos elencados no item
4 da Secdo | — “Das Disposi¢des Especificas da Licitagdo™, procedera as
corregdes da seguinte forma:

a)

b)

entre o prego da planilha de servigos e quantidades — PSQ e o constante
da Planilha de Composi¢ao Analiticas de Precos Unitarios (CPU’s),
prevalecerd o de menor preco;

entre 0 preco global das planilhas de servigos e pregos e o indicado na
carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, prevalecerd o
primeiro;

entre valores grafados em algarismos e 0s por extenso, prevalecera o
valor por extenso;

no caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade
correspondente, o produto seré retificado, mantendo-se inalterado o preco
unitario e a quantidade;

no caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas
as parcelas;

o0 preco total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela
COMISSAO, em conformidade com os procedimentos enumerados nas
alineas precedentes, para correcdo de erros. O valor resultante consistira
no preco-corrigido global da PROPOSTA DE PRECOS.

17.2. A COMISSAO verificara a conformidade do preco global da proposta ajustada
em relacdo ao orcamento previamente estimado para a contratacdo, sua
conformidade com os requisitos do instrumento convocatério, promovendo a
desclassificacdo daquela que:

a)

contenha vicios insanaveis;

34

DJCN LCIC




DFLC Fls. N°

Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construgdo do novo sistema de pistas, patio de
aeronaves, terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem
interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

b)

c)

d)

ndo obedeca as especificacbes técnicas especificadas no instrumento
convocatorio;

apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orcamento
estimado para a contratacao;

ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
INFRAERO;

apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital,
desde que insanaveis;

apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

17.2.1. serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a
cinquenta por cento do valor do orgcamento previamente
estimado pela INFRAERO;

b)  valor do orcamento previamente estimado pela INFRAERO.

17.2.2. a COMISSAO promovera diligéncia de forma a conferir ao licitante a

oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

17.2.2.1. na hipdtese de que trata o subitem 17.2.2, o licitante devera
demonstrar que o valor da proposta é compativel com a
execucdo do objeto licitado no que se refere aos custos dos
insumos e aos coeficientes de produtividade adotados nas
composicdes de custos unitarios;

17.2.2.2. a analise de exequibilidade da proposta ndo considerara
materiais e instalagdes a serem fornecidos pelo licitante em
relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracdo, desde que a renlncia esteja expressa na
proposta.

17.2.3. para efeito de avaliacdo da economicidade da proposta, o valor

méaximo que a INFRAERO admite pagar para a execucao dos servigos
objeto desta licitacdo, é o global previamente estimado a ser divulgado
nos termos do subitem 18.2.1 deste Edital, devidamente corrigido de
acordo com o seguinte critério;
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17.2.4.

17.2.3.1.

17.2.3.2.

para fins de atualizacdo dos valores do orcamento de
referéncia para a data da apresentacdo das propostas, desde
que transcorridos 12 meses da data-base, serdo observados
os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Precos”
constante da minuta do Contrato Anexo IV deste Edital;

o0 percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia sera
calculado até a 4*® (quarta) casa decimal, sem
arredondamento. Esse valor resultante sera o valor global do
orcamento de referéncia atualizado.

0s precos unitarios maximos que a INFRAERO admite pagar para a
execucdo do objeto desta licitacdo sdo os definidos em seu orgcamento
de referéncia devidamente corrigidos na forma presente no subitem
17.2.3 deste Edital;

17.2.4.1.

17.2.4.2.

17.2.4.3.

17.2.4.4.

no célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados
custos unitarios diferentes daqueles previstos no Orcamento
de referéncia da INFRAERO, desde que o valor global da
proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a
partir do sistema de referéncia utilizado;

17.2.4.1.1. na hipotese de futuros aditivos ao contrato,
serdo observadas as disposicOes da Lei de
Diretrizes Orcamentéarias vigente.

em situacOes especiais, devidamente comprovadas pelo
licitante em relatorio técnico circunstanciado, desde que
aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos ou seu mandatario,
os valores das etapas do cronograma fisico-financeiro
poderdo exceder o limite fixado no subitem 17.2.4.1 deste
Edital;

os relatorios técnicos circunstanciados deverdo ser feitos em
duas partes, de modo a contemplar tanto o desbordamento
dos custos unitarios (diretos) quanto o das taxas de
Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) em relagcdo aos
respectivos valores estabelecidos no orgamento-base;

as alteracOes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissfes
em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes,
memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto
basico ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, dez por
cento do valor total do contrato.
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17.2.5. caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no
cronograma fisico-financeiro permanecam acima do orcamento base
elaborados pela INFRAERO, e o relatorio técnico circunstanciado ndo
seja acatado pela COMISSAO, havera negociacdo com o licitante para
adequar seus precos aos correspondentes do orcamento base elaborado
pela INFRAERO, sem alteracao do valor global da proposta, sob pena
de desclassificagao.

17.2.5.1. serdo convocadas as licitantes subsequentes em ordem de
classificacdo, quando a PROPOSTA DE PRECOS do
primeiro colocado, mesmo ap6s a negociacdo, for
desclassificada por permanecer acima do valor do
orcamento previamente estimado.

Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento de requisitos
estabelecidos neste Edital e seus Anexos, a Proposta seré desclassificada;

Se a proposta ou lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo
atender as exigéncias habilitatorias, a COMISSAO examinara a proposta ou o
lance subseqiiente, verificando a sua compatibilidade e a habilitacdo do
participante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo
de uma proposta ou lance que atenda este Edital. Também nessa etapa o
Presidente da COMISSAO podera negociar com a licitante para que seja obtido
melhor prego.

No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos exigidos neste edital, sem
as justificativas aceitas pela COMISSAO, ou na hipGtese de apresentacio
daqueles em desacordo com as especificacOes previstas neste Edital, a licitante
estara sujeita as sances dispostas no item 22 deste Edital, podendo ser
convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificacao, para,
depois de comprovados os requisitos habilitatorios, e realizada a negociacao,
ser convocada para celebracdo do contrato;

Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias a(s) licitante(s)
sera(do) declarada(s) a vencedora(s) do certame e, ndo havendo interposicao de
recurso, a COMISSAO encaminharé o processo a Autoridade Competente, que
deliberara acerca da adjudicacao do objeto a(s) vencedora(s), bem como quanto
a homologacdo da licitacdo, procedendo, posteriormente, a remessa dos autos
ao 6rgdo requisitante/interessado, para que seja o adjudicatario convocado a
assinar o contrato;

Antes da celebracdo do contrato, com vistas ao atendimento ao disposto no
inciso 111 do Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de 2002, a INFRAERO
consultard a situacdo da empresa junto ao Cadastro Informativo de Créditos do
Setor Publico Federal — CADIN.
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18. DO ENCERRAMENTO

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, a INFRAERO
podera negociar condi¢bes mais vantajosas com o primeiro colocado;

Exaurida a negociacdo o0 procedimento licitatorio serd encerrado e
encaminhado a Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que
forem supriveis;

b) anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;
C) revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar
0s autos ao Orgdo requisitante/interessado para que esse convoque 0
adjudicatario para assinatura do contrato.

18.2.1. encerrada a licitacdo, a COMISSAO divulgaré no site da INFRAERO
0s atos de adjudicacdo do objeto, de homologagdo do certame, bem
como os Vvalores do orcamento previamente estimado para a
contratacao.

A adjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apds formalmente
convidada, para assinar o contrato, que obedecerd ao Modelo do Anexo IV
deste Edital;

18.3.1. 0 prazo de que trata o subitem 18.3 podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicatéria durante o
seu transcurso, desde que a justificativa seja aceita pela INFRAERO;

18.3.2. se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo
estabelecido no subitem precedente, estara sujeita as san¢des previstas
neste Edital;

E facultado & INFRAERO, quando a licitante adjudicataria ndo cumprir as
condicdes deste Edital e seus Anexos, ndo assinar o Contrato ou ndo aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo e condigdes estabelecidas:

18.4.1. revogar a licitagdo, sem prejuizo da aplicacdo das cominagdes
previstas no art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste Edital;

18.4.2. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para
a celebragdo do Contrato nas mesmas condicOes ofertadas pelo
licitante vencedor.
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18.4.2.1. na hipotese de nenhum dos licitantes aceitar a contratacéo
nos termos do subitem 18.4.2, a INFRAERO podera
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificacdo, para a celebracdo do contrato nas condicGes
ofertada por estes, desde que o respectivo valor seja igual
ou inferior ao orgcamento estimado para a contratacao,
inclusive quanto aos pregos atualizados nos termos deste
Edital.

19. DAS IMPUGNACOES E DOS RECURSOS

19.1.

19.2.

A impugnacdo do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida a Autoridade que
assinou o Edital, mediante peticdo a ser enviada, preferencialmente, para o
endereco eletrénico indicado no subitem 1.3 da Secdo | — “Das Disposi¢oes
Especificas da Licitagdo”, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da licitacdo.

19.1.1. apresentada a impugnacdo a mesma sera respondida a interessada,
dando-se ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura
PROPOSTAS;

19.1.2. a impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impedira de
participar do processo licitatorio até o transito em julgado da deciséo a
ela pertinente, devendo, por conseguinte, encaminhar sua PROPOSTA
por meio do sistema eletrbnico, até a data e hora marcadas para
abertura da sesséo.

Divulgada a decisdo da COMISSAOQ, em face do ato de julgamento (declaracéo
do vencedor), se dela discordar, qualquer licitante podera, observado o subitem
19.2.1, de forma imediata e motivada, em campo préprio do sistema,
manifestar sua intencdo de recorrer;

19.2.1. encerrada a etapa de lances, as licitantes deverdo consultar
regularmente o sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se
estd aberta a opc¢do para interposi¢cdo de recurso. A partir da liberacéo,
as licitantes poder&o, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar
a intencdo de recorrer, em campo proprio do sistema, sob pena de
precluséo;

19.2.2. a licitante desclassificada antes da fase de disputa também podera
manifestar a sua intenc¢do de interpor recurso;
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19.2.3. manifestada a intencdo de recorrer, a licitante terd o prazo de 05
(cinco) dias uteis para apresentar as razdes do recurso, ficando as
demais licitantes, se assim desejarem, apresentar contrarrazOes em
igual prazo, contudo a partir do término da recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses;

19.2.4. caso haja alguma restricdo na documentacéo de regularidade fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem
do prazo recursal somente iniciar-se-a ap6s decorrido o prazo de 02
(dois) dias Uteis destinado a regularizacdo da documentacdo, nos
termos previstos no paragrafo 1° do art. 43 da Lei Complementar n°
123 de 14 de dezembro de 2006, ou antes, do prazo mencionado desde
que a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
apresente as eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de
negativa;

19.2.5. O recurso devera ser interposto a COMISSAO e entregue, mediante
protocolo, no Protocolo Geral da INFRAERO, no enderego indicado
na folha de rosto deste edital;

19.2.6. o recurso podera ser interposto via fax, dentro do prazo regulamentar,
desde que a licitante apresente o respectivo original, no Protocolo da
INFRAERO, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos da data do
término do prazo recursal’;

19.2.7. as razdes do recurso deverdo ser dirigidas a Autoridade que autorizou
a instauracdo do processo licitatdrio, por intermédio da COMISSAO,
que podera reconsiderar a sua decisdo no prazo de 5 (cinco) dias Uteis
ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso aquela autoridade,
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao do recurso ser
proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados do seu
recebimento, sob pena de apuracdo de responsabilidade;

19.2.8. o0s arquivos eletrbnicos com textos das razdes e contrarrazdes deverdo
ser enviados para o enderego eletronico indicado no subitem 1.3 da
Secéo | — “Das Disposi¢des Especificas da Licitagao”.

19.3.  Nao sera concedido prazo para recursos meramente protelatorios;

19.3.1. sera considerado protelatdrio o recurso, quando ndo for manifestada a
intencdo imediata de recorrer e/ou ndo for indicado o motivo.

19.4.  Os recursos nao terdo efeito suspensivo;

2 Lei n° 9.800, de 26 de maio de 1999.
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19.4.1. havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparagdo
decorrente da execucdo, a autoridade recorrida ou a imediatamente
superior podera, de oficio ou a pedido, dar efeito suspensivo ao
recurso

O acolhimento de recurso importara a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis
de aproveitamento;

N&o serdo conhecidas as impugnacdes e 0s recursos apresentados fora do prazo
legal e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou néo
identificado no processo para responder pela proponente;

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento
licitatorio;

A impugnagéo ou 0 recurso interposto em desacordo com as condigdes deste
Edital e seus Anexos ndo serdo conhecidos;

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a
o dia de inicio e incluir-se-4 o do vencimento.

19.9.1. os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no ambito da INFRAERO.

DOS PAGAMENTOS

Os pagamentos mensais, inclusive o pertinente ao ultimo més, RESPEITADAS
AS DEMAIS CONDICOES CONTRATUAIS, serfo efetuados nos termos e
condicdes estabelecidos na minuta do Contrato que representa 0 Anexo 1V
deste Edital.

DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

O preco contratual podera ser reajustado, nos termos e condicdes estabelecidos
na minuta do Contrato que representa 0 Anexo IV deste Edital.

DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Ficara impedido de licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal,
pelo prazo de até cinco anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
Anexos, bem como das demais cominag0es legais, o licitante que:
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a)  convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato, inclusive nas hipoteses previstas no paragrafo Gnico do art. 40 e
no art. 41 da Lei 12.462/2011;

b)  deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) n&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e)  fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execugédo do contrato;

f)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal, ou

g)  der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

22.1.1. a aplicacdo da sancdo de que trata o subitem 22.1 deste Edital
implicara ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo,
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF;

22.1.2. as sangdes administrativas e criminais previstas na Lei n° 8.666/93,
aplicam-se a esta licitacdo e ao contrato dela decorrente.

22.2. A licitante inadimplente, de acordo com as letras “a” a “g” do subitem 22.1,
estara sujeita as seguintes cominacoes:

a)  multa de 10% (dez por cento) do valor da contratacéo;

b)  responder por perdas e danos, ocasionados a INFRAERO, os quais serdo

apurados em competente processo, levando-se em conta as circunstancias
que tenham contribuido para a ocorréncia do fato;

22.3.  Serdo aplicadas as san¢Oes previstas na Lei 12.846/2013 a licitante que:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro
expediente, o carater competitivo de procedimento licitatério publico;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

42

DJCN LCIC




DFLC Fls. N°

Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construgdo do novo sistema de pistas, patio de
aeronaves, terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem

22.4.
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22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

d) fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

f) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracao
publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou
nos respectivos instrumentos contratuais.

A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo da garantia acarretara a
aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor adjudicado por dia
de atraso, até o maximo de 2,5% (dois e meio por cento);

22.4.1. o atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a
examinar as propostas subsequentes, observada a ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda o
estabelecido neste edital, para assinar o Contrato ou revogar a presente
licitacdo, sem prejuizo das demais cominagdes previstas no Edital.

A licitante, notificada da cominacdo que podera Ihe ser aplicada, terd o prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da notificacdo, para
apresentar defesa prévia;

No caso de ndo acolhimento dos argumentos de defesa, ou de acolhimento
parcial, a licitante, intimada da aplicacdo da(s) sancdo(des), terd o prazo de 5
(cinco) dias uteis, a contar da data do recebimento da intimacdo, para
apresentar recurso.

Sem prejuizo das sangBes previstas nos subitens precedentes, a COMISSAO
podera desqualificar a licitante ou desclassificar a PROPOSTA DE PRECOS,
sem que isto gere direitos indenizatorios ou de reembolso, caso tome
conhecimento de fato ou circunstancia que desabone a idoneidade comercial ou
afete a capacidade financeira, técnica, juridica ou de producdo da licitante;

O valor da devolucdo pertinente as multas aplicadas, face ao provimento do
recurso, sera atualizado financeiramente, tendo como base o indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, pela formula estabelecida na minuta do
contrato que representa 0 Anexo 1V deste Edital,

As sangdes aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF
e, no caso de impedimento de licitar, a licitante sera descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital, e das demais
cominagdes legais.
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23. DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1.

23.2.

23.3.

23.4.

Lavrar-se-a ata da sessdo realizada que, apos aprovada, sera assinada pela
COMISSAOQ;

23.1.1. na ata constara o registro das licitantes credenciadas, das propostas
apresentadas, da analise da documentacdo de habilitagdo da(s)
vencedora(s) e do(s) recurso(s) interposto(s), se for o caso;

23.1.2. os demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacao;

A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac6es
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A
falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informac6es
nele contidas implicard a imediata desclassificacdo da licitante que o tiver
apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicataria, a rescisdo do instrumento
contratual, sem prejuizos das demais sanc¢des cabiveis;

23.2.1. a INFRAERO ¢ signatéaria do Pacto Empresarial pela Integridade e
contra a Corrupcao, e adota como politica interna o seguinte principio:
“Conduzir nossos negocios com transparéncia e integridade,
comprometida com a manutencdo de um ambiente empresarial ético,
combatendo o conflito de interesses, todas as formas de atos ilicitos
e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer manifestacao
contraria aos principios €ticos preconizados.”;

A licitante devera examinar detidamente as disposicGes contidas neste Edital e
seus Anexos, inclusive sua Habilitacdo Juridica, Qualificacdo Econdmico-
Financeira e Reqularidade Fiscal e Trabalhista junto ao SICAF, quando for o
caso, pois a simples apresentacdio da PROPOSTA DE PRECOS e da
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO submete a licitante a aceitacio
incondicional de seus termos, bem como representa o conhecimento integral do
objeto em licitacdo, ndo sendo aceita alegacdo de desconhecimento de qualquer
pormenor;

23.3.1. no caso de eventual divergéncia entre o Edital e seus Anexos
prevalecerdo as disposicdes do primeiro;

A INFRAERO reserva a si o direito de revogar a presente licitacdo por razdes
de interesse publico ou anula-la, no todo ou em parte, por vicio ou ilegalidade,
bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura
da PROPOSTA DE PRECOS e da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO;
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E facultado a COMISSAO ou & autoridade superior, em qualquer fase da
licitacdo, a promocéo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo, vedada & licitante a inclusdo posterior de documento ou
informacao que deveria constar originalmente da PROPOSTA DE PRECOS ou
da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO;

23.5.1. os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos
adicionais deverdo fazé-lo no prazo determinado pela COMISSAO ou
a autoridade superior, sob pena de desclassificagdo/inabilitacéo.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard no
afastamento da licitante, desde que seja possivel a afericdo de sua qualificacdo
e a exata compreensdo da sua proposta;

As normas que disciplinam esta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacdo da disputa entre as licitantes, desde que ndo comprometam o
interesse da Administracéo, a finalidade e a seguranca da contratacéo;

No julgamento da habilitagdo e das PROPOSTAS DE PRECOS, a
COMISSAO podera sanar erros e falhas que ndo alterem a substancia das
propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitacdo e classificagdo;

Na hipo6tese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de
validade da proposta, deverda a licitante, independente de comunicacdo formal
da INFRAERO, revalidar, por igual periodo, o documento, sob pena de ser
declarada desistente do feito licitatorio;

A licitante que vier a ser contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas
condicdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios,
por conveniéncia da INFRAERO, respeitando-se os limites previstos em lei;

O extrato do Contrato decorrente desta licitacdo sera publicado no Diario
Oficial da Unido no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura, com
indicacdo da modalidade de licitagdo e de seu nimero de referéncia;

O CONTRATADO devera conceder livre acesso aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou
empregados do 6rgao ou entidade contratante e dos 6rgdos de controle interno
e externo;
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23.13. Quaisquer informag0es, com relacdo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser
obtidas pelos meios indicados no subitem 1.3 da Secdo | — “Disposi¢des
Especificas da Licitagdo”, devendo as respostas serem acompanhadas pelo site
http://www.infraero.gov.br/portal _licitacao/;

23.14. Para dirimir quaisquer davidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o
Contrato vinculado a esta licitacdo, a empresa licitante deve se subordinar ao
foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 02 de julho de 2014.

Hercules Alberto de Oliveira
Coordenador de Licitagdes de Investimentos

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FACAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO
SITE DE LICITACOES DA INFRAERO, NO ENDERECO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMACOES E
ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITACAQO: http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao.
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ANEXO | (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO VALOR
ARREMATADO NA FASE DE LANCES

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Ref.: RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014
Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos

servigos de , ho prazo de __ ( ) dias consecutivos, contados da data
de expedicdo da Ordem de Servico Inicial, pelo preco global de R$ ( ).

Declaramos que em nossos precos unitarios estdo incluidos
todos os custos diretos e indiretos para perfeita execucao dos servicos, inclusive das despesas
com materiais e/ou equipamentos, mao de obra especializada ou ndo, seguros em geral,
encargos da Legislagdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e
responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de
tributos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for
necessario para a execucao total e completa dos servigos, bem como nosso lucro, conforme
especificacbes constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo
em relacdo a INFRAERO.

Utilizaremos 0s equipamentos e as equipes técnica e
administrativa que forem necessérias para a perfeita execucdo dos servigos, comprometendo-
nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim o exija 0 Orgdo de Fiscalizagdo da INFRAERO, para o cumprimento das obrigagdes
assumidas.

Na execucdo dos servicos, observaremos rigorosamente as
especificacbes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a
qualidade igual ou superior, bem como as recomendacBes e instrucbes do Orgdo de
Fiscalizacdo da INFRAERO, assumindo, desde j&, a integral responsabilidade pela perfeita
realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as especificagdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de
Precos ¢ de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacdo.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
DECLARAC}AO DE ELABORAC;AO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)
A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Endereco, Estado (UF)
Ref.: RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

Prezados Senhores,

[identificacdo  completa do  representante  da
Licitante] ___, como representante devidamente constituido de __ [identificacdo completa
da Licitante] __ (doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alinea “b” do
subitem 5.1 do Edital do RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014, declara, sob as
penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o
contetdo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato do RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014, por qualquer meio
ou por qualquer pessoa;

b) A intengéo de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC
ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

c) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de
qualquer outro participante potencial ou de fato do RDC ELETRONICO N°
007/DFLC/SBVT/2014, quanto a participar ou ndo da referida licitacéo;

d) Que o conteudo da proposta anexa ndo sera, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014 antes da
adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

e) Que o contetdo da proposta anexa ndo foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportudria — INFRAERO antes da
abertura oficial das propostas; e

) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informagdes para firma-la.

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA COM IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11l (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE )
CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

) Local e data

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente
para submeter a apreciagdo de V. Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a
licitacdo referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato
impeditivo de habilitacdo, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitacdo
em causa e nossa plena concordancia com as condic¢des constantes no Edital e em seus anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 9° da Lei 8.666/93 c/c
o Capitulo IV da retro — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL, que
nossos diretores; responsaveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo,
deliberativo ou administrativo; ou socios, ndo sdo empregados ou ocupantes de cargo comissionado da
INFRAERO, bem como nossa Empresa ndo esta incursa em nenhum dos impedimentos elencados no
subitem 11.4 do Edital da Licitagdo em epigrafe.

Declaramos, ainda, ndo possuir em nosso quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de
16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n° 20,
de 1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos
comprometemos a assinar o Contrato, no prazo determinado no documento de convocagdo, indicando
para esse fim o Sr. , Carteira de ldentidade n°. _ expedida em _/ / , Orgdo
Expedidor ____, CPF n° , Fone n® (Oxx_) , Fax n® (Oxx_) , E-mail

, como representante legal desta empresa.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV - CONTRATO (MINUTA)

| MINUTA DE CONTRATO [ No

INFRAERO

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA — INFRAERO
DEPENDENCIA:

ENDERECO:

CNPJ/MF N°

REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS):

CONTRATADA

NOME:
CNPJ/MF N°
ENDEREGO:
REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO

Contratagcdo de empresa especializada de engenharia para constru¢do do novo sistema de pistas, patio de aeronaves,
terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem interna e obras
complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitoria-ES.

PRECO/VALOR DO CONTRATO

PRAZO
| DURACAO: INICIO:
FONTE DE RECURSOS
RECURSOS:
( ) PROPRIOS

() UNIAO FEDERAL - PROGRAMA:
CODIGO ORCAMENTARIO:

DOCUMENTACAO ANEXA

MODALIDADE DA LICITACAO: RDC_E N° 007/DFLC/SBVT/2014
REGIME DE EMPREITADA: POR PRECO GLOBAL
PROPOSTAN° __ ,DATADADE _ / /|

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS

GARANTIA

ATO DESIGNACAO DO ORGAO DE FISCALIZACAO

CONDICOES GERAIS

O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-A POR
SEUS ANEXOS, CLAUSULAS E CONDICOES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE LHE SAO
APLICAVEIS, EM ESPECIAL PELO REGULAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS DA INFRAERO,
DORAVANTE DENOMINADO REGULAMENTO, PUBLICADO NO “DIARIO OFICIAL” DA UNIAO, DE 29 DE
JUNHO DE 2009, SECAO I, PAGINAS 54 A 66, SUJEITANDO-SE, NO QUE COUBER, AS DISPOSICOES DA LEI N°
8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E LEI N° 12.846/2013, DE 1° DE AGOSTO DE 2013 E ALTERAGOES
POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA

, DE DE 20__.
INFRAERO CONTRATADA
INFRAERO CONTRATADA
TESTEMUNHA
TESTEMUNHA
NOME NOME:
C.IDENT: C.IDENT.:
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CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E

CODIGO ORCAMENTARIO

1.1

1.2

1.3

14

Objeto: Contratacdo de empresa especializada de engenharia para construcdo do
novo sistema de pistas, patio de aeronaves, terminal de passageiros, central de
utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem interna e obras
complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitoria-ES.

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de empreitada por
PRECO GLOBAL.

O preco contratual ajustado é de R$ (por extenso).

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta de recursos
préprios da INFRAERO alocado no seguinte cddigo orcamentéario:

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS

SERVICOS

2.1

2.2

2.3

2.4

O prazo de vigéncia do Contrato € de 914 (novecentos e quatorze) dias
consecutivos contados a partir da data de autorizacéo de inicio das obras/servigos,
sendo 824 (oitocentos e vinte quatro) dias consecutivos para execucdo das
obras/servicos do objeto em licitacdo e 90 (noventa) dias consecutivos para
expedicdo do Termo de Aceite e Recebimento Definitivo das obras e servicos.

O marco inicial para contagem dos prazos de execucdo e vigéncia deste
instrumento conta-se, a partirde __ /  /

A execucdo de cada etapa sera, obrigatoriamente, precedida de projeto executivo
para a etapa e da conclusdo e aprovacdo, pela autoridade competente, dos
trabalhos relativos as etapas anteriores;

2.3.1 0 projeto executivo da etapa posterior poderd ser desenvolvido,
concomitantemente, com a execugdo das obras e servicos de etapa
anterior, desde que autorizado pela CONTRATANTE.

A prorrogacdo do prazo tratado no subitem 2.1 e o inicio dos servicos previsto no

subitem 2.2 somente serd admitida nas condicOes estabelecidas nos incisos | a VI
do § 1°do Art. 111 do Regulamento de Licitagdes e art.57 da Lei n° 8.666/93.
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CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1

3.2

3.3

3.4

A CONTRATADA apresentou, antes da assinatura deste Contrato, “Garantia de
Cumprimento do Contrato” correspondente a 10% (dez por cento) do seu valor
global (importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de
vigéncia do contrato, numa das modalidades indicadas no subitem 8.1 do
instrumento convocatério que precedeu este Contrato, sob pena de aplicacdo das
cominacdes previstas neste instrumento.

3.1.1 A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das
obrigaces estipuladas neste Contrato;

3.1.2 Caso faca opcdo pela caucdo em titulos da divida publica, este serdo
aceitos pela INFRAERO, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e
custodiados sob as regras do SELIC — Sistema Especial de Liquidacéo e
de Custddia de Titulos Publicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos
de liquidez, livremente negociados no mercado de valores mobiliarios e
sua titularidade estar gravada em nome da empresa e, ainda, ser
apresentado junto com um documento emitido pelo banco custodiante
dando exclusividade de venda ou dos recursos provenientes da venda do
titulo a Infraero, em caso de ndo cumprimento contratual.

A CONTRATADA devera apresentar a INFRAERO, em até 15 (quinze) dias apos
a assinatura do Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a apolice de
Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e
Cruzada, tendo a INFRAERO como BENEFICIARIA, com valor (importancia
segurada) e prazo de vigéncia ndo inferior ao do contrato, sob pena de aplicacéo
das cominacdes previstas neste instrumento.

3.21 A apolice supracitada deverd ser entregue acompanhada da cépia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado. Neste
caso, 0 comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja
efetuado, devera ser remetido a INFRAERO, sob pena de aplicacdo das
cominagdes previstas neste instrumento.

3.22 A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apdlice até a
expedicdo, pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo
dos Servicos.

Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a INFRAERO podera
executar a garantia prestada pela CONTRATADA.

Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a

CONTRATADA apresentara as garantias complementares, no mesmo percentual
e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.
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A liberacdo das garantias estara condicionada & emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da
CONTRATADA e, desde que, cumpridas todas as obrigagdes contratuais.

3.5.1 Quando da liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pela
CONTRATADA, respeitadas as demais condicGes contratuais, sera
acrescida do valor correspondente a remuneracdo do indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com a
férmula estabelecida no subitem 5.7 deste Contrato, entre a data em que
foi prestada e a da liberacao;

3.5.2  Quando for oferecida garantia sob a forma de seguro ou fianga bancaria,
a sua execucdo estara vinculada aos atos praticados pela Contratada,
cabendo a Fiscalizacdo notifica-la para cumprimento de suas obrigacoes,
no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Caso a Contratada ndo compareca
para adimplir as suas obrigacdes, a notificacdo deverd ser enviada a
instituicdo que emitiu a garantia, com o pedido de pagamento de
indenizacdo para reparacdo do dano sofrido.

3.5.3 Se o valor da Garantia de Execucdo do Contrato for usado total ou
parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a CONTRATADA
deverda reintegrar o valor da garantia, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data que for efetivamente notificada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA — DA EXECUGAO DO OBJETO

4.1

4.2

4.3

4.4

O CRONOGRAMA FI'SICO-fINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e
aprovado pela FISCALIZACAO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

Qualquer alteracilo no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO estara
condicionada a elaboracdo de Termo Aditivo.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio
dos servicos, quando da emissdao da ORDEM DE SERVICO.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além expressar a programagao das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento,
deverd, obrigatoriamente:

a) ldentificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execuc¢do do
objeto contratado no prazo pactuado;

b) Apresentar informagdes suficientes e necessarias para 0 monitoramento e
controle das etapas da obra, sobretudo do caminho critico;
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c) Permitir o Gerenciamento de Projetos com base em ferramentas de mercado,
a exemplo do PERT-CPM (Programme Evaluation Review
Technique/Critical Path Method).

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato,
devera representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, 0s quais
nédo poderdo ser alterados sem motivacdo circunstanciada e sem o correspondente
aditamento do Contrato, independente da ndo alteracdo do prazo final.

45.1 O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes
para 0 cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o
acompanhamento da execucdo parcial do objeto contratado e aplicacdo
das sangbes descritas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS
PENALIDADES.

O cronograma devera representar 0 integral planejamento  do
projeto/empreendimento, inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o
fiel acompanhamento dos prazos avencados, bem ainda, a aplicacdo das sangdes
previstas na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES deste
instrumento, em caso de seu inadimplemento.

46.1 Caso a CONTRATADA julgue necessario, a sistematica de
planejamento, acompanhamento e controle de projetos poderd ser
apresentado em relatorios complementares ao CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO;

4.6.2 Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser
compativeis com 0 MS PROJET.

A CONTRATADA devera manter as entregas de cada etapa da obra,
estabelecidas no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA a penalidades a titulo de multa, incidente no percentual ndo
realizado de cada etapa da obra, conforme na CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
— DAS PENALIDADES.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO deverd representar todas as
ATIVIDADES da planilha or¢camentaria, com grau de detalhamento compativel
com o planejamento de execucdo da CONTRATADA.

48.1 A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em

conta a produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra,
sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.
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Além das obrigacdes descritas na CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete a
CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo
com o seu CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

O periodo de avaliacdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomara como base o primeiro e 0
altimo dia do més em que o SERVICO foi prestado pela CONTRATADA e
recebido pela FISCALIZACAO.

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

5.1

5.2

Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servicos efetivamente
executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, o 6rgdo de FISCALIZACAO terd 2 (dois) dias Uteis, apos
formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferéncia do Relatorio
de Medicao.

521 Apo6s a conferéncia e aprovacdo do Relatério de Medicdo, a
CONTRATADA devera compatibiliza-lo com os dados da(s) planilha(s)
das obras/servicos e precos constantes de sua proposta, devendo,
encaminhar documentacdo habil de cobranca juntamente com a planilha
de Medicao e Memoria de Célculo para providéncias de pagamento.

5.2.2  Os valores referentes as obras/servi¢os que forem rejeitados, relativos a
uma medicdo, serdo retidos e somente pagos apés a CONTRATADA
refazé-los e a FISCALIZACAO recebé-los.

5.2.3 Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nota Fiscal), a
CONTRATADA devera apresentar, sob pena de haver sustacdo da
analise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentacdo
(complementada e modificada pela legislacdo em vigor):

a) Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Servico e Informacgdes a Previdéncia
Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu
respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislacdo
vigente;

b) Copia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada,

com o valor indicado no relatério da GFIP e indicacdo da
matricula CEI da obra;
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NOTAS:
1.
2.
3.
5.3

C) Declaragéo de periodicidade mensal, firmada pelo representante
legal da CONTRATADA e por seu contador, de que a
CONTRATADA possui escrituragdo contabil regular;

d) Anualmente, coOpia autenticada dos seguintes documentos,
devidamente protocolados nos 6rgdos competentes: (i) Programa
de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico
de Condicdes Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa
de CondicBes e Meio Ambiente do Trabalho na Industria de
Construcdo (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da
Saude Ocupacional (PCMSO).

Em caso de paralisacdo da obra, a CONTRATADA deveré apresentar,
em até 5 (cinco) dias Uteis, copia da GFIP com o cddigo de paralisacéo e
0 respectivo comprovante de entrega.

O pagamento referente a Gltima medicdo ficara condicionada a entrega
do documento comprobatério de solicitagdo de encerramento da
matricula CEI.

N&o sera necesséria a apresentacdo dos documentos mencionados nas
alineas “a” ¢ “b”, quando da emissao do Primeiro Relatorio de Medigao
do Contrato.

Os pagamentos mensais serdo efetuados no 12° (décimo segundo) dia util apds a
data de apresentacdo dos correspondentes documentos de cobranca a INFRAERO
desde que estejam corretos.

5.3.1

5.3.2

5.3.3

534

5.35

Os pagamentos somente serdo efetivamente realizados, desde que a
documentacdo obrigatoria esteja em conformidade ao exigidos no item
5.2 deste instrumento contratual.

Nenhum faturamento da CONTRATADA sera processado sem que tenha
sido previamente emitido o respectivo Relatério de Medicéo.

N&o serdo processados pagamentos nas tercas e quintas-feiras. Na
eventualidade do 12° dia util recair nestes dias da semana, 0 pagamento
sera processado no dia util imediatamente subsequente.

N&o havera antecipacdo de pagamento em razdo do disposto na clausula
anterior.

No caso de consércio, serd permitido o pagamento diretamente a
qualquer uma das empresas que o integram, desde que tal preferéncia
esteja expressamente manifestada na Carta de Apresentacdo da
PROPOSTA DE PRECOS.
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Os faturamentos da CONTRATADA deverdo ser sempre feitos no ultimo dia de
cada més-calendario, no valor do Relatério de Medicdo aprovado pela
INFRAERO. Os correspondentes documentos de cobranga deverdo ser
apresentados, a INFRAERO, no primeiro dia Gtil do més-calendario subsequente.

De conformidade com o que determina a Circular n® 3290, de 05/09/2005, do
Banco Central do Brasil, a CONTRATADA devera informar no documento habil
de cobranca 0 nome completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome
do Banco, n° da Agéncia e n° da conta para depdsito, pela INFRAERO, do crédito
a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados,
obrigatoriamente, deverdo ser da mesma pessoa fisica ou juridica
CONTRATADA.

Respeitadas as condicGes previstas neste Contrato, em caso de atraso de
pagamento, motivado pela INFRAERO, o valor a ser pago sera atualizado
financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo
pagamento, tendo como base o indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
— IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

AF = [(1 + IPCA/100) V¥ - 1] x VP,

onde:

AF = Atualizacdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo;

N = Numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

E vedada a antecipacdo de pagamento sem a correspondente contraprestacdo do
servico, contudo, na hipdtese de se verificar a necessidade de algum estorno ou
ajuste nas medicGes subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela
CONTRATADA seré deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

5.7.1  Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor sera estornado em
favor da INFRAERO, incidindo sobre a correspondente parcela a
atualizacdo financeira, mediante adocdo da formula e indices tratados no
subitem 5.7 deste instrumento.

Apbs analise dos pagamentos, se o valor apurado for superior aquele efetivamente
recolhido pela empresa a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza/ISSQN, dever ser realizado o estorno corrigido da diferenca utilizando-
se o Indice Nacional de Precos ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, e
calculado a partir do més subsequente ao da consolidacdo até o més anterior ao do
pagamento;
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13
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Eventuais acertos no Relatdrio de Medicdo a favor da INFRAERO, ocorridos ap6s
a liquidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a CONTRATADA
fizer juz, incidindo sobre a parcela liquida a atualizagdo financeira, mediante
aplicacdo da formula e indices constantes do subitem 5.7 deste Contrato.

A INFRAERO fara a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer
tributo ou contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a
INFRAERO se reserva o direito de efetud-la ou ndo nos casos em que for
facultativo.

O pagamento relativo a Gltima etapa seré efetuado apds a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 13 deste Contrato,
podendo a INFRAERO realizé-lo até o 12° (décimo segundo) dia dtil, contado da
data de entrada no protocolo da INFRAERO, da documentacdo de cobranca,
desde que os documentos estejam corretos.

5.11.1 Considerar-se-a como “data de conclusdo da obras/servigos”, para
contagem de prazo, a da emissdo pela INFRAERO do respectivo
TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada devera apresentar, em até 60
(sessenta) dias, a Certiddo Negativa de Deébito relativa a regularidade das
ContribuicGes Previdenciarias (CND, Certiddo Positiva de Débito com Efeitos de
Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com finalidade de Averbacgdo),
juntamente com os documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao
altimo més de medicdo, sob pena de aplicacdo das sanc¢Bes administrativas
cabiveis e retencdo dos créditos.

5.12.1 Enquanto pendente de entrega o0 documento comprobatorio de
encerramento da matricula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em
até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matricula CEIl realizado
perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada
180 dias Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidade das ContribuicGes
Previdenciarias, sob pena de aplicacdo das sancbes administrativas
cabiveis.

A INFRAERO podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

Execucdo defeituosa dos servigos;

Descumprimento de obrigacao relacionada com 0s servigos contratados;
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C) Débito da CONTRATADA para com a INFRAERO quer proveniente da
execucdo do Contrato decorrente desta licitacdo, quer de obrigac6es de outros

instrumentos contratuais;

d) N&o cumprimento de obrigacdo contratual, hipétese em que o pagamento
ficard retido, nesta parte, até que a CONTRATDA atenda a clausula

infringida;

e)  Obrigacoes da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam

prejudicar a INFRAERO;

f) Paralisacdo dos servicos por culpa da CONTRATDA.

5.14 O presente Contrato se adequara de pronto as condi¢des que vierem a ser baixadas
pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econémica brasileira,

se delas divergentes.

CLAUSULA SEXTA - DO REAJUSTE DO PRECO

6.1 Os precos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da
data de abertura das propostas prevista no instrumento convocatério, pela variacéo
de indices nacionais, calculados pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, e
publicados na secdo de indices Econdmicos da Revista "Conjuntura Econémica”,

pela formula a seguir relacionada.

6.2 Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo
mencionado e caso o adimplemento da obrigacdo das parcelas a realizar ndo
estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma fisico

aprovado pela FISCALIZACAO da INFRAERO:

I -lo
R=V =
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor contratual da obra/servigo a ser reajustado;
lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a

data fixada para entrega da proposta, pro rata dia;

indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.
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6.2.1 O(s) indice(s) de custos a serem utilizados para calculo do reajustamento
de cada item das Planilhas de Servicos e Pregos - PSP sdo aqueles
constantes da “Tabela de Indices de Reajuste” constante da PSP — Anexo
XIl do Edital.

Em caso de atraso na execugdo dos servigos atribuivel & CONTRATADA, 0s
PRECOS contratuais serdo reajustados pela férmula estabelecida no subitem 6.2
deste Contrato, obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a) se os indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as
etapas dos servicos seriam realizadas de conformidade com o programado no
cronograma fisico-financeiro;

b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.

No caso de atraso ou nao divulgacdo do indice de reajustamento, o INFRAERO
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pelo indice anual vigente,
liqguidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgada o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante
aditamento do contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em
vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA SETIMA — DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

7.1

7.2

7.3

A direcdo técnica e administrativa dos servicos, objeto deste Contrato, cabe a
CONTRATADA, a qual respondera, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo
porventura constatada na sua execucao.

A omissdo ainda que eventual da FISCALIZACAO, no desempenho de suas
atribuicbes, ndo eximira a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita
execucéo dos servigos contratados.

A CONTRATADA sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigirda os trabalhos e a representara
legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos
relativos aos servigos contratados.
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CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos precos estipulados,
obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

Executar os servicos objeto deste Contrato, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com
as instrucOes emitidas pela INFRAERO;

Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a
execucdo dos servigcos, correndo por sua conta exclusiva todos o0s
encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil,
apresentando, ainda, a INFRAERO, quando solicitado, a relagdo
atualizada desse pessoal;

Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE
SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislacéo
pertinente, fornecendo aos empregados prestadores dos servicos
contratados 0s EQUIPAMENTOS DE PROTE(;AO INDIVIDUAL
(EPI), observando, no que couber, 0 MANUAL da INFRAERO de
PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA E MEDICINA DO
TRABALHO, cujo texto, na integra, encontra-se disponibilizado no
seguinte endereco: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servicos executados em
desacordo com este Contrato e seus anexos;

Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a
execucao dos servicos, que a INFRAERO julgar necessarias conhecer ou
analisar;

Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia
deste Contrato;

Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da FISCALIZACAO. O néo
atendimento das solicitacBes feitas pela FISCALIZAGCAO sera
considerado motivo para aplicacdo das sanc¢des contratuais. O exercicio
das funcdes da FISCALIZACAO, ndo desobriga a CONTRATADA de
sua propria responsabilidade, quanto & adequada execucdo dos servigos
contratados;

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos
equipamentos, componentes e servicos pela FISCALIZACAO, e pelos
atrasos acarretados por esta rejeicdo, bem como por qualquer multa a que
vier a ser imposta pela INFRAERO, de acordo com as disposigdes deste
Contrato;
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8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigcos contratados por
qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da
INFRAERO ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

Constatado dano a bens da INFRAERO ou sob a sua responsabilidade
ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparara
ou, se assim ndo proceder, a INFRAERO lancardA mao dos créditos
daquela para ressarcir os prejuizos de quem de direito.

Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes € servicos,
dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO;

Manter contatos com a Administracdo do Aeroporto e, se for o caso, com
os Orgdos Regionais de Seguranca e Protecdo ao V6o, para que 0s
servigcos sejam conduzidos com o total conhecimento dos problemas
inerentes a infraestrutura existente no Aeroporto;

Providenciar antes do inicio dos servicos, objeto do presente Contrato, as
licencgas, as aprovacdes e os registros especificos, junto as reparticoes
competentes, necessarios para a execucdo dos servi¢os contratados, em
particular a ART junto ao CREA competente e/ou RRT junto ao CAU
competente;

Evitar situacdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos
servigos, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal
ou contratados;

Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas
condic¢des que propiciaram a sua habilitacdo e classificagdo no processo
licitatorio, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de
capacitacdo técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu
superior;

Se for necessaria a prorrogacdo do Contrato, a CONTRATADA ficara
obrigada a providenciar a renovacao do prazo de validade da Garantia de
Cumprimento do Contrato, nos termos e condi¢des originalmente
aprovados pela INFRAERO;

Executar os servigcos objeto deste Contrato em conformidade com a

proposta aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no
Contrato;
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8.1.18

8.1.19

8.1.20

Submeter, em tempo héabil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo o Profissional indicado para execucdo dos servigos, 0 nome e
os documentos demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica de seu
substituto a aprovacdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu
superior. A documentacdo do profissional sera analisada de acordo com
os critérios definidos no Edital de Licitacdo. O profissional substituto
devera ter, obrigatoriamente, qualificagdo técnica, no minimo, igual a do
substituido;

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para a FISCALIZACAO da
CONTRATANTE e, dos 6rgdos de controle interno e externo;

Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF,
assim como manter atualizada sua situac@o de Regularidade Trabalhista;

8.1.20.1 Visando ao cumprimento do inciso Ill do artigo 55 da Lei n.°
8.666/93, a INFRAERO verificara, trimestralmente a partir da
expedicdo da Ordem de Servico, a documentagdo de
Regularidade Fiscal e Trabalhista da CONTRATADA,
mediante consulta on line ao SICAF ou apresentacdo, pela
CONTRATADA, das respectivas certidBes, incluindo-se a
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, podendo
ainda a Fiscalizacdo consultar por meio eletrénico (internet),
para comprovacao da real situagdo da CONTRATADA,;

8.1.20.2 Constatada a irregularidade nas condicdes de habilitacdo, a
FISCALIZACAOQ devera adotar os seguintes procedimentos:

8.1.20.2.1 Notificar a CONTRATADA sobre a ocorréncia em
questdo, dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para regularizar a situagdo ou apresentar defesa
escrita, sob pena de aplicacdo da penalidade de
multa de 1% do valor global do contrato;

8.1.20.2.2 Aplicada a punigéo do subitem anterior, em caso de
ndo acolhimento das razbes da CONTRATADA,
esta terd um prazo improrrogavel de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos para regularizar sua situacéo,
sob pena de dobra da multa por forca de
reincidéncia, bem como rescisdo unilateral do
contrato, sem prejuizo das demais sancGes previstas
neste instrumento contratual;
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8.1.20.2.3Caso a CONTRATADA regularize sua situacao,
havendo novo exame das condicdes de regularidade
e a CONTRATADA apresente 0 mesmo problema, o
processo descrito nos subitens 8.1.21.2.1 e
8.1.21.2.2 ocorrera novamente, com aplicacdo da
multa em dobro.

8.1.21 Nas contratacGes onde a obra ou servigo possa intervir na area de
movimento, afetar a zona de protecdo do aerédromo, interferir na
operacionalidade dos servicos aeronauticos, alterar a caracteristica fisica
e/ou operacional do aeroporto ou colocar em risco a seguranga
operacional do aerédromo, a Contratada devera:

a)

b)

d)

f)

Ser membro ativo no trabalho de elaboracdo da AISO - Analise de
Impacto sobre a Seguranca Operacional e do PESO-OS -
Procedimentos Especificos de Seguranca Operacional para Obras e
Servigos, das obras e servicos a serem executados, nas
areas/condi¢Oes indicadas acima, mediante projetos aprovados pela
area/6rgdo competente e assumir as obrigacoes e responsabilidades
de implantacdo de medidas mitigadoras que Ihe forem atribuidas
nesses processos, bem como os custos correspondentes;

Fornecer documentos, desenhos, plantas e informac6es necessarias
a elaboracdo da AISO e do PESO-OS;

Iniciar a obra ou servico mediante a expressa aceitacdo dos
respectivos AISO e PESO-OS pela Agéncia Nacional de Aviagao
Civil - ANAC, com imediata aplicacdo das acdes definidas nesses
documentos, que forem de sua responsabilidade;

Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados por meio de
relacdo de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato para
participar de palestra de explanagdo da AISO e do PESO-OS,
simulacdo de resposta para retirada de equipamentos, simulacdo de
evacuacdo de emergéncia, bem como outros treinamentos que
forem requeridos pelo Operador Aeroportuario ou estabelecidos na
AISO e no PESO-0S, arcando com os custos decorrentes;

Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e
contratados as instrucdes de Seguranca Operacional que forem
expedidas pelo Operador Aeroportuario;

Observar requisitos de Seguranca Operacional vigentes para todas
as atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a execugao
da obra ou servico seja realizada de maneira segura em relagdo aos
empregados, usuarios da dependéncia e de terceiros, tomando as
seguintes precaucdes necessarias:

64

DJCN LCIC




DFLC Fls. N°

Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construgdo do novo sistema de pistas, patio de
aeronaves, terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem

8.2

8.3

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

f.1) confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalizacéo e
iluminacdo das areas de execucdo da obra ou servico, de
forma a atender os requisitos de Seguranga Operacional do
aeroporto, sendo que seu projeto deverad ser aprovado pelo
Operador Aeroportudrio;

f.2) os materiais a serem utilizados para isolamento, sinalizacéo e
iluminacdo relacionados a execugdo da obra ou servigo
deverdo ser frangiveis, fixados de maneira adequada e
deverdo ser submetidos a prévia aprovacdo do Operador
Aeroportuério.

g) Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da prépria
contratada as condigdes inseguras, que porventura existirem, ao
Gestor do Contrato ou ao Responsavel pelo Sistema de
Gerenciamento da Seguranca Operacional — SGSO do aeroporto;

h)  Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos
operacionais, adequados a execucao do objeto contratado, levando
em consideracdo a seguranca das operacdes do aeroporto e a
legislacdo da ANAC, submetendo a analise prévia e parecer do
Responsavel pelo SGSO do aeroporto;

i)  Asclausulas de Seguranca Operacional aqui apresentadas tratam de
obrigagdes comuns a obra, servigo, fornecimento ou concessao de
uso de area que possa intervir na area de movimento, afetar a zona
de protecdo do aerédromo, interferir na operacionalidade dos
servigos aeronauticos, alterar a caracteristica fisica e/ou operacional
do aeroporto ou colocar em risco a seguranca operacional do
aerédromo, ndo sendo limitadas a estas;

j)  As clausulas de Seguranca Operacional especificas ao objeto deste
edital estdo dispostas no Termo de Referéncia ou Projeto Basico e
sdo de cumprimento obrigatorio.

Apbs a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART da empresa, no
CREA da regido onde os servicos serdo realizados, e/ou o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT da empresa, no CAU da regido onde 0s servigos
serdo realizados, entregando uma via ao Orgdo de FISCALIZACAO da
INFRAERO. Este comprovante é indispensavel para o inicio dos servicos.

Apbs a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 10 (dez) dias CUteis,
providenciar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no
CREA da regido onde o0s servicos serdo executados, e/ou o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT dos mesmos no CAU da regido onde 0s servicos
serdo executados, entregando uma via de cada anotacdo a FISCALIZACAO e
outra aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes sdo indispensaveis para o
inicio dos servigos por parte dos profissionais mobilizados.
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8.4

8.5

Em obediéncia ao art. 111 da Lei n.° 8.666/93, apresentar declaracdo do(s)
autor(es) de que cede(m), desde ja, sem qualquer dnus adicional, todos os direitos
autorais de natureza patrimonial referentes aos projetos de arquitetura, engenharia
e paisagismo e quaisquer outros que sejam produzidos para a execucdo do objeto
contratado. Essa cessdo inclui direito de divulgacdo em qualquer tipo de midia,
desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela

elaboracdo dos referidos projetos;

8.4.1. em decorréncia da cessdo de direitos patrimoniais expressa no subitem
precedente, a cessiondria INFRAERO fica permanentemente autorizada

a.

8.4.1.1 proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos planos ou projetos, a qualquer tempo,
sem Onus adicional, independentemente de autorizacdo
especifica de seus autores, na forma prevista no art. 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n® 5.194/1966 e art. 16 da Lei n°

12.378/2010;

8.4.1.2 indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos
da forma que considerar mais adequada, na divulgacdo do
empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento
deste tipo, ou mesmo ndo indica-los ou anuncié-los se houver
limitacdo de espacgo ou tempo na midia de divulgacdo, inclusive
nas hipdteses de alteracdo dos planos ou projetos e de
elaboracdo de planos ou projetos derivados — estes, conforme
conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g”; e

8.4.1.3 reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos,
com as adaptacGes técnicas que considerar necessarias, sendo
que a INFRAERO ndo remunerara 0 CONTRATADO pela

reutilizac@o dos planos ou projetos.

A CONTRATADA deverd ainda:

8.5.1  fazer constar, em todos os documentos que venham a compor os planos

ou projetos, ou em parte deles, a critério da INFRAERO:

a) o teor da cessdo de direitos autorais e autorizagdes desta clausula e,
com destaque, a inscri¢ao “PROPRIEDADE DA INFRAERO; e

b) se for o caso, 0os nomes de titulos e registros profissionais dos autores
dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se
tais estudos definirem a concepgéo dos trabalhos a serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da INFRAERO ou

nao.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

8.5.2 a fornecer a INFRAERO, Termos de Cessdo de Direitos Autorais e
Autorizagdes, com o teor desta clausula e conforme o modelo anexo ao
edital desta licitacdo, firmados pelos autores dos planos ou projetos, por
ocasido da entrega das respectivas Anotacdes ou registros de
Responsabilidade Técnica. A ndo apresentacdo desses Termos implicara
na rescisdo unilateral do contrato, por parte da INFRAERO.

O(s) autor(es) preservara(do) o direito autoral aplicAvel ao caso. Para seu
exercicio, a INFRAERO iré lhe(s) oportunizar, mediante consulta formal prévia, a
faculdade de manter ou ndo seu(s) nome(s), pseuddénimo(s), ou sinal(is)
identificador(es) nas obras a serem alteradas.

Se a INFRAERO relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigaces da CONTRATADA, tal fato ndo poderad liberar, desonerar ou de
qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais
permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse
ocorrido.

O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser
aquele indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional,
ficando sua substituicdo sujeita a aprovacdo da INFRAERO. e desde que
atendidas as condicdes originais de habilitacdo

Sendo necessario refazer o servico, a CONTRATADA fica obrigada a realiza-lo
nas condicdes contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas.
Deixando a CONTRATADA de refazé-lo, a INFRAERO podera contratar terceiro
para executar o servico, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade
pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciéncia
dessa contratagéo.

Além das hipoteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a
CONTRATADA seré responsavel, ainda:

8.10.1 Pela inexecucdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

8.10.2 Perante a INFRAERO ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados,
por acdo ou omissao, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conduc¢édo ou
execucdo dos servigos objeto deste Contrato;

8.10.3 Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por
determinacdo da autoridade competente e motivada pela
CONTRATADA, as obras/servicos forem embargadas ou tiverem a sua
execucao suspensa;

8.10.4 Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer
condicdes deste Contrato;
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8.11

8.10.5 Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre 0s servigos

objeto deste Contrato.

Nos contratos de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhdo de reais), sem
prejuizo das obrigacdes previstas nesta clausula, a CONTRATADA se obriga,
ainda, a designar membro de sua diretoria que ficara responsavel pelo
cumprimento das notificacdes feitas pela Contratante, nas seguintes hipoteses:

a)

b)

atendimento das demandas da CONTRATANTE relacionadas a execucao
do contrato, no prazo por ela assinalado, de acordo com a natureza e a
complexidade da ocorréncia; e

comparecimento as reunides convocadas pela CONTRATANTE, no prazo
de 24 horas, se outro ndo for por ela assinalado, para tratar de assuntos
urgentes relacionados a execucao do contrato;

8.11.1 o descumprimento da obrigacdo estabelecida no item 8.11 e suas alineas

constitui infracdo grave na execucdo deste contrato, sujeitando a
CONTRATADA e 0 membro da diretoria por ela designado as sanc¢des
nele previstas.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA INFRAERO

9.1

A FISCALIZACAO representara a INFRAERO e tera as atribuicbes delegadas
em ato especifico e, ainda, as que se seguem:

9.11

9.12

9.13

9.14

Agir e decidir em nome da INFRAERO, inclusive, para rejeitar os
servigos executadas em desacordo com o0s projetos, especificacoes
técnicas ou com imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e
outras aplicaveis;

Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap0s constatar o fiel
cumprimento dos servigos executados, medidos e aceitos;

Transmitir suas ordens e instrucdes por escrito, salvo em situagbes de
urgéncia ou emergéncia, sendo reservado a CONTRATADA o direito de
solicitar da FISCALIZAGAO, por escrito, a posterior confirmagio de
ordens ou instrucdes verbais recebidas;

Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o

empregado ou contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o presente
Contrato;
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

9.1.5 Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades
verificados na execucdo dos servigos, fixando-lhe prazos para sua
corregao;

9.1.6  Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicacdo de multas, da
notificacdo de débitos e da suspensdo da prestacdo de servicos;

9.1.7 Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da INFRAERO;

9.1.8  Instruir pedido de devolucdo de multa moratéria, quando efetivamente o
prazo da etapa correspondente ao servico for recuperado ou cumprido,
conforme estabelecido no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

9.1.9  Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a
CONTRATADA dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao
Orgéo Financeiro da INFRAERO para que proceda a deducio da multa
de qualquer crédito da CONTRATADA.

Efetuar a CONTRATADA os pagamentos dos servigos executados e efetivamente
medidos e faturados, nas condi¢des estabelecidas neste Instrumento.

Realizar a medigdo dos servigos executados, emitindo o respectivo Relatorio de
Medicdo - RM, conforme estipulado na CLAUSULA QUINTA- DO
PAGAMENTO. Elaborar o Relatério de Medicdo referente aos servicos
executados no periodo compreendido entre o primeiro dia e o ultimo dia do més
anterior

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necesséarios a
compreensdo dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA,
quando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informacdes
relativas a execugdo dos servigos.

Obter, tempestivamente, as licencgas ou autoriza¢fes, quando de sua competéncia,
junto a outros érgdos/entidades, necessarias a execucao dos servi¢os contratados.
(Exemplo NOTAM, POOS).

Arcar com o0 0nus de eventuais cursos ou treinamentos nas areas de Operacdes e

Seguranca, que se facam necessdrios a execucdo dos servicos objeto deste
Contrato.
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9.8

9.9

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

No exercicio de suas atribuicdes fica assegurado & FISCALIZACAO, sem
restricdes de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execugdo dos
servigos"”, bem como a todos os elementos de informacdes relacionados com as
obras/servicos, pelos mesmos julgados necessarios.

A FISCALIZACAO devera exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos
dispostos no CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este
instrumento.

9.9.1 A execucdo de cada servico/etapa sera aferido pela FISCALIZACAO,
em cada medicdo, consoante CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO,
previamente aprovado;

9.9.2 A afericdo dos prazos se dard mediante a comparacédo entre o valor total
da etapa prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente
realizado, no més em analise.

CLAUSULA DECIMA - DAS PENALIDADES

10.1

10.2

10.3

Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, a INFRAERO poderd aplicar
sancbes de natureza moratdria e punitiva a CONTRATADA, diante do néo
cumprimento das clausulas contratuais.

Podera a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenizacdo suplementar
no montante equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo
Unico, do artigo 416, do Codigo Civil.

MULTAS MORATORIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA

10.3.1 Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este
Contrato, a INFRAERO podera aplicar multas moratorias por atraso no
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

10.3.2 Serdo aplicadas as multas moratérias na eventualidade de existir o atraso
injustificado das etapas/servicos de execucdo do Contrato, conforme
previstos no cronograma fisico-financeiro, independentemente das
demais sancdes que poderdo ser imputadas a CONTRATADA, exceto
em caso de descumprimento das etapas dos caminhos criticos, para 0s
quais seré aplicada a multa prevista no subitem 10.4.1 deste instrumento.

10.3.3 A disponibilidade mensal de cada uma das etapas do CRONOGRAMA
FISICO-FINANCEIRO aprovado pela INFRAERO serd aferida pela
FISCALIZACAO no campo, durante a execucdo dos servicos. Caso a
MOBILIZACAO nio seja feita tempestivamente, a penalidade sera
calculada segundo a formula apresentada no subitem 10.3.5;
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10.4

10.3.4 A multa moratdria por atraso injustificado na execucdo dos servicos
incidird sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que

ocorrer

0 atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro

apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZACAO.
10.3.5. A(s) multa(s) sera(ao) calculada(s) com base no saldo dos servigos ndo

executados, caracterizando descumprimento na execucdo das etapas

mensais do Cronograma Fisico-Financeiro, obedecendo a seguinte

formula:

M:(VP—VR)XF

Sendo:
M = Valor da Multa Moratéria;
Ve = Valor do servico/etapa previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro;
Vr = Valor do servigo/etapa efetivamente realizado conforme
Cronograma Fisico-Financeiro;
F = Fator Progressivo, segundo a tabela a seguir:
MEDICAO MENSAL EM ATRASO (ETAPA/SERVICOS) F
12 (primeira) OCORRENCIA 0,10
2% (segunda) OCORRENCIA 0,20
3% (terceira) OCORRENCIA 0,30
42 (quarta) OCORRENCIA 0,40

10.3.6. A(s) multa(s) incidentes por atraso injustificado em cada servi¢co poderdo
ser cumulativas.

10.3.7. As multas poderdo ser cumulativas. Em caso de atraso superior a 30 dias,
serdo calculadas multas parciais até a entrega definitiva dos servicos.

10.3.8. A multa final (Mg) sera calculada com base no total de dias em atraso e o
respectivo fator, conforme tabela acima, deduzidas as multas parciais ja
aplicadas.

10.3.9. O atraso superior a 90 (noventa) dias corridos podera ensejar a rescisao
unilateral do Contrato, incidindo as sancOes estabelecidas no subitem
10.3 deste Contrato.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO

10.4.1 Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, 0s seguintes casos:
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10.5

10.6

a) atraso injustificado de etapa do caminho critico estabelecido
previamente no cronograma fisico-financeiro (PERT/CPM),
conforme disposto no item 4.4 deste Contrato, aplicando-se
multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Parcela em
Atraso correspondente ao somatorio dos itens integrantes do

grupo de servigos daquela fase;

b) atraso injustificado para inicio dos servicos por até 15 (quinze)
dias apés a autorizacdo da INFRAERO, aplicando-se a multa de
0,1% ao dia aplicado sobre o valor global do Contrato;

C) atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o
término do prazo fixado para a conclusdo da obra, aplicando-se

a multa de 10% sobre o saldo do Contrato.

MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO

10.5.1 Por descumprimento de clausulas contratuais, a CONTRATADA estara
sujeita também a sancdo de 5% (cinco por cento) para obras e servicos
enquadraveis nos termos do 83° do Art. 56 da Lei 8.666/93 pelo
descumprimento total do objeto contratual, calculado sobre o seu valor

total.

10.5.2 Sera configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso
injustificado para inicio dos servigos por mais de 15 (quinze) dias da data

estabelecida neste Contrato.

MULTA E RESCISAO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES

RELATIVAS AS GARANTIAS

10.6.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo das garantias
acarretara a aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, limitado até o maximo de 2,5% (dois e

meio por cento), conforme formula abaixo:
M=Vcx0,1%xT

Sendo:

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentacao das garantias;

Vc = Valor do contrato;

T = tempo em dias
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10.6.2 O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover
a rescisdo do contrato, por descumprimento ou cumprimento irregular
das clausulas deste contrato, conforme dispdem os incisos | e 1l do art. 78
da Lei n.° 8.666/93.

10.7  As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao
ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor global do Contrato;

10.8 A Contratada sera notificada para apresentar defesa prévia no prazo de 5 (cinco)
dias, a contar do recebimento da Notificacéo;

10.8.1 Em caso de ndo acolhimento da defesa prévia, sera expedido Ato
Administrativo da aplicacdo de multa e sua respectiva fatura de cobranca,
0s quais serdo encaminhados a Contratada para ciéncia e quitacdo no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da data do recebimento, pela
contratada, do Ato Administrativo;

10.8.2. Esgotado o prazo referente ao subitem anterior, sem a quitacéo do débito,
o valor da fatura serd deduzido da garantia de cumprimento do contrato;

10.9 Em caso de ndo acolhimento da defesa prévia apresentada, podera a
CONTRATADA apresentar recurso administrativo ao gestor, que devera remeté-
lo a autoridade imediatamente superior, no caso o INFRAERO (responsavel legal
pelo Contrato da INFRAERO), apresentando justificativas pelo ndo acolhimento
da defesa;

10.10  Serdo aplicadas as san¢des previstas na Lei 12.846/2013 a Contratada que:
a)  Fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

b)  criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de
licitacdo publica ou celebrar contrato administrativo;

c) obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de
modificagdes ou prorrogacdes de contratos celebrados com a administracéo
publica, sem autorizacdo em lei, no ato convocatorio da licitacdo publica ou
nos respectivos instrumentos contratuais; ou

d)  manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos
celebrados com a administracdo publica;

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

11.1 A inexecucdo, total ou parcial, deste Contrato dard ensejo a sua rescisdo e
acarretara as consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

73

DJCN LCIC




DFLC Fls. N°

Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construgdo do novo sistema de pistas, patio de
aeronaves, terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem
interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

11.2

1111

ndo haveré rescisdo contratual em raz&o de fusdo, cisdo ou incorporagdo
do contratado a outrem, bem como a substituicio de empresa
consorciada, desde que mantidas as condi¢Ges de habilitagdo previamente
atestadas pelo contratante.

Sem prejuizo de outras sancdes, constituem motivos para rescisdo deste Contrato,
pela INFRAERO:

1121

11.2.2

11.2.3

11.2.4

11.2.5

11.2.6

11.2.7

11.2.8

11.2.9

11.2.10

11.2.11

11.2.12

11.2.13

11.2.14

O nédo cumprimento de prazos;

O ndo cumprimento das condicdes técnicas constantes das especificacdes
e dos projetos;

A lentiddo na execucdo dos servicos, que leve a INFRAERO a presumir
sua ndo concluséo no prazo contratual;

O atraso injustificado no inicio dos servicos;

A paralisacdo injustificada dos servigos;

A subcontratacéo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servicos
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorizacdo da
INFRAERO;

A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

O desatendimento as determinagdes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos;

O cometimento reiterado de faltas na execugédo dos servigos;

A decretacéo de faléncia;

A dissolucdo da sociedade;

A alteracdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da INFRAERO, inviabilize ou prejudique a

execucdo deste Contrato;

O protesto de titulos ou a emissédo de cheques sem a suficiente provisao
de fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA,

A prética de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou

orgédo/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou
de tributos;
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11.3

114

115

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

11.2.15 Quebra de sigilo sobre as informacgdes e documentos recebidos da
INFRAERO, para a execugdo dos servi¢cos contratados, bem como sobre
os desenvolvidos pela CONTRATADA, por forga do Contrato.

11.2.16 Razdes de interesse publico;

11.2.17 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucdo do Contrato.

Constituem motivos para rescisdo deste Contrato pela CONTRATADA.:

11.3.1 A supressdo de servicos, por parte da INFRAERO, sem anuéncia da
CONTRATADA, acarretando modifica¢Ges do valor inicial do Contrato,
além do limite permitido em lei;

11.3.2 A suspensdo de sua execucdo, por ordem escrita da INFRAERO, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra ou ainda por forca
de ato governamental;

11.3.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela
INFRAERO relativos aos servicos ja recebidos e faturados;

11.3.4 A ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execucao do Contrato;

Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA sera
ressarcida dos prejuizos até entdo sofridos, desde que regularmente comprovados,
tendo, ainda, direito a:

11.4.1 Devolucéo da garantia prestada;

11.4.2 Recebimento dos servicos que executou, desde que aceitos, até a data da
rescisdo do Contrato, porventura ainda ndo pagos.

A rescisdo do Contrato, efetivada pela INFRAERO, com base no ajuste constante
nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo
da aplicacdo das sancGes previstas neste Contrato e na lei:

11.5.1 Assuncédo imediata, pela INFRAERO, dos servicos objeto deste Contrato,
no estado e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

115.2 Ocupacdo e utilizacdo, pela INFRAERO, do local, instalagdes,
equipamentos, materiais e pessoal empregado na execucao dos servicos,
indispensaveis a sua continuidade, os quais serdo devolvidos ou
ressarcidos posteriormente & CONTRATADA, mediante avaliacdo
prévia, nos termos do item 11.8, deste documento;
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11.6

11.7

11.8

11.9

11.10

interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

11.5.3 Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de
danos, inclusive multas aplicadas;

11.5.4 Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos
prejuizos causados pela CONTRATADA,;

11.5.,5 Impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica Federal,
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital, bem como das demais cominacdes legais;

11.5.6 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou
até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o
prazo da sang¢éo aplicada com base no subitem anterior.

As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF;

A rescisdo do Contrato, seja decretada pela INFRAERO ou pela CONTRATADA,
ndo impedira que a INFRAERO dé continuidade a execucdo dos servicos,
mediante contratacdo de terceiros;

A rescisdo fundamentada por razdes de interesse publico ou a ocorréncia de caso
fortuito ou de forca maior dara a CONTRATADA o direito a liberacdo da garantia
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos servigos executados
e aceitos;

Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a INFRAERO constituira "Comissdo" para
arrolamento da situacdo dos servi¢os, no momento da sua paralisacdo e concedera
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique
seu representante. Vencido o prazo e ndo indicando a CONTRATADA o seu
representante ou ndo comparecendo o indicado para execucdo dos trabalhos, a
"Comissdo" fard o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipdteses as partes
declaram aceitar incondicionalmente o relatorio de arrolamento feito;

Caso ndo convenha a INFRAERO exercer o direito de rescindir o Contrato,
quando a acdo ou omissdo da CONTRATADA justificar essa medida, podera
suspender a execucdo do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento
de faturas pendentes e/ou intervindo na execucao dos servigos, da maneira que
melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra
integralmente a condicdo contratual infringida;

11.10.1 Na hipotese de ocorrer acréscimos nos precos dos servicos, em
consequéncia da adogdo das medidas mencionadas neste item, correrdo
0s mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor podera ser
descontado dos seus créditos ou da garantia constituida.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FORCA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

12.1

Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou
falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos
do parégrafo Unico do Art. 393 do Cddigo Civil Brasileiro, desde que essas causas
afetem, diretamente, as obras/servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

13.1

13.2

13.3

13.4

A aceitacdo definitiva dos servicos se dara na sua conclusdo e ap6s a assinatura,
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA
deve solucionar todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizagdo, sem 0Onus
para a INFRAERO.

A CONTRATADA devera providenciar a seguinte documentacao como condicao
indispensavel para a emissdo do respectivo “Termo de Recebimento Definitivo
dos Servigos”:

a) As built da obra, elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b) Comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis.

A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO ndo exime a
CONTRATADA das responsabilidades que lIhe s&o cometidas pela legislacdo em
vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais
podem ser arguidas pela INFRAERO, dentro dos prazos de garantia e
responsabilidade previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado neste
Contrato.

13.4.1 A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data
fixa o inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Cddigo Civil ndo
exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe sdo cometidas
pela legislacdo em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias
legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela INFRAERO,
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se
outro prazo néo for estipulado neste Contrato.
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13.5

13.6
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Nos casos em que couber, poderéo ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS
DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos
servicos estiver concluido e ja realizada a respectiva medicao.

Os servicos registrados no Relatério de Medicdo serdo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

141

14.2

14.3

14.4

145

14.6

14.7

14.8

14.9

Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacdo aplicavel a
espeécie, em especial pelo Regulamento de Licitagdes e Contratos da INFRAERO;

A Infraero é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupgdo, e adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir nossos
negocios com transparéncia e integridade, comprometida com a manutencdo de
um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as
formas de atos ilicitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer
manifestagdo contraria aos principios éticos preconizados”;

Se qualquer das partes INFRAERO relevar alguma eventual falta relacionada com
a execucdo deste Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracdo a
qualquer delas, para o cometimento de outras;

No caso de ocorrer greve de carater reivindicatorio entre os empregados da
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a
pendéncia ou submeter o assunto a Justica do Trabalho;

A CONTRATADA ndo poderd autorizar a visita ao local de execucdo dos
servicos de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorizacdo expressa da
INFRAERO,;

A INFRAERO reserva a si direito de introduzir modificacBes no projeto, mesmo
durante a execuc¢do dos servicos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste
direito, porém, a INFRAERO se empenhara no sentido de evitar prejuizos a
CONTRATADA,

E vedado 8 CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial
emitido contra a INFRAERO,;

O descumprimento desta condicdo contratual ensejara a aplicagdo das cominagdes
ajustadas neste Instrumento.

14.8.1 Os documentos discriminados neste Contrato e 0s que vierem a ser
emitidos pelas partes, em razdo deste, o integrardo para todos os fins de
direito, independente de transcrigéo e lhe séo anexo;

Compete a INFRAERO dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre 0s
documentos integrantes deste Instrumento;
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14.10

14.11

14.12

14.13
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As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que
todas as obrigacOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos
de direito e aceitas pela INFRAERO;

A INFRAERO podera, respeitadas outras condi¢fes contratuais, tendo presente o
seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do
cronograma fisico-financeiro dos servicos;

No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da
equipe técnica, indicada para execucdo dos servi¢os, mormente em se tratando de
Responsavel (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva
capacitacdo técnica de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente,
submetidos a analise e aprovagdo do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu
superior;

14.12.1 A capacitacdo técnica do substituto serd analisada e pontuada de acordo
com os critérios estabelecidos no Edital de Licitacdo, e devera ser, no
minimo, igual a do substituido;

Ocorrendo a propositura de Reclamacdo Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execucdo dos servigos objeto deste
Instrumento e na qual seja citada a INFRAERO na condicdo de reclamada ou
litisconsorte passiva, fica a INFRAERO autorizada a fazer a retencdo do valor
fixado na sentenca prolatada em Juizo de Primeiro Grau e do pertinente aos
depdsitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente
este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em julgado da acéo,
cujos fatos serdo levados ao conhecimento da FISCALIZAGAO pelo Orgéo
Juridico da INFRAERO;

14.13.1 caso a propositura de Reclamacdo Trabalhista ocorra nos 3 (trés) altimos
meses de vigéncia do contrato, a retencdo sera de 100% (cem por cento)
do valor reclamado, salvo se houver processo para prorrogacdo da
vigéncia contratual;

14.13.2 Sendo julgada procedente a Reclamacdo Trabalhista, o valor retido sera
destinado a satisfagdo da condenacdo, obrigando-se, ainda, a
CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a
retencdo seja insuficiente;

14.13.3 Sendo julgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de
transitada em julgado a decisdo, o valor reclamado e retido em espécie
serd devolvido & CONTRATADA atualizado com base no indice
Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore”
pela formula prevista nas condi¢des deste Contrato, exceto o pertinente
aos depositos recursais, 0s quais serdo devolvidos nos termos do subitem
14.13.4 destas Condic¢des Contratuais;
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14.13.4 Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como
parte do pagamento de indenizacdo trabalhista do processo
correspondente ao deposito; caso a INFRAERO seja excluida do feito em
Instancia Superior, o quantum dos depositos recursais sera devolvido a
CONTRATADA quando de sua liberagéo e no mesmo valor liberado.

14.14  Executado o objeto contratual, 0 mesmo seré objeto de:

14.14.1 Recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsavel por seu
acompanhamento e FISCALIZACAO, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita do
contratado de conclusdo da obra/servicos;

14.14.2 Recebimento Definitivo, por comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no
prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos apds o decurso do prazo do
Periodo de Observacao ou Vistoria que comprove a adequacdo do objeto
aos termos contratuais.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO FORO CONTRATUAL

15.1 Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria do Distrito Federal, como o
competente para dirimir quaisquer questdes advindas da aplicacdo deste
Instrumento, com rendncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

15.2 E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato,
em duas vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que
produza seus juridicos efeitos.

15.3  As clausulas do presente Instrumento foram aprovadas pela Consultoria Juridica da

CONTRATANTE, por meio do Parecer n° , de
de de :
Local, de de
INFRAERO

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA
Representante
Procurador/cargo
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO V (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA CAUCIONARIA

A

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

Pelo presente termo e, em atendimento ao Oficio n° :

declaramos ter ciéncia que a garantia caucionaria de n° relativa ao Termo de

Contrato n° , serd analisada pela INFRAERO apds a assinatura do

retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correces ou

complementacBGes de dados verificados em sua analise serdo atendidos por esta empresa,

mediante endosso ou apresentacdo de nova garantia, no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, a

contar da data de notificag&o.

Brasilia/DF, de

de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO VI (MODELO)
CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Endereco, Estado (UF)

Pela presente Carta de Fianga, 0 BanCo........cocccvoviiiiiiciincinciec s ,
com Sede .....ooveieeiinnns , CNPI/MF n® i , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante
a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, com sede em
Brasilia, Distrito Federal, CNPJ/MF n°® 00352294/0001-10, em carater irrevogavel e irretratavel como fiador
solidério e principal pagador, com expressa renincia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cadigo
Civil Brasileiro, da firma ..o , COmM Sede ..o, , CNPJ/MF n°
............................. , da importancia de R$ ...............cccecevveneneen, COrrespondente a 5% (cinco por cento) do valor
do Contrato decorrente do RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014, na mesma periodicidade constante
do Contrato n° , datado de

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento,
por parte de nossa Afiangada, das obrigagdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
Afiancada e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Por forca da presente fianca e em consondncia com o Contrato acima
indicado, obriga-se este Banco a pagar a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso que pela
mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por esta fianca.

Esta Carta de Fianga vigorara pelo prazo de (__) meses corridos, ou
até a extincdo de todas as obrigacfes assumidas por nossa Afiangada mediante o referido Contrato.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada sera admitida ou invocada
por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este Instrumento
perante 8 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas
judiciais efou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese da EMPRESA BRASILEIRA
DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO se ver compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga esta devidamente
contabilizada e que satisfaz as determinacdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagcdo bancéria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

Declara, finalmente, que estd autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sdo autorizados pela
referida entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO VIl (MODELO)
QUADRO DE PESSOAL TECNICO
TERMO DE INDICACAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REFERENCIA:
RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A
SER UTILIZADO NOS SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME FUNCAO

ESPECIALIZACAO

TEMPO DE
EXPERIENCIA

Conforme consta da alinea “€” do subitem 5.1.1 do Edital, comprometemo-nos a exercer
atividades nos servicos objeto da licitacdo em referéncia.

Ciente:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

CARGO:

OBS: As declaragdes poderdo ser apresentadas individualmente.
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ANEXO VIIl (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS

INDIRETAS - BDI — OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

BDI

GRUPO A

1. Administracdo Central

%

2. Risco

%

Total

%

GRUPO B

3. Seguro de Risco da Engenharia

%

4, Garantia

%

5. Lucro Bruto

%

6. Despesas financeiras

%

Total

%

GRUPO C

7. 1SS (Observar Percentual da Localidade)

%

8. PIS

%

9. COFINS

%

Total

%

BDI %

%

Férmula para o célculo do BDI:

BDI={[((1L+A)x(1+B)) /(1-C)]-1}x100

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOTAS:

1.

Aliquota do ISS ¢ determinada pela “Relagdo de Servigos” do municipio onde se prestara o

servigo conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art.
8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se,
ainda, que se deve verificar a legislacdo municipal, se esta possibilita a reducdo da base de
calculo deste tributo, pois conforme o §2°, inciso I, art. 7° desta mesma lei complementar, a

base de calculo do ISS € o preco do servigo, excluindo-se o valor dos materiais;

Aliquota méaxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n° 10.833/03.

Aliquota méaxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833/03.

Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI sdo os limites referenciais

méaximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
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ANEXO IX (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014
PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE BONIFICACAO E DESPESAS

INDIRETAS - BDI - EQUIPAMENTOS

BDI

GRUPO A
1. Administracdo Central %
Total _ %

GRUPO B
2. Seguro de Risco da Engenharia _ %
3. Garantia _ %
4. Lucro Bruto %
5. Despesas financeiras %
Total _ %

GRUPO C
6. 1SS (Observar Percentual da Localidade) _ %
7.PIS %
8. COFINS %
Total %
BDI % %

Férmula para o célculo do BDI:

BDI={[((1+A)x(1+B)) /(1-C)]-1}x100

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
NOTAS:

5.

Aliquota do ISS ¢ determinada pela “Relagdo de Servigos” do municipio onde se prestard o

servigo conforme art. 1° da Lei Complementar n® 116/2003. Ressalta-se, que conforme o art.
8° desta Lei Complementar a aliquota maxima admitida é de 5%. Além disso, registra-se,
ainda, que se deve verificar a legislagdo municipal, se esta possibilita a reducéo da base de
calculo deste tributo, pois conforme o 8§2°, inciso I, art. 7° desta mesma lei complementar, a

base de calculo do ISS € o preco do servigo, excluindo-se o valor dos materiais;

Aliquota méaxima do PIS é de 0,65%, conforme inciso V do art. 15 da Lei n° 10.833/03.

Aliquota méaxima do COFINS é de 3%, conforme inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833/03.

Os percentuais dos itens que compde analiticamente o BDI sdo os limites referenciais

méaximos admitidos pela Administracdo, consoante o art. 40, inciso X da Lei n° 8.666/93.
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ANEXO X (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014
PLANILHA DE COMPOSICAO DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

Grupo A
Al INSS %
A2 SESI %
A3 SENAI %
A4 INCRA %
A5 SEBRAE %
A6 Salério Educacéo %
A7 Seguro Acidentes do Trabalho %
A8 FGTS %
A9 SECONCI %
A Total do Primeiro Grupo %
GRUPO B %
B1 Descanso Semanal Remunerado %
B2 Feriados %
B3 Auxilio Enfermidade %
B4 13° Salério %
B5 Licenca Partennidade %
B6 Faltas Justificadas %
B7 Dias de Chuvas %
B8 Auxilio Acidente de Trabalho %
B9 Férias Gozadas %
B10 | Salario Matenidade %
B Total do Segundo Grupo %
GRUPO C %
Cl Aviso Prévio Indeizado %
c2 Aviso Prévio Trabalhado %
C3 Férias Indenizadas %
Cc4 Depésito Rescisdo sem Justa Causa %
C5 Indenizacéo Adicional %
C Total do Terceiro Grupo %
GRUPO D %
D1 Reincidéncia do Grupo A sobre o Grupo B %
D2 Reincidéncia do Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidéncia do FGTS sobre %

aviso prévio indenizado

D Total do quarto Grupo %
VALOR MAXIMO ADMITIDO DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS %

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

86

DJCN LCIC




DFLC

Fls. N°

Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construgdo do novo sistema de pistas, patio de
aeronaves, terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem
interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

ANEXO XI (MODELO)
PLANILHA DE COMPOSI(;AO DE PRECOS UNITARIOS - CPU

ANEXO XI - PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS - CPU's

OBRA: DATA BASE:
CODIGO SERVIGO: UNIDADE
i UTILIZAGAO UTILIZAGAO CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT OPERATWA | IMPRODUTIVA CUSTOOPER | CUSTO IMPROD )
HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL
) B SALARIO CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE
BASE HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA
Encargos Sociais de
(B) CUSTO UNITARIO DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL|
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 1 (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B)/ C
) ) CUSTO
cODIGO MATERIAIS/SERVICOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO
TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL
Obs:
CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E)
BDI
PRECO UNITARIO TOTAL
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ANEXO XII
PLANILHA DE SERVICOS E QUANTIDADES - PSQ
[disponibilizado no site: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou ainda, no site do

Banco do Brasil, no endereco: http:// wwwe.licitacoes-e.com.br]
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ANEXO XIlI
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - MODELO
[disponibilizado no site: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou ainda, no site do

Banco do Brasil, no endereco: http:// www.licitacoes-e.com.br]
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ANEXO XIV - ESPECIFICACOES TECNICAS
[Ver subitem 1.2.5 do Edital]
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ANEXO XV - DESENHOS
[Ver subitem 1.2.5 do Edital]

91

DJCN

LCIC




DFLC Fls. N°

Contratagdo de empresa especializada de engenharia para construgdo do novo sistema de pistas, patio de
aeronaves, terminal de passageiros, central de utilidades, sistemas viarios, estacionamento, macrodrenagem
interna e obras complementares do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, Vitéria-ES.

ANEXO XVI - MODELO N
TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMACOES
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

Pelo  presente  instrumento, @  EMPresa.....ininininienn, (denominagéo)
..................................... e (qualificagdn),........cccecverveveriieiiisiesieii e, COM - Sede A
............................................ (endereco), doravante denominada CONTRATADA, representada
pelo seu Presidente ou Diretor, (qualificacdo), residente e domiciliado a ................ , em face
dO CONrato NO ....vveeeeieeieee e , tem como compromisso manter confidenciais
as informacBes que Ihe forem fornecidas pela EMPRESA BRASILEIRA DE
INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, situada
TSRS (eNdErego)......cccovevvevuvevieciesieennnn , doravante denominada
contratante, neste ato representada pelo seu Presidente (ou
Diretor),....ccccceevvevneiein, (qualificagdo).........cccevvevverrriiennn, residente e domiciliado a

........................................ nas formas a seguir convencionadas:
1. DEFINICAO

1.1  Deve ser considerada “Propriedade de Informagdo” qualquer informagao, abrangendo,
irrestritamente, “Know how”, dados, requisitos, especificagdes, técnicas de
procedimento, processos, planejamento, plantas, dados de ensaio ou patentes, relativos
a engenharia, producdo, “marketing”, servigos, ou qualquer projeto, seja este de
pesquisa, futuro ou em execucdo, incluindo-se, ainda, qualquer dado sobre questdes
pessoais ou financeiras relacionadas a negocio presente ou futuro — seja este expresso
nas formas oral, escrita, gréfica, eletrbnica ou em copias cedidas pela empresa.
Compreende, também, todas as invencOes, técnicas, procedimentos, projetos,
descobertas e aperfeicoamentos, além da propriedade intelectual, devidamente,
identificada como confidencial no momento de sua divulgagéo.

1.2 Toda Propriedade de Informacdo que for divulgada, oralmente, s6 deve ser tutelada
pelo presente termo de compromisso se for identificada como tal, no momento de sua
divulgacéo e, posteriormente, ratificada como sigilosa em documento escrito dentro do
prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da divulgacao.

2. DA UTILIZACAO DA PROPRIEDADE DE INFORMACAO

2.1 A CONTRATADA se compromete perante a CONTATANTE a acatar os seguintes
termos a respeito da Propriedade de Informacao:

2.1.1 Toda Propriedade de Informacdo enviada pela CONTRATANTE a
CONTRATADA sera utilizada, apenas, para a execucdo dos trabalhos
requeridos a este ultimo.
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2.1.2 O CONTRATADO tomara todas as precaucgdes cabiveis a fim de evitar o
conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informacdo por parte de
terceiros.

2.1.3 Na eventualidade da CONTRATADA considerar necessario o conhecimento da
Propriedade de Informacdo por pessoas estranhas ao Contrato, devera requisitar,
por escrito, a prévia autorizacgdo da CONTRATANTE, condi¢do essa que
obrigara a respeitar todos os termos do presente compromisso, e a ndo utilizar as
informagBes para qualquer outro propdsito, além do estabelecido para a
consecucdo do servico contratado.

3. DA PROPRIEDADE DE INFORMACAO

3.1  N&o serdo essas informacdes duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou parcialmente,
para qualquer outro objetivo que ndo seja indispensavel a consecucdo dos servigos
prestados pela CONTRATADA a CONTRATANTE, sem sua prévia autorizacdo, por
escrito.

3.2  Serdo protegidas e mantidas em sigilo pela CONTRATADA, a qual utilizarg, do
mesmo cuidado e seguranca que tem por habito utilizar na preservacdo e manipulacao
de documentos de seu proprio interesse ou de igual importancia.

3.3  Toda Propriedade de Informacéo cedida pela CONTRATANTE, bem como qualquer
cdpia ou similar que tenha sido feita, permanecera como de sua propriedade, devendo
ser devolvida ao término do servico prestado, ou destruida no prazo de 15 (quinze)
dias, sendo que, em havendo tal procedimento devera ser devidamente, informado a
CONTRATANTE.

3.4  Caso tome conhecimento do vazamento de informagdes, a CONTRATADA
comunicard o fato, imediatamente, 8 CONTRATANTE, a qual tomara as providéncias
cabiveis.

4. DOS LIMITES A PROTECAO DA PROPRIEDADE DE INFORMACAO

4.1  Asregras de procedimento concernentes a utilizacdo e ao manuseio da Propriedade de
Informagcé&o, supracitadas, excluem as seguintes informagdes:

4.1.1 As informagdes cuja divulgacdo que ja chegaram ao dominio publico ou que
chegarem a ele por outros meios, que ndo incluam a participacdo ou
envolvimento da CONTRATADA.

4.1.2 As informacdes cuja divulgacdo tenham sido previamente autorizadas, por
escrito, pela CONTRATANTE.
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4.1.3 As informagdes divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro,
comprometendo-se, neste caso, a CONTRATADA de comunicar a
CONTRATANTE no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura ou
recebimento do pedido.

5. DAS ALTERACOES

5.1  Nenhuma emenda ou modificacdo sera acrescentada a ndo ser que seja autorizada, por
escrito, pela INFRAERO.

6. DO PRAZO

6.1 O prazo deste instrumento corresponderd ao periodo de duracdo do Contrato
N , assinado entre as partes, prorrogando-se, por 2 (dois) anos
a contar da data de conclusao dos servicos.

7. DA RESCISAO

7.1 A extingdo do presente Termo de Compromisso ndo liberard a CONTRATADA das
obrigacGes ora impostas, relativas ao uso e protecdo da Propriedade de Informacao.

8. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

8.1  Este instrumento tem embasamento legal, nas normas que regem o sigilo, em especial,
a Lei n® 9279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos a
propriedade industrial e o Decreto n® 4553, de 27 de dezembro de 2002, que estabelece
normas para a salvaguarda de documentos, materiais, reas, comunicacfes e sistemas
de informacdes de natureza sigilosa, e da outras providéncias.

8.2  Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informacdo de que trata o
presente documento ndo sera interpretado como concessdo de quaisquer direitos,
tacitos ou expressos, direitos de patente, direitos autorais, de marca registrada ou plano
de negdcios, sobre invengdes, projetos, descobertas ou quaisquer questdes de que trate
a Propriedade de Informacdo entéo cedida.

9. DAS CONSIDERACOES FINAIS

9.1 Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informacdo ndo ensejarad
quaisquer direitos de patentes, autorais, de marca registrada ou plano de negécios,
invencOes, projetos, descobertas ou quaisquer outras questdes de que trate a
Propriedade de Informacéo, ora cedida.

9.2 A execucgdo, existéncia e desempenho do presente termo de compromisso deve ser

mantido em sigilo pela CONTRATADA e ndo devera ser divulgado sem a prévia
autorizacdo da CONTRATANTE.
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9.3 O presente termo representara 0 completo entendimento e compromisso das partes,
substituindo qualquer negdcio, compromisso, empreendimento, comunicacgao oral ou
escrita, previamente, estabelecida sobre o objeto deste Termo.

10. DO FORO

Fica eleito o foro da Justica Federal, Secdo Judiciaria do , para dirimir as
questdes resultantes deste instrumento.

[, de de 20 .
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
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ANEXO XVII )
TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE
DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

RDC ELETRONICO N° 007/DFLC/SBVT/2014

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que
executaremos 0s servicos objeto desta licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA
EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ/ MF sob o n°........c.cccevuenne

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao art. 111 da Lei n.°
8.666/93, cedemos a INFRAERO, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos
os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no
ambito do contrato decorrente desta licitacdo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer
tipo de midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacéo, conste o crédito aos
profissionais responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes
prerrogativas da INFRAERO em relacédo aos citados servicos:

1 — A INFRAERO podera proceder quaisquer alteracbes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizacdo especifica, na forma prevista no art. 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n®5.194/1966 e art. 16 da Lei n® 12.378/2010.

2 — A INFRAERO podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da
forma que considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou
projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo nao indica-los ou anuncia-los se houver
limitacdo de espaco ou tempo na midia de divulgagdo, inclusive nas hipdteses de
alteracéo dos planos ou projetos e de elaboracdo de planos ou projetos derivados — estes,
conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g”;

3 — A INFRAERO podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacGes
técnicas que considerar necessarias, sendo que a INFRAERO ndo nos remunerara por
essa reutilizacéo;

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos
gue venham a compor o0s planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da INFRAERO:

a. 0 teor da cessdo de direitos autorais e autorizacbes desta clausula e, com destaque, a
inscri¢ao “PROPRIEDADE DA INFRAERO; e
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b. se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos
anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a
concepcdo dos trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores

empregados da INFRAERO ou nao.

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento
substancial dos nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a

preservar a originalidade das obras.

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]

[IDENTIDADE] - [CPF / MF]
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ANEXO XVIII
PROTOCOLO DE ENTREGA

Processo: RDC-e n° 007/DFLC/SBVT/2014
Data de Abertura da Licitacdo: _/ /2014

Objeto:  CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA
PARA CONSTRUCAO DO NOVO SISTEMA DE PISTAS, PATIO DE
AERONAVES, TERMINAL DE PASSAGEIROS, CENTRAL DE
UTILIDADES, SISTEMAS VIARIOS, ESTACIONAMENTO,
MACRODRENAGEM INTERNA E OBRAS COMPLEMENTARES DO
AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES, VITORIA-ES.

EMPRESA:

Endereco:

E-mail:

(Obrigatorio)

CNPJ:

REPRESENTANTE:

IDENTIDADE: DATA: / /2014

CPF: Tel.:

Recebi da Empresa Brasileira de Infraestrutura

Aeroportudria — Infraero, 0 CD/DVD contendo toda a documentacdo referente ao Edital e
seus Anexos relativos a contratacdo em tela.

Estou ciente que o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)

deveréa ser pago por intermédio de boleto bancario que sera encaminhado nos préximos dias

pela INFRAERO ao endereco eletronico:

e, ainda, que a auséncia do pagamento no prazo estabelecido implicara na inscricdo do
devedor no SERASA e CADIN.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE
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