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1. - INTRODUÇÃO  

 

1.1. - OBJETIVO 

01.1.1 - Este Termo de Referência define as condições gerais para contratação de empresa para 

execução de obras e serviços de reforma do terminal de passageiros do Aeroporto de Santarém, em 

Santarém/PA. 

1.2. - DEFINIÇÕES 

1.2.1. - São usadas neste documento as seguintes definições: 

INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, empresa pública da União, 

contratante dos serviços. 

CONTRATADA - pessoa jurídica contratada para a execução das obras e serviços de engenharia. 

FISCALIZAÇÃO - atividade exercida de modo sistemático pela INFRAERO, através de pessoa ou 

grupo de pessoas especialmente designadas, com o objetivo de verificação do cumprimento das 

disposições contratuais, por parte da CONTRATADA, em todos os seus aspectos. 

PROJETISTA - pessoa jurídica ou física responsável para a prestação dos serviços técnicos 

profissionais  especializados de elaboração dos projetos executivos das obras e serviços de 

engenharia (*). 

(*) – serão fornecidos pela Infraero os projetos executivos de fundação e estrutura metálica. 

 

1.3. - ANEXOS 

1.3.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

1.3.1.1. SN.06/000.92/01807/01: especificações técnicas de arquitetura e climatização - TPS; 

1.3.1.2. SN.06/400.92/01808/01: especificações técnicas de elétrica - TPS; 

1.3.1.3. SN.06/400.92/01772/01: especificações técnicas de telemática/eletrônica - TPS; 

1.3.1.4. SN.06/300.92/01823/01: especificações técnicas civil - TPS; 

1.3.1.5. SN.05/000.82/01833/01: especificações Técnicas Civil/Elétrica – estacionamento; 

1.3.1.6. SN.06301.81/002217/00: especificação Técnica Específica Estruturas Metálicas 

1.3.1.7. SN.06/600.92/2243/00: especificação Técnica Combate á Incêndio 

1.3.2. REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS 

1.3.2.1. Plantas/Desenhos de Arquitetura - TPS: 

a) SN.06/201.08/01814/01; 
b) SN.06/201.08/01815/01; 
c) SN.06/201.09/01816/01; 
d) SN.06/201.11/01817/01; 
e) SN.06/201.08/01818/01; 
f) SN.06/201.08/01819/01; 
g) SN.06/201.08/01820/00; 
h) SN.06/201.08/01821/01; 
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1.3.2.2. Plantas/Desenhos dos Sistemas Hidrossanitários - TPS: 

a) SN.06/502.01/01811/00; 
b) SN.06/500.26/01826/00; 
c) SN.06/500.26/01827/00; 
d) SN.06/500.26/01828/01; 
e) SN.19/550.01/01831/00; 
f) SN.19/550.07/01832/00; 

1.3.2.3. Plantas/Desenhos de Elétrica - TPS: 

a) GE.01/100.27/00807/00; 
b) GE.01/100.01/00882/01; 
c) SN.09/408.26/01794/00; 
d) SN.06/400.26/01795/00; 
e) SN.06/400.08/01796/00; 
f) SN.06/405.25/01796/01; 
g) SN.06/400.08/01797/01; 
h) SN.06/400.08/01798/01; 
i) SN.06/400.08/01799/01; 
j) SN.06/400.08/01800/01; 
k) SN.06/400.08/01801/00; 
l) SN.06/400.26/01812/00; 
m) SN.06/402.08/2244/00 

1.3.2.4. Plantas/Desenhos de Estrutura - TPS: 

a) SN.06/304.08/01824/00; 
b) SN.06/302.08/01830/00 
c) SN.06 / 302.07 / 2190 /00 

1.3.2.5. Plantas/Desenhos de Climatização - TPS: 

a) SN.06/432.08/01822/00; 

1.3.2.6. Plantas/Desenhos de Telemática/Eletrônica - TPS: 

a) SN.06/400.26/01773/00; 
b) SN.06/400.26/01774/00; 
c) SN.06/400.26/01775/00; 
d) SN.06/400.26/01776/01; 

1.3.2.7. Plantas/Desenhos de Elétrica – Estacionamento: 

a) SN.05/401.23/01770/00; 
b) SN.05/401.07/01771/00; 

1.3.2.8. Plantas/Desenhos de Arquitetura/Civil – Estacionamento: 

a) SN.05/100.01/01835/00; 
b) SN.05/201.01/01836/00; 
c) SN.05/102.01/01837/00; 
d) SN.05/204.01/01838/00; 
e) SN.05/106.01/01839/00; 

1.3.2.9. Plantas/Desenhos de Combate a Incêndio: 
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a) SN.12/600.01/2213/00; 
b) SN.12/600.01/2214/00; 

1.3.2.10. Plantas/Desenhos da Fundação (projeto executivo): 

 

a) SN.06/304.13/2236/00; 
b) SN.06/304.13/2237/00; 
c) SN.06/304.13/2245/00; 
d) SN.06/304.13/2246/00; 

 

1.3.2.11. Plantas/Desenhos da Estrutura Metálica (projeto executivo): 

a) SN.06/600.01/2213/00; 
b) SN.06/301.09/2222/00; 
c) SN.06/301.76/2218/00; 
d) SN.06/301.16/2219/00; 
e) SN.06/301.11/2224/00; 
f) SN.06/301.11/2223/00; 
g) SN.06/301.09/2221/00; 
h) SN.06/301.09/2220/00; 
i) SN.06/301.09/2248/00; 
j) SN.06/301.00/2232/00; 
k) SN.06/301.07/2231/00; 
l) SN.06/301.07/2230/00; 
m) SN.06/301.07/2229/00; 
n) SN.06/301.07/2228/00; 
o) SN.06/301.07/2225/00; 
p) SN.06/301.07/2227/00; 

 
 
 
 

 

2. - ESCOPO DOS SERVIÇOS A CARGO DA CONTRATADA 
 

2.1. - A CONTRATADA será responsável por: 
1 - Mobilizar e desmobilizar mão-de-obra e equipamentos para execução das obras e 

serviços de engenharia; 

 2 – Responsabilizar-se pela construção das instalações de apoio às obras, industriais e 

administrativas, próprias e de seus subcontratados; 

 3 - Realizar todos os serviços técnicos profissionais especializados listados na Planilha de 

Serviços e Preços da licitação (*); 

(*) – serão fornecidos pela Infraero os projetos executivos de fundação e estrutura 
metálica. 
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4 - Executar, com o emprego de mão-de-obra apropriada, fornecendo material adequado e 

utilizando os equipamentos mais indicados, todas as obras e serviços de engenharia 

listados na Planilha de Serviços e Preços da licitação, em conformidade com o projeto 

executivo; 

2.2. - Os preços unitários da CONTRATADA deverão corresponder a serviços prontos, considerando 

incluídas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles incidentes, entre as quais:  

1. - Emprego de mão-de-obra apropriada, especializada ou não;  

2. - Fornecimento dos materiais especificados, e perdas de qualquer natureza;  

3. - Utilização de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessários à 

execução dos serviços; 

4. - Preparo dos locais de trabalho, incluindo montagem e retirada de andaimes e 

escoramentos;  

5. - Desobstrução, acertos, arremates ou reparos antes ou depois da execução do 

serviço;  

6. - Movimentação e transportes internos dentro da obra;  

7. - Suprimento de água e energia elétrica, qualquer que seja a utilização ou o local;  

8. - Iluminação das áreas de trabalho;  

9. - Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral;  

10. - Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos.  

2.3. - É de responsabilidade da CONTRATADA fazer rigoroso exame das condições locais de trabalho, 

para estimar eventuais custos adicionais, os quais deverão ser considerados nos seus preços.   

2.4. - Eventualmente, se incluído na Planilha de Serviços e Preços da licitação, a CONTRATADA 

também será responsável por elaborar os projetos executivos de engenharia das obras, a partir 

dos projetos básicos fornecidos, através de PROJETISTA, segundo as diretrizes da 

FISCALIZAÇÃO.  

2.5. - Os projetos executivos de engenharia deverão ser realizados conforme estabelecido em Termo 

de Referência específico ou, na inexistência deste, no Termo de Referência Geral para 

Contratação de Projetos e Orçamentos de Obras e Serviços de Engenharia da INFRAERO.  

2.6. - A licitante vencedora deverá apresentar cronograma físico-financeiro definitivo no prazo de até 

cinco dias úteis após expedição da Ordem de Serviço, cuja data de início será ajustada entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA; 

2.7. - Deverá ser apresentado antes do início das atividades e/ou logo após a admissão de 

funcionários, o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, de acordo com a NR7; 

2.8. - Até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 

- PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN/INSS 118 de 14/04/05) de cada funcionário do 

serviço, devidamente atualizado, conforme a entrada de novos funcionários;  
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- Laudos Técnicos de Insalubridade (NR.15, MTE), Periculosidade (NR.16, MTE) e Laudo de 

Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT (IN/INSS 118, de 14/04/2005), atualizados, em um único 

documento, com as respectivas alíquotas GFIP por Grupos Homogêneos de Exposição (GHE) ; 

 - PPRA, conforme NR 9 MTE, para o caso do serviço possuir menos de 20 (vinte) funcionários 

com as devidas atualizações temporais; 

 - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, 

atualizado, conforme NR 18 TEM, contemplando as exigências da NR 9 MTE, para o caso do serviço 

possuir 20 (vinte) ou mais empregados, ou somente o PPRA, conforme NR 9 para o caso do serviço 

possuir menos de 20 (vinte) empregados com as devidas atualizações temporal; 

- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Médicos; 

2.9. - A Infraero fará a retenção dos impostos e contribuições federais estabelecidas na lei N.º 10.833 

de 29/12/2003; 

3. - ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 

  

3.1. - À FISCALIZAÇÃO caberá emitir as Ordens de Serviço à CONTRATADA, para execução das 

obras e serviços de engenharia indicados na licitação. 

3.1.1. - As Ordens de Serviço indicarão: 

  1 - Os tipos de obras e serviços autorizados; 

  2 - Os setores físicos em que se situam; 

  3 - A data de início e o prazo de execução das obras e serviços; 

  4 - O preço global a ser pago, mediante estimativa ou, sempre que possível, planilha de 

preços unitários; 

3.1.2. – As Ordens de Serviço serão emitidas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

consecutivos da data de início. 

3.2. – A FISCALIZAÇÃO terá, também, as atribuições de:  

1. – Representar a INFRAERO junto aos representantes da CONTRATADA no trato dos assuntos 

pertinentes à execução das obras e serviços de engenharia objeto do Contrato; 

2. – Analisar e aprovar a programação de atividades elaborada mensalmente pela 

CONTRATADA; 

3. – Acompanhar, analisar e aprovar os projetos executivos e demais elementos técnicos 

elaborados sob a responsabilidade do PROJETISTA; 

4. – Acompanhar, permanente e ininterruptamente, a execução de todos os serviços, 

supervisionando e fiscalizando os trabalhos da CONTRATADA, de forma a assegurar que esta 

cumpra o que estabelece o Contrato, e os demais documentos integrantes deste, 

especialmente os desenhos e especificações; 

5. – Dirimir as dúvidas da CONTRATADA que porventura surjam durante a execução dos 

serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do Contrato; 
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6. – Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos, analisando e 

aprovando os Boletins de Medição que estejam corretos e autorizando a CONTRATADA a 

apresentar as faturas correspondentes para pagamento; 

7. – Aceitar, para fins de pagamento, os serviços bem executados e rejeitar equipamento, 

materiais e serviços que não estejam de acordo com o projeto, exigindo da CONTRATADA a 

substituição, reparo ou refazimento daquilo que for rejeitado; 

8. – Conferir e atestar a exatidão das faturas correspondentes às medições de serviços 

executados, encaminhando-as para pagamento; 

9. – Analisar novos preços unitários propostos pela CONTRATADA, quando necessários, 

emitindo parecer para aprovação pela INFRAERO; 

10. – Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a execução dos 

serviços, em caso de conduta imprópria, a seu exclusivo critério. 

4.  – LIGAÇÕES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO 

 

4.1. – A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações de interesse para execução das obras 

que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário conhecer ou analisar.  

4.1.1. – Todas as comunicações técnicas de Engenharia entre a CONTRATADA e suas eventuais 

subcontratadas deverão ser feitas com cópia para a FISCALIZAÇÃO.  

4.1.2. – Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu 

representante, deverá apresentar-se às convocações da FISCALIZAÇÃO em seus escritórios ou 

no local das obras, de modo que nenhuma operação possa ser retardada ou suspensa devido à 

sua ausência.  

4.1.3. – Cabe à FISCALIZAÇÃO, no ato da convocação, especificar os assuntos que serão tratados, 

cabendo à CONTRATADA os ônus ocasionados pelo não-atendimento da convocação.   

4.2. – A FISCALIZAÇÃO terá, a qualquer tempo, livre acesso às diversas obras e a todos os locais 

onde o trabalho estiver em andamento.   

4.3. – Procedimentos operacionais referentes à troca de informações técnicas e demais assuntos de 

interesse de ambas as partes deverão ser objeto de acordo entre as partes. 

 

5. – DIVERGÊNCIAS ENTRE DOCUMENTOS DO PROJETO DE ENGENHARIA 

5.1. – Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos do projeto de engenharia, fica 

estabelecido que:  

5.1.1. – Em caso de divergência entre as especificações de serviços e os desenhos do projeto, 

prevalecerão sempre as primeiras;  

5.1.2. – Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões medidas em 

escala, prevalecerão sempre as primeiras;  

5.1.3. – Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre 
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os de maior escala (por exemplo: prevalecerá o desenho em escala 1:5 sobre o desenho 

em escala de 1:100);  

5.1.4. - Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre as 

mais recentes. 

6.  - LICENÇAS E FRANQUIAS 

  

6.1.  - É a CONTRATADA obrigada a obter as licenças e franquias necessárias a execução das obras 

e serviços, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando todas as leis, regulamentos e 

posturas referentes às obras e à segurança pública.   

6.2. - A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente, abrange 

também as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e de outros 

órgãos governamentais, nas esferas federal, estadual e municipal, inclusive o Corpo de 

Bombeiros.   

6.3. - É a CONTRATADA obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas autoridades, 

em razão do descumprimento de leis, regulamentos e posturas. 

7. - PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS 

  

7.1. - A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução das obras, para evitar prejuízos, danos ou 

perdas em benfeitorias existentes, serviços, propriedades adjacentes ou outras propriedades de 

qualquer natureza.  

7.2. - A CONTRATADA será responsável por qualquer prejuízo, dano ou perda a propriedades que 

resulte de suas operações.  

7.3. - A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade que for 

prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa quanto a 

anterior. A CONTRATADA executará reparos de quaisquer elementos danificados conforme 

determinações da FISCALIZAÇÃO. Caso estas providências não sejam efetuadas pela 

CONTRATADA, a INFRAERO poderá, por sua livre escolha, fazer com que a reparação, 

substituição, restauração ou conserto seja executado por terceiros, caso em que as despesas daí 

advindas serão deduzidas dos pagamentos devidos à CONTRATADA.  

7.4. - A CONTRATADA deve tomar o devido cuidado em localizar quaisquer construções, obras ou 

benfeitorias que possam afetar por suas operações, quer constem ou não nos desenhos do 

projeto de engenharia fornecido na licitação.   

7.5. - A CONTRATADA deverá fazer previsão de seguros para garantia dos bens que possam ser 

afetados pelas obras e serviços de engenharia que vier a realizar.   

7.6. - A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por suas subcontratadas 

na execução de qualquer serviço. 
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8. - COOPERAÇÃO COM OUTROS CONTRATADOS 

  

8.1. - A INFRAERO poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros trabalhos de qualquer 

natureza, por si própria, por outros contratados ou grupos de trabalho, no local ou próximo ao local 

das obras a cargo da CONTRATADA, que, nesse caso, deverá conduzir suas operações de 

maneira a nunca provocar atraso, limitação ou embaraço no trabalho daqueles.  

8.2. - Quando outras empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com outros contratos da 

INFRAERO, em lugares adjacentes aos ocupados pela CONTRATADA, esta será responsável por 

qualquer atraso ou embaraço por ela provocado nas atividades daquelas. Estes trabalhos, serão 

comunicados pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA em tempo útil, para que esta possa 

considerá-los no planejamento de suas ações.  

9.  - INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE APOIO 
 

9.1.  - Caberá à CONTRATADA, se for o caso, a responsabilidade pela construção, operação, 

manutenção e limpeza do Canteiro de Apoio às obras, bem como a segurança patrimonial dessas 

instalações e organização e manutenção do correspondente esquema de prevenção e combate a 

incêndios.   

9.2. - As instalações da CONTRATADA, relativas ao canteiro de obras e acampamento, ocuparão a 

área indicada pela Fiscalização.   

9.3. - A CONTRATADA deverá iniciar a instalação do canteiro de obras imediatamente após a emissão 

da Ordem de Serviço correspondente, estando este prazo incluído no prazo total do Contrato.   

9.4. - O canteiro de obras da CONTRATADA e as áreas de trabalho deverão ser construídos a partir 

dos projetos preparados pela CONTRATADA, com prévia autorização da INFRAERO.   

9.5. - As instalações do canteiro deverão ser construídas de forma a se obter edificações de bom 

aspecto e deverão conter somente as edificações absolutamente necessárias para atender as 

obras e serviços previstos.  

9.6. - Os despejos das pias e dos sanitários serão lançados no sistema de esgotos existente no local. 

Caso inexistente tal sistema, deverão ser instaladas fossas sépticas, adequadamente 

dimensionadas, com efluentes escoando para local adequado, aprovado pela FISCALIZAÇÃO.   

9.7. - A água para as edificações do canteiro será suprida a partir da rede local existente, se possível, 

ou então por meio de carros-pipa, em qualquer das situações às expensas da CONTRATADA.  

9.8. - A energia elétrica será obtida a partir da rede da concessionária local, cabendo à CONTRATADA 

todo o ônus decorrente das instalações, ligações necessárias e principalmente do consumo.  

9.9. - A organização e gestão das cantinas, ou refeitórios, a administração interior do canteiro, o 

serviço e a fiscalização dos alojamentos são também de responsabilidade da CONTRATADA.   

9.10. - A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos. Estará 

obrigada a observar todas as prescrições da FISCALIZAÇÃO neste sentido. Em caso de greve 

caberá à CONTRATADA solicitar intervenção das autoridades, se for o caso, para manutenção da 
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ordem no canteiro e proteção dos trabalhadores dispostos a continuar o trabalho.   

9.11. - A CONTRATADA é inteiramente responsável pelos serviços médicos, assistenciais, seguros, 

indenizações e demais obrigações decorrentes da legislação vigente, devidos aos empregados 

acidentados no canteiro. 

9.12. - A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as normas 

legais vigentes no país, assim como as normas de segurança da INFRAERO.   

9.13. - Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de água e 

eletricidade ao Canteiro de Apoio, inclusive para os prédios ocupados pela FISCALIZAÇÃO.   

9.14. - Os prédios ocupados pela FISCALIZAÇÃO serão considerados como instalações do canteiro 

de obras, e sujeitos ao mesmo tratamento estabelecido nos itens precedentes. 

10.  - ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

 

10.1. - O armazenamento dos materiais fornecidos pela CONTRATADA, assim como seu controle e 

guarda, serão de sua responsabilidade exclusiva.   

10.2. - Todos os equipamentos a serem instalados, assim como os materiais adquiridos serão 

armazenados pela CONTRATADA em seu canteiro, cabendo a mesma prestar os seguintes 

serviços: descarga, recebimento, vistoria, registro, armazenamento e transporte horizontal e 

vertical até o local de montagem, estando estes custos incluídos no respectivo preço unitário.   

10.3. - No caso de serem adquiridos pela INFRAERO algum equipamento, fica a CONTRATADA 

obrigada aos mesmos procedimentos acima estabelecidos para os equipamentos e materiais por 

ela adquiridos, devendo os custos respectivos decorrentes do armazenamento serem objeto de 

negociação. 

 

11. - CONTROLE TECNOLÓGICO E GEOMÉTRICO 

  

11.1. - CONTROLE TECNOLÓGICO 

11.1.1. - Todos os ensaios, testes e provas a que devam ser submetidos os materiais a serem 

empregados nos serviços, em especial os de fundações e estrutura, quer no campo, quer em 

laboratório, serão realizados pela CONTRATADA, às suas expensas, acompanhados pela 

FISCALIZAÇÃO, que aprovará ou não os resultados.   

11.1.2. - Serão obedecidas as normas brasileiras e, na falta dessas, e a critério da FISCALIZAÇÃO, 

serão adotadas outras normas.   

11.1.3. - A CONTRATADA utilizará o laboratório quando julgado necessário pela Fiscalização, 

montado na área do canteiro de obras para realizar todos os ensaios e testes necessários ao 

controle tecnológico. Caso haja necessidade de ensaios e testes com equipamentos não 

existentes no laboratório, caberá à CONTRATADA realizá-lo em laboratório idôneo.   

11.1.4. – Quando for o caso a instalação, montagem e operação do laboratório serão por conta e 
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encargo da CONTRATADA. 

11.2. - CONTROLE GEOMÉTRICO 

11.2.1. - Caberá à CONTRATADA, sem ônus para a INFRAERO, a execução de todos os serviços 

topográficos auxiliares para locação, marcação e controle geométrico de todos os serviços.   

11.2.2. - Os serviços topográficos auxiliares serão acompanhados pela FISCALIZAÇÃO, à qual 

compete sua aprovação e aceitação. 

12.  - DIÁRIO DE OBRAS 

 

12.1. - Diário de Obras é o livro, fornecido pela CONTRATADA, que deve ser mantido, 

permanentemente, em seu escritório de campo e onde serão anotadas, diariamente:  

1. - As informações do andamento das obras e serviços;  

2. - As ordens, observações e informações da FISCALIZAÇÃO; e  

3. - Observações e comunicações da CONTRATADA. 

12.2 - As folhas do Diário serão numeradas seguidamente e deverão conter os nomes da 

CONTRATADA e da INFRAERO, o número do Contrato, o número do Diário e a data das anotações, e 

deverão ser rubricadas diariamente pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO.   

12.2. - O Diário de Obras terá suas folhas em 3 (três) vias. As 2 (duas) primeiras vias serão picotadas 

para serem facilmente removidas, ficando a 1ª via em poder da CONTRATADA, a 2ª via com a 

FISCALIZAÇÃO. A 3ª via, que não será picotada, permanecerá no Diário. Serão empregadas 

folhas de papel-carbono, fornecidas pela CONTRATADA, para preenchimento das 2ª e 3ª vias das 

folhas. 

12.3. - A substituição do Diário totalmente preenchido deve ser rotineira, procedida pela 

CONTRATADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, cabendo à mesma sua guarda e 

conservação até sua entrega à FISCALIZAÇÃO. 

 

 

13. - NORMAS E RECOMENDAÇÕES 

  

13.1. - Serão adotadas as normas, especificações e recomendações constantes do presente e mais as 

dos seguintes órgãos:  

1. Especificações Gerais para Obras de Infra-Estrutura Aeroportuárias; 

2. Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

3. Manual de Obras Públicas - Execução 

4. Códigos, Normas, Leis, Decretos, Portarias e Regulamentos dos Órgãos Públicos e 

Concessionários que estejam em vigor e sejam referentes à execução dos serviços; 

5. RAT – Relatório de Acessibilidade dos Aeroportos; 
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6. NBR 9050/2004; 

7. NBR 5682 

8. RAT – Relatório de acessibilidade em aeroportos; 

9. NBR 6118/2003 – Projeto de estruturas de concreto – procedimento; 

10. NBR 6120 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

11. NBR 6122/1996 – Projeto e execução de fundações; 

12. NBR 6123/1988 – Forças devidas ao vento em edificações; 

13. NBR 8800/1986 – Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios; 

14. NBR 14762/2001 – Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 

formados a frio – procedimento; 

15. NBR 6484/2001 – Solo-sondagens de simples reconhecimento com SPT – método de 

ensaio; 

16. NBR 8036/1983 – Programação de sondagens se simples reconhecimento dos solos 

para fundações de edifícios; 

17. NBR 12655/96 – Concreto-preparo controle e recebimento-procedimento; 

18. NBR 14931/2003 – Execução de estrutura de concreto-procedimento; 

19. Normas específicas de cada especialidade (elétrica, climatização e telemática). 

As informações contidas neste texto prevalecem, em caso de interpretações dúbias, sobre quaisquer 

outras Normas ou especificações.  

 

14. - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 

  

14.1. - ROTINA DE MEDIÇÃO 

14.1.1.  - O período de medição dos serviços será mensal, sendo que no último dia útil de cada mês 

encerra-se um período, devendo ser protocolada a Fatura, no Aeroporto/GNA em que estão sendo 

executados os serviços, no primeiro dia útil do mês subseqüente; 

1. - O boletim de medição deve considerar os serviços realizados dentro do mês 

calendário, devendo refletir cada parcela ou etapa do cronograma físico-financeiro em 

cada período de medição correspondente. Caso a data final da medição recaia em 

feriados, sábados e domingos, a medição será antecipada para o último dia útil anterior 

aquela data; 

2. - A periodicidade para efeito de medição poderá ser inferior a um mês calendário na 

primeira e na última medição, quando o início e o término das parcelas ou etapas 

ocorrerem no curso do mês; 

14.1.2. - O Boletim de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, em meio impresso e 

eletrônico (cd, e-mail), para conferência, eventuais ajustes e aceitação preliminar, dois dias antes do 

encerramento do período. Após efetuar as correções do boletim de medição, porventura indicadas pela 
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Fiscalização, durante a verificação preliminar, a CONTRATADA deverá reapresentá-lo juntamente com 

os demais documentos de cobrança sob sua responsabilidade. 

14.1.3. - A FISCALIZAÇÃO, no prazo de dois dias úteis, a partir da data de apresentação do Boletim 

de medição, verificará e informará à CONTRATADA:  

1. -   A aceitação preliminar da medição; ou 

2. - As correções que deverão ser realizadas no Boletim de Medição, com as 

correspondentes justificativas. 

14.1.4. - A CONTRATADA deverá proceder às correções apontadas pela FISCALIZAÇÃO no Boletim 

de Medição, reapresentando-o, sob protocolo, no último dia útil do mês de execução da etapa de 

serviços e com o mesmo valor a ser faturado.  

14.1.5. - Serão restituídos à CONTRATADA, caso não incorporem as correções exigidas pela 

FISCALIZAÇÃO, o Boletim de Medição e os documentos de cobrança.   

14.1.6. - A FISCALIZAÇÃO realizará, ao longo do período subseqüente, a verificação definitiva do 

Boletim de Medição.   

14.1.7. - Apenas os serviços aprovados pela FISCALIZAÇÃO poderão ser incluídos na medição. Se a 

FISCALIZAÇÃO recusar algum serviço, a CONTRATADA deverá refazê-lo às suas expensas.  

14.1.8. - Se houver necessidade, a critério exclusivo da FISCALIZAÇÃO, serão usadas "Guias de 

Fiscalização e Medição de Serviços", preparadas pela CONTRATADA, através das quais a 

FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA poderão controlar com maior formalidade a execução e medição 

dos serviços, em cada frente de trabalho. 

14.1.9. - Não haverá medição para qualquer tarefa oriunda ou necessária para a execução das 

medições. 

14.1.10. - O termo de recebimento definitivo é indispensável à liberação para pagamento da última 

medição; 

14.2. - CRITÉRIOS DE QUANTIFICAÇÃO DA MEDIÇÃO  

14.2.1. - A quantificação dos serviços estará, sempre, vinculada à documentação dos projetos 

executivos.  

14.2.2. - Os critérios de quantificação da medição dos serviços serão os indicados nas 

especificações técnicas e na Planilha de Serviços e Quantidades da licitação.  

14.2.2.1. - Sempre que estiver indicado que a quantificação do serviço será feita pela quantidade 

efetivamente realizada no campo, deve-se entender que a quantidade calculada na 

documentação do projeto executivo é o limite máximo - ou seja: não serão pagas quantidades 

extras, não-previstas no projeto executivo, que venham a ser executadas por imperícia da 

CONTRATADA, inclusive nos serviços de terraplenagem e fundações. 

14.3. - PADRÃO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO   

14.3.1. - O Boletim de Medição deverá conter, além das colunas da Planilha de Serviços e Preços, as 

seguintes colunas extras:  
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1. - Quantidade Acumulada Até a Medição Anterior; e 

2. - Preço Total Acumulado Até a Medição Anterior.  

14.3.2.  O Boletim de Medição deverá conter todos os serviços presentes na Planilha de Serviços e 

Preços, mesmo aqueles que não tenham quantidade medida no período.   

14.3.3. - O Boletim de Medição deverá ser apresentado em formato A4 (210x297mm) e ter, em cada 

folha:  

1. - Código do contrato; 

2. - Aprovação da FISCALIZAÇÃO; 

3. - Número da folha; 

4. - Período de referência da Medição. 

10.3.4 - A Infraero fará a retenção dos 11% de acordo com os artigos 149 a 151 e 154 da Instrução 

Normativa N.º 003 de 14/07/2005 do INSS, e em decorrência disto, serão exigidos da licitante 

vencedora, os documentos elaborados especificamente para o contrato em questão, de acordo com as 

medições e conforme listados a seguir: 

1ª Medição 

a. Carta de apresentação; 

b. Folha do ponto de todos os trabalhadores diretos e indiretos utilizados na execução dos 

serviços contratados; 

c. Nota Fiscal; 

Demais Medições 

a. Carta de apresentação; 

b. Folha do ponto de todos os trabalhadores, diretos e indiretos, utilizados na execução dos 

serviços contratados; 

c. Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviços e Informações à 

Previdência Social – GFIP, específica para o contrato, constantes no Manual da GFIP, quitada 

com comprovante de entrega, com a relação dos trabalhadores e resumo das informações à 

Previdência Social, constantes do arquivo SEFIP, no código 150 ou 155, identificado no CNPJ da 

Contratada. 

d. Guia de Previdência Social – GPS, identificado no CNPJ; 

e. Folha de pagamento e respectivo resumo, dos profissionais utilizados no contrato, na qual 

deverá estar firmada, no verso, a seguinte declaração, que deverá ser assinada pelo 

representante legal da Contratada ou Mandatário desta e pelo seu Contador:  

“Declaro sob as penas da lei, que esta folha de pagamento, pertinente ao mês...................., 
ano ............, contempla os nomes de todos os trabalhadores utilizados direta e 
indiretamente na execução dos serviços ajustados no Termo de Contrato Nº .....”. A folha 
de pagamento deverá ser numerada, rubricada em todas as suas páginas e assinada pelo 
representante legal da Contratada; 
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f.   Comprovante bancário de pagamento dos salários dos trabalhadores diretos e indiretos, 

mediante autenticação bancária ou assinatura dos próprios trabalhadores; 

g. Documentos relacionados de “a” a “e”, das subcontratadas, elaboradas especificamente para 

o ajuste existente entre essa e a Contratada, quando for admitida a subcontratação; 

h. Comprovante de retenção e recolhimento à Previdência Social de 11%, nos pagamentos 

feitos às subcontratadas, quando admitida a subcontratação; 

i. Cópia da nota fiscal,fatura ou recebimento de prestação de serviços das subcontratadas, 

quando admitida a subcontratação; 

j.    Declaração, em papel timbrado da contratada, firmado pelo representante legal ou 

mandatário desta e pelo seu contador, de que os valores apresentados estão devidamente 

contabilizados; ou que os recolhimentos previdenciários não foram inferiores aos percentuais 

estabelecidos na Instrução Normativa Nº 003 do INSS, de 14/07/2005;  

k.  Nota Fiscal 

Todos os documentos relacionados de “a” a “i”, referir-se-ão ao mês anterior, se for o caso, ao 

da execução do objeto contratado, exceto com relação ao último pagamento, quando também 

deverão ser apresentados os documentos referentes ao mês da execução do objeto contratado, 

além do Termo de Recebimento Definitivo. 

10.3.5 - Outras Obrigações: 

10.3.5.1 - Nos casos em que a Contratada aplicar as deduções da base de cálculo da retenção, 

deverão ser verificados os limites e regras dispostos no Manual de Aplicação da Instrução 

Normativa N.º003/2005, do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, para os Contratos 

celebrados entre a INFRAERO e terceiros.  

15.  - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS 

  

15.1. - Em geral, os serviços serão pagos apenas depois de concluídos e aceitos pela 

FISCALIZAÇÃO, não se admitindo qualquer tipo de adiantamento. 

 

16.  – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
Os serviços serão de reforma do TPS do Aeroporto de Santarém, em Santarém-Pa. 

1.1. Substituição da cobertura: 

1.2. Substituição de forro; 

1.3. Demolições de alvenarias; 

1.4. Construção de nova sala de embarque; 

1.5. Ampliação da sala de desembarque; 

1.6. Ampliação do saguão do TPS; 

1.7. Tratamento e pintura com tinta acrílica nas paredes; 
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1.8. Instalação de marquises metálicas; 

1.9. Revitalização das fachadas com aplicação de pastilhas porcelanizadas; 

1.10. Adaptação do TPS de acordo com a norma de acessibilidade 9050/2004; 

1.11. Construção de novos sanitários; 

1.12. Sinalização (identificação visual); 

1.13. Instalações elétricas; 

1.14. Instalações hidrossanitárias; 

1.15. Instalações de Telemática/Eletrônica; 

1.16. Climatização; 

1.17. Ampliação do estacionamento. 

(*) serão fornecidos pela Infraero os projetos executivos de fundação e estrutura metálica. 

17. – LIMPEZA 

 

Após a limpeza final serão feitos todos os pequenos arremates finais e retoques que forem 
necessários. 

A edificação será entregue completamente limpa, em perfeita condição de utilização imediata, devendo 
ser removidos todos os entulhos do tapume e das circunvizinhanças onde foram executados os 
serviços. 

Todas as instalações serão testadas de acordo com as normas específicas da ABNT, em presença da 
Fiscalização, devendo apresentar perfeita capacidade operacional. 

18.  – PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
O prazo de vigência do contrato será de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias consecutivos, contados 
da data de início da Ordem de Serviços, distribuídos da seguinte forma: 

Prazo para a execução dos serviços: 360 (trezentos) dias consecutivos; 
Prazo para recebimento das obras/serviços: 90 (noventa) dias consecutivos. 


