



ERRATA Nº 002/LALI/2015

O presidente suplente da Comissão de Licitação designado para processar o procedimento licitatório – RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015 para a contratação da complementação de projeto executivo e da execução das obras e serviços de engenharia para reforma, ampliação e modernização do TPS, adequação do sistema viário de acesso e ampliação do pátio de aeronaves para as obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fortaleza/SBFZ”, noticia as seguintes adequações no Ato Convocatório:

1. Edital. **ITEM 6 – DO PRAZO CONTRATUAL.** Considerado o tópico 3 da 2ª Parte do Esclarecimento de Dúvidas nº 03/LALI/2015, de 05 de março de 2015, pelo qual a Comissão de Licitação substituiu a minuta do contratual que, dentre outras, trouxe ajuste no prazo de execução das obras/serviços do empreendimento [subcláusula 2.1 do Anexo IV do Edital], materializa, também, a adequação do prazo estampado no subitem 6.1 do ato convocatório, a fim de compatibilizar o Edital e seus Anexos, a saber:

[...]

- 6.1 O prazo de vigência do contrato é de 1545 (um mil quinhentos e quarenta e cinco) dias consecutivos contados a partir da data de autorização de início das obras/serviços, sendo 60 (sessenta) dias consecutivos para a Fase de Planejamento, 1440 (um mil, quatrocentos e quarenta) dias consecutivos para Execução das Obras/Serviços do Objeto contratado, 90 (noventa) dias consecutivos para expedição do Termo Recebimento Definitivo das obras e serviços e 15 (quinze) dias para o pagamento final.

[...]

2. Edital. **ANEXO XIII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.** De igual modo, restabelecer o prazo estipulado no item 23 da Especificação Técnica Geral ETG. FZ.01/000.92/10790/00. fl 73/92, nos termos do item 6.1 do Edital.



Continuação da Errata nº 002/LALI/2015

As demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital permanecem inalteradas. Informações na Gerencia de Licitações da INFRAERO localizada no SCS Quadra. 4 Bloco “A”, Ed. Edifício Centro-Oeste CEP 70303-000 – Brasília – DF, ou pelo telefone nº (61) 3312.3266/2575/2576, ou ainda, nos sites www.infraero.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.

Brasília/DF, 18 de março de 2015.

HÉRCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Presidente Suplente da Comissão de Licitação
Ato Adm. 4909/DFLC(LCIC)/2014