

PSP - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS					CÓDIGO	
					DATA	
					DATA-BASE	
ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA – TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO – SBUL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL REAL (R\$)	ÍNDICE REAJUSTE
<b>UL.01</b>	<b>GERENCIAMENTO</b>				R\$	-
UL.01.01	Planejamento da Obra	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.01.02	Administração Local	CJ	1,00		R\$	- 102
UL.01.03	Operação e Manutenção do Canteiro	CJ	1,00		R\$	- 103
<b>UL.02</b>	<b>PROJETOS</b>				R\$	-
<b>UL.02.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$	-
UL.02.01.01	Execução de serviços de cadastramento	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.01.02	Execução de serviços de levantamento planialtimétrico	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.01.03	Execução de serviços de sondagens e geotecnia	CJ	1,00		R\$	- 101
<b>UL.02.02</b>	<b>PROJETO BÁSICO</b>				R\$	-
UL.02.02.01	Projeto básico do canteiro de obras	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.02	Projeto básico das demolições	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.03	Projeto básico de arquitetura	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.04	Projeto básico de fundações	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.05	Projeto básico de estruturas	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.06	Projeto básico de eletromecânica	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.07	Projeto básico de sistemas elétricos	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.08	Projeto básico de sistemas eletrônicos e telemática	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.09	Projeto básico de sistemas hidrossanitários	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.02.10	Projeto básico - Orçamento	CJ	1,00		R\$	- 101
<b>UL.02.03</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO</b>				R\$	-
UL.02.03.01	Projeto executivo do canteiro de obras	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.02	Projeto executivo das demolições	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.03	Projeto executivo de arquitetura	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.04	Projeto executivo de fundações	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.05	Projeto executivo de estruturas	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.06	Projeto executivo de eletromecânica	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.07	Projeto executivo de sistemas elétricos	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.08	Projeto executivo de sistemas eletrônicos e telemática	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.09	Projeto executivo de sistemas hidrossanitários	CJ	1,00		R\$	- 101
UL.02.03.10	Projeto executivo - Orçamento	CJ	1,00		R\$	- 101
<b>UL.02.04</b>	<b>PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRAS (PCAO)</b>				R\$	-
UL.02.04.01	Elaboração de PCAO	CJ	1,00		R\$	- 101
<b>UL.03</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES - OBRA</b>				R\$	-
<b>UL.03.01</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				R\$	-
UL.03.01.01	Construção de canteiro de obras	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.03.01.02	Desmontagem do canteiro de obras	CJ	1,00		R\$	- 103
<b>UL.03.02</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				R\$	-
UL.03.02.01	Mobilização de máquinas e equipamentos da obra de reforma e ampliação do TPS	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.03.02.02	Desmobilização de máquinas e equipamentos da obra de reforma e ampliação do TPS	CJ	1,00		R\$	- 103
<b>UL.04</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TPS</b>				R\$	-
<b>UL.04.01</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO TPS - SETOR A</b>				R\$	-
UL.04.01.01	Sala de Desembarque - Ampliação	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.01.02	Construção dos Sanitários (Fem, Masc, Acessíveis e Depósito de materiais de limpeza)	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.01.03	Construção de Salas Técnicas (Elétrica e Concessionárias)	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.01.04	Fundações	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.01.05	Lançamento da Estrutura e Steel Deck	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.01.06	Concretagem da Laje	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.01.07	Fornecimento e instalação do Carrossel de Bagagem CR05.1 e Esteira EL06.01	CJ	1,00		R\$	- 107
<b>UL.04.02</b>	<b>REFORMA DO TPS - SETOR B</b>				R\$	-
UL.04.02.01	Isolamento da sala de embarque atual para acesso à porta 01 de saída do desembarque	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.02.02	Demolição dos Banheiros e Construção dos Balcões	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.02.03	Reforma da sala de desembarque para acesso à porta 02 (sem o carrossel de bagagem CR05.2)	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.02.04	Acesso à Porta 02 do Desembarque	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.02.05	Isolamento acesso à Porta 01 do Desembarque com troca de piso e outro acesso à porta 01	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.02.06	Fornecimento e Instalação do carrossel de bagagem CR05.2 e Esteira EL06.02	CJ	1,00		R\$	- 107
UL.04.02.07	Construção da sala de Órgão Público	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.02.08	Reforma para instalação da LL das CIAS Aéreas	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.02.09	Construção da caixa de escada de acesso ao primeiro pavimento	CJ	1,00		R\$	- 103
UL.04.02.10	Instalação de elevadores de acesso ao primeiro pavimento	CJ	2,00		R\$	- 106
UL.04.02.11	Desmontagem e retirada da esteira de bagagem existente	CJ	1,00		R\$	- 108
<b>UL.04.03</b>	<b>REFORMA DO TPS - SETOR C</b>				R\$	-
UL.04.03.01	Deslocamento do Carrossel e fornecimento de esteira de roletas	CJ	1,00		R\$	- 108
UL.04.03.02	Demolição da área de Back-office e Apoio às CIAS Aéreas	CJ	1,00		R\$	- 103

PSP - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS					CÓDIGO	
					DATA	
					DATA- BASE	
ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA – TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO – SBUL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL REAL (R\$)	ÍNDICE REAJUSTE
UL.04.03.03	Lançamento da Estrutura e Steel Deck	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.03.04	Concretagem da Laje	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.03.05	Montagem da CT04.1 (Carrossel, EC e EL)	CJ	1,00		R\$ -	108
UL.04.03.06	Montagem da CT04.2 (Carrossel, EC e EL)	CJ	1,00		R\$ -	108
UL.04.03.07	Área de Apoio às CIAS Aéreas - ao lado da CT04.1	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.03.08	Área de Apoio às CIAS Aéreas - ao lado da CT04.2	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.03.09	Construção de mezanino para Apoio às CIAS Aéreas	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.03.10	Construção de Galeria Técnica para Aparelhos de Ar Condicionado	CJ	1,00		R\$ -	103
<b>UL.04.04</b>	<b>REFORMA DO TPS - SETOR D</b>				<b>R\$ -</b>	
UL.04.04.01	Construção de escada no Acesso ao Portão C	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.04.02	Demolição da Sala de Embarque	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.04.03	Construção das Salas Comerciais - Alimentação - 3 unidades - Com a transferência dos Concessionários	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.04.04	Construção da nova Praça de Alimentação - inclusive com fornecimento de Mobiliário (Mesas, Cadeiras, etc)	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.04.05	Demolição da Praça de Alimentação existente	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.04.06	Construção de Sala Comercial - 3 unidades - Com a transferência dos Concessionários	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.04.07	Construção de Sala de Embarque + Praça de Alimentação (Mesas, Cadeiras, Longarinas e etc)	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.04.08	Construção /instalação de Portões de Embarque 01 e 02	CJ	1,00		R\$ -	103
<b>UL.04.05</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO TPS - SETOR E - SALA DE EMBARQUE</b>				<b>R\$ -</b>	
UL.04.05.01	Ampliação da Sala de Embarque	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.05.02	Construção dos Sanitários (Mas, Fem e Aces)	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.05.03	Sala Comercial	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.05.04	Construção/instalação Portões de Embarque 03 e 04	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.05.05	Fundações	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.05.06	Lançamento da Estrutura e Steel Deck	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.05.07	Concretagem da Laje	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.05.08	Lançamento e Concretagem da Laje sobre o Reservatório de Água de Reúso	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.05.09	Demolição de torre de iluminação do pátio	CJ	1,00		R\$ -	103
<b>UL.04.06</b>	<b>REFORMA DO TPS - SETOR F</b>				<b>R\$ -</b>	
UL.04.06.01	Transferência da Sala Técnica de Eletrônica e DG e Demolição de 2 Locadoras	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.02	Demolição locadoras/comercial	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.03	Demolição BVRI + Perfumaria	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.04	Demolição BVRI entre os Eixos 11 e 12	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.05	Construção do corredor de acesso ao WC	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.06	Demolição dos Banheiros (M, F, A)	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.07	Demolição da Área Comercial para Acesso aos Banheiros	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.08	Construção da Salas Comerciais - 2 unidades	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.09	Construção das Salas Comerciais - 2 unidades	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.10	Troca de Piso	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.11	Substituição da iluminação e forro da área do check-in	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.12	Lançamento da Estrutura e Steel Deck	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.13	Concretagem da Laje	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.14	Construção dos Back Office das CIAS Aéreas	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.15	Construção dos Depósitos Comerciais	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.06.16	Construção da Sala Técnica Eletrônica - Principal	CJ	1,00		R\$ -	105
UL.04.06.17	Construção da Sala Técnica Elétrica	CJ	1,00		R\$ -	104
<b>UL.04.07</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO TPS - SETOR G</b>				<b>R\$ -</b>	
UL.04.07.01	Construção de Área de Inspeção de Passageiros	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.02	Construção da Sala VIP sem os Banheiros	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.03	Construção dos sanitários da Sala VIP (Mas, Fem)	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.04	Construção dos Banheiros da Sala de Embarque - (Fraldário e Família)	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.05	Construção das Salas Comerciais - 2 unidades	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.06	Construção do Acesso à Infraero	CJ	1,00		R\$ -	106
UL.04.07.07	Demolição da 1ª Parte da Administração da Infraero até a Sala técnica	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.08	Transferência da Sala Técnica e Demolição da 2ª Parte da Administração da Infraero	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.09	Fundações	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.10	Lançamento da Estrutura e Steel Deck	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.11	Concretagem da Laje	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.12	Construção da Sala Técnica da Elétrica	CJ	1,00		R\$ -	104
UL.04.07.13	Construção de Área Infraero - 2ª Parte	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.14	Demolição da 3ª Parte da Administração da Infraero após a Sala técnica	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.07.15	Fornecimento e Instalação do Elevador EL-01	CJ	1,00		R\$ -	107
<b>UL.04.08</b>	<b>REFORMA DO TPS - SETOR H</b>				<b>R\$ -</b>	
UL.04.08.01	Construção da Área da CIA Aérea	CJ	1,00		R\$ -	103
UL.04.08.02	Construção da Sala Técnica (Elétrica)	CJ	1,00		R\$ -	103

PSP - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS						CÓDIGO	
						DATA	
						DATA-BASE	
ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA – TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO – SBUL							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL REAL (R\$)	ÍNDICE REAJUSTE	
UL.04.08.03	Construção de Sala para Órgão Público	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.04	Construção de áreas para as Locadoras até o eixo 3 - 2 unidades	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.05	Instalação de Porta de Acesso 02	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.06	Construção de áreas para Locadora e Táxi	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.07	Construção/instalação de Porta de Acesso 01	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.08	Construção BVRI até o eixo 9 - 3 unidades	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.09	Construção/instalação de Porta de Acesso 04	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.10	Construção/instalação de Porta de Acesso 03	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.11	Construção de BVRI entre os eixos 9 e 10	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.12	Construção de Sanitários (Mas, Fem, Aces, Família)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.13	Construção de Galeria Técnica - Ar Condicionado	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.14	Construção de Laje Técnica Reservatórios	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.15	Fundações entre os eixos 0 e 6	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.16	Fundações entre os eixos 6 e 12	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.17	Fundações entre os eixos 12 e 17A	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.18	Lançamento da Estrutura e Steel Deck entre os eixos 0 e 6	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.19	Lançamento da Estrutura e Steel Deck entre os eixos 6 e 12	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.20	Lançamento da Estrutura e Steel Deck entre os eixos 12 e 17 A	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.21	Concretagem da Laje entre os eixos 0 e 6	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.22	Concretagem da Laje entre os eixos 6 e 12	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.08.23	Concretagem da Laje entre os eixos 12 e 17A	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.09	<b>REFORMA DO TPS - SETOR I - AREAS EXTERNAS AO TPS</b>				R\$	-	
UL.04.09.01	Revitalização e construção da área do meio-fio Embarque e Desembarque - incluindo iluminação	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.09.02	Paisagismo e Recuperação de Vegetação	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.09.03	Sinalização Horizontal, Comunicação Visual, Placas de Trânsito	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.09.04	Letreiro Lado Ar e Lado Terra	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.09.05	Fachada do Aeroporto (Estrutura e Placas)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.09.06	Linha de Vida (Caminho de Manutenção)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.09.07	Revitalização do Muro, Concertina e Iluminação na via de acesso ao TPS	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.09.08	Instalação de Cobertura em TPS e áreas adjacentes	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.10	<b>APROVEITAMENTO DE ÁGUA - SETOR J</b>				R\$	-	
UL.04.10.01	Construção de Reservatório para Aproveitamento de Água (incluindo sistema de tratamento e demais equipamentos)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.11	<b>CONSTRUÇÕES, ADEQUAÇÕES E MELHORIAS - SETOR K</b>				R\$	-	
UL.04.11.01	Construção de Reservatório de Água Potável (Incluindo rede de abastecimento, casa de bombas e demais equipamentos)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.11.02	Melhoria no sistema de iluminação do pátio de aeronaves	CJ	1,00		R\$	-	104
UL.04.11.03	Adequação da KF antiga	CJ	1,00		R\$	-	104
UL.04.11.04	Adequação da KF principal	CJ	1,00		R\$	-	104
UL.04.11.05	Construção/instalação de Nova rede elétrica subterrânea entre a KF Principal e TPS	CJ	1,00		R\$	-	104
UL.04.11.06	Construção/instalação de Nova rede elétrica entre a KF principal e edificações existentes	CJ	1,00		R\$	-	104
UL.04.11.07	Instalação de Novos cabos alimentadores entre KF principal e KF antiga	CJ	1,00		R\$	-	104
UL.04.11.08	Construção de nova rede elétrica subterrânea entre KF principal, CAG e Casa de Bombas	CJ	1,00		R\$	-	104
UL.04.11.09	Instalação de Rede Eletrônica para alimentação do TPS	CJ	1,00		R\$	-	105
UL.04.11.10	Construção de Central de Água Gelada - CAG	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.11.11	Instalação de sistema de combate a incêndio (incluindo: implantação de sistema de chuveiros automáticos e adequação do atual Sistema de Combate a Incêndio do reservatório elevado de concreto existente e demais equipamentos)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.11.12	Implantação de sistema de gás combustível (incluindo tubulações externas de alimentação do TPS, Reservatório e demais equipamentos)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.12	<b>SISTEMAS - SETOR L</b>				R\$	-	
UL.04.12.01	Complementação do SPDA	CJ	1,00		R\$	-	104
UL.04.12.02	Complementação e revitalização de Sistemas Eletrônicos	CJ	1,00		R\$	-	105
UL.04.12.03	Complementação/instalação dos Sistemas de Ar Condicionado	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.12.04	Complementação do Sistema de Água Potável (incluindo reservatórios elevados de polietileno, redes de abastecimento na laje técnica dos reservatórios e demais equipamentos)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.12.05	Complementação e revitalização dos Sistema de Aproveitamento de Água (incluindo: Reservatórios Elevados de polietileno, Redes de Captação e Distribuição)	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.12.06	Implantação/complementação dos sistemas de coleta de águas pluviais	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.12.07	Implantação/complementação dos sistemas de automação	CJ	1,00		R\$	-	105
UL.04.12.08	Implantação/complementação dos sistemas de hidrossanitário	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.04.12.09	Balcão de Informações da Infraero	CJ	1,00		R\$	-	103
UL.05	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				R\$	-	
UL.05.01	Projeto As-Built	CJ	1,00		R\$	-	101
UL.05.02	Limpeza Final de Obra	CJ	1,00		R\$	-	103
				<b>TOTAL</b>	R\$	-	

PSP - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS						CÓDIGO	
						DATA	
						DATA- BASE	
ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA CONTRATAÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA – TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO – SBUL							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL REAL (R\$)	ÍNDICE REAJUSTE	
<b>Nota:</b>							
Para índices de reajustamento adotar os publicados pela: FGVDADOS <a href="http://www.fgv.br/ibre">http://www.fgv.br/ibre</a> conforme legenda abaixo:							
I 01 - Projeto e Consultoria - INCC - Projetos - No. da Série FGV: 205438 - Coluna 78							
I 02 - Administração Local - INCC - No. da Série FGV: 160906 - Coluna 1							
I 03 - Edificação em Geral - INCC - INCC - Belo Horizonte/MG - No. da Série FGV: 160957 - Coluna 15							
I 04 - Sistemas elétricos - IPA 160OG-DI- Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (antiga série 1006827 - coluna 34 até maio/2016): Série 1420855							
I 05 - Sistemas eletrônicos - IPA 160OG-DI -Equipam. Transmissores de comunicação e aparelhos telefônicos (antiga série 1006828 - DESCONTINUADO A PARTIR DE JUNHO/2016) - No. da Série FGV: 1420843							
I 06 - Equipamento - Elevadores / Escadas Rolantes - INCC - Elevadores - No. da Série FGV: 162046 - Coluna 69							
I 07 - Equipamento - Pontes de Embarque, esterias de bagagem e assemelhados - IPA - Maquinas e Equipamentos - No. da Série FGV: 1006825 - Coluna 32							
I 08 - Mão de Obra - INCC - Mão de Obra - No. da Série FGV: 160906 - Coluna 1							