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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 004/LCIC/2012 – 13/09/2012 

RDC ELETRÔNICO Nº 008/DALC/SBFL/2012 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS, EDIFÍCIOS DE 

APOIO, CENTRAL DE UTILIDADES, ESTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DE REUSO, 

AUTOMAÇÃO PREDIAL E SISTEMAS ELETRÔNICOS (LOTES 2 E 5 DE OBRAS) DO 

AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS – HERCÍLIO LUZ/SC. 

 

Nos termos do subitem 1.3 do item 1 da Seção 1 do Edital da 

Licitação em referência, a Comissão de Licitação presta os seguintes esclarecimentos acerca de 

perguntas formuladas por empresas sobre a interpretação do texto do referido Edital. 

 

As perguntas de n
os

. 01 a 03 foram respondidas no Esclarecimento 

de Dúvidas Nº 001/LCIC/2012 de 08/08/2012, disponibilizados no site de licitações da 

INFRAERO, http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 

As perguntas de n
os

. 04 a 08 foram respondidas no Esclarecimento 

de Dúvidas Nº 002/LCIC/2012 de 17/08/2012, disponibilizados no site de licitações da 

INFRAERO, http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 

As perguntas de n
os

. 09 a 42 foram respondidas no Esclarecimento 

de Dúvidas Nº 003/LCIC/2012 de 10/09/2012, disponibilizados no site de licitações da 

INFRAERO, http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 

 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

43ª PERGUNTA 

Considerando que os documentos anexos ao Edital RDC ELETRÔNICO Nº 

008/DALC/SBFL/2012 fornecem elementos integrantes do Projeto Executivo, caracterizados 

pelo “conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo 

com as normas técnicas pertinentes”, entendemos que o item 17.2.4.4 deve se referir ao Projeto 

Executivo e não ao Projeto Básico. Está correto o entendimento? Favor justificar. 

 

 
RESPOSTA 

O objeto do certame em questão está sendo licitado utilizando como base o Projeto com 

detalhamento em nível Executivo. Ver 2ª Parte – Errata deste Esclarecimento de Dúvidas nº 

004/LCIC/2012, de 13/08/2012. 

http://licitacao.infraero.gov.br/
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44ª PERGUNTA 

Considerando que o Edital RDC ELETRÔNICO Nº 008/DALC/SBFL/2012 estabelece que: 

 A contratação se dará por regime de Empreitada por Preço Global; 

 A licitação será regida pela Lei nº 12.462/2011 e pelo Decreto nº 7.581/2011, sendo que 

ambos fazem referência à Lei 8.666/93; 

 O projeto executivo é fornecido pela Infraero; 

 Os quantitativos de serviços a serem executados integram planilha que não é passível de 

alteração pelo licitante; 

 No caso de falhas ou omissões do projeto fornecido pela Infraero, são possíveis alterações 

contratuais em seu item 17.2.4.4, limitadas a 10% do valor contratual: 

 
Pergunta-se: 

  

a) No caso de a Infraero decidir realizar alterações correspondentes às hipóteses do art. 65, 

inciso I, da Lei 8.666/93
[1]

 e item 14.5
[2]

 da minuta do Contrato constante do Edital, 

entendemos que esta situação será objeto de correspondente Termo Aditivo e não estará 

sujeita ao limite de 10% do item 17.2.4.4 do Edital. Está correto o entendimento? Favor 

explicar; 

 

b) No caso de ser necessária a realização de alterações correspondentes às hipóteses do art. 

65, inciso II, da Lei 8.666/93
[3]

, entendemos que esta situação será objeto de 

correspondente Termo Aditivo e não está sujeita ao limite de 10% do item 17.2.4.4 do 

Edital. Está correto o entendimento? Favor explicar; 

 

c) No caso de as falhas ou omissões no projeto apresentado pela Infraero superar o limite de 

10% do valor total do contrato previsto no item 17.2.4.4 do Edital, entendemos que a 

Infraero permanece responsável pela contraprestação em razão da execução de 

quantitativos e/ou serviços novos a serem eventualmente acrescidos por meio de Termo 

Aditivo, inclusive tendo em vista o disposto no art. 47 da Lei 8.666/93
[4]

. Diante disto, 

indagamos sobre qual seria o procedimento adotado pela Infraero nesta situação de 

superação do limite de 10%. Favor explicar 

RESPOSTA 

Destacamos que o objeto do certame em questão está sendo licitado utilizando como base um 

Projeto com detalhamento em nível Executivo, de maneira a mitigar eventuais falhas de projeto, 

desta forma, informamos que situações hipotéticas de alteração de escopo total e/ou de etapas 

não estão sendo consideradas nesta fase de licitação, entretanto, se por ventura ocorrerem fatos 

imprevisíveis durante a fase de execução da obra, tais situações extraordinárias poderão ser 

avaliadas e aprovadas pela fiscalização nos termos das legislações em vigor, em concordância 

com os normativos do Contrato e determinações dos Órgãos de Controle. 
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45ª PERGUNTA 

Referindo-se à MINUTA DE CONTRATO (ANEXO IV), mais especificamente em relação aos 

itens 5.1 e 5.2.1, entendemos que as respectivas referências “aos serviços efetivamente 

executados e medidos”, ao ”Relatório de Medição” e a “Memória de Cálculo” não guardam 

vínculo com os quantitativos efetivamente executados, mas sim com a conclusão das etapas 

previstas no CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO apresentado pela CONTRATADA 

(percentual de avanço dos serviços). Nosso entendimento está correto? Caso não esteja, favor 

esclarecer. 

RESPOSTA 

O regime de contratação proposto é empreitada por preço global, desta forma, a medição deverá 

estar adequada a este regime de execução. 

 

46ª PERGUNTA 

Caso durante a execução das obras sejam constatadas divergências entre as quantidades 

apresentadas pela INFRAERO e os PROJETOS EXECUTIVOS fornecidos, o contrato será 

ajustado, seja para mais ou para menos, a esta nova realidade por meio de correspondente Termo 

Aditivo? Para melhor entendimento do questionamento, segue exemplo hipotético: 

  

a. a planilha de quantitativos do Edital prevê a execução de 714 metros de Estaca Hélice 

Contínua com diâmetro de 400 mm; 

b.    ao analisar o Projeto Executivo, mensura-se que para a execução do empreendimento são 

necessários quantitativos inferiores do referido serviço; 

c.   diante dessa situação, quando da realização da medição, esses quantitativos que não foram 

executados serão abatidos do valor correspondente a cada período de etapa constante do 

Cronograma Físico-Financeiro? Favor explicar. 

d.     no caso de o Projeto Executivo mensurar quantitativo superior àquele previsto na planilha 

do Edital, que será efetivamente executado para a regular consecução das obras, a Infraero 

celebrará Termo Aditivo para acrescer ao contrato esses quantitativos, remunerando-os ao 

particular? Favor explicar. 

RESPOSTA 

Vide resposta questionamento 44. 

 

47ª PERGUNTA 

Relativamente ao TERMINAL DE PASSAGEIROS, Item 04.04.100.01 da PSQ constante do 

Edital, e após análise da FL.01/301.88/04805/02 PLANILHA DE SERVIÇOS DE MATERIAIS 

E QUANTIDADES / MEMORIAL DE QUANTIFICAÇÃO – PSQ e dos elementos patenteados 

do respectivo projeto executivo, verificamos uma divergência de mais 36.244 Kg neste Item. A 

demonstração da quantidade agora reclamada encontra-se justificada nos seguintes elementos 

anexos: 

  
Anexo  1  -  Excerto do documento FL.01/301.88/04805/02 Págs. 5,6, e 7 de 10 devidamente assinalada a fluorescente nos itens em que 

a nossa medição difere da apresentada pelo projetista. 
Anexo 2 -   Planilha de medição detalhada, relativa aos itens em que a nossa medição difere da apresentada pelo projetista. 

Anexo  3  -  Excerto dos desenhos FL.06/301.01/05355/02 e FL.06/301.01/05364, relativos a perfil composto que não se encontra 

medido pelo projetista (Omissão). 
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Anexo  4  -  Planilha comparativa de erros & omissões dos itens em que a nossa medição difere da apresentada pelo projetista, 

totalizando uma quantidade de mais 36.244 Kg. 

  

Solicita-se assim a correção da quantidade inscrita no Item 04.04.100.01 de 1.373.756,00 Kg 

para 1.410.000,00 Kg. 

RESPOSTA 

Em relação aos Anexos encaminhados pela licitante (PSQ e MQ de estruturas metálicas), dos 

itens apontados, apenas os itens 25 e 27 do MQ referente ao desenho FL.06/301.01/04806 (TPS 

– Planta de cobertura – Eixos 1 a 6/B a E) e o item 6 do MQ referente ao desenho 

FL.06/301.01/04838 (Pontes de embarque e passarelas) estão realmente incorretos, devendo ser 

consideradas as seguintes alterações no documento FL.01/301.88/04805 (PSQ e memorial de 

quantificação): 

 

 Memorial de quantificação referente ao desenho FL.06/301.01/04806 (TPS – Planta de 

cobertura – Eixos 1 a 6/B a E): os itens 25 e 27 passam a apresentar as seguintes quantidades, 

respectivamente: 2.340,41m e 185,69m. 

 Memorial de quantificação referente ao desenho FL.06/301.01/04838 (Pontes de embarque e 

passarelas): o item 6 passa a apresentar a seguinte quantidade: 364,80m. 

 Na Planilha de Serviços e Quantidades (PSQ), documento FL.01/301.88/04805, em razão dos 

reflexos dos valores alterados no Memorial de Quantificação, a quantidade do item 

04.04.100.01 passa a ser 1.375.931,30Kg. 

 

Em relação ao anexo 03, Entendemos que não há itens omissos na PSQ. Este perfil está 

computado junto com o item 3 da planilha correspondente (TPS). 

 

Para os demais itens assinalados pela licitante, entendemos que as quantidades informadas na 

PSQ estão corretas. 

 

48ª PERGUNTA 

Relativamente ao TERMINAL DE PASSAGEIROS, Item 04.03.130.01 da PSQ constante do 

Edital, e após análise da FL.01/302.88/04539/02 PLANILHA DE SERVIÇOS DE MATERIAIS 

E QUANTIDADES / MEMORIAL DE QUANTIFICAÇÃO – PSQ e dos elementos patenteados 

do respectivo projeto executivo, verificamos uma divergência de mais 1.868,72 m3 neste Item. 

A demonstração da quantidade agora reclamada encontra-se justificada nos seguintes elementos 

anexos: 
 
Anexo  01  -    Excerto do documento FL.01/302.88/04539/02 Pág. 119 a 122 devidamente assinaladas a fluorescente nos itens em que 

existe um erro de adição na medição apresentada pelo projetista. 

Anexo  02  -    Excerto do documento FL.01/302.88/04539/02 Pág. 125 com nota devidamente assinaladas a fluorescente relativa á 
omissão de medição de zonas maciças das lajes e das nervuras (N1 a N50). 

Anexo  03  -    Planilha de medição detalhada, relativa ao iten 04.03.130.01 no TERMINAL DE PASSAGEIROS relativo a lajes e 

nervuras em que está evidenciada a medição das zonas maciças e nervuras omissas  

 

Solicita-se assim a correção da quantidade inscrita no Item 04.03.130.01 do TERMINAL DE 

PASSAGEIROS de 8.383,26 m3 para 10.251,98 m3. 

RESPOSTA 

Anexo 01 - Somatória do trecho 2 – realmente estava faltando somar algumas células – valor 

confere com o do licitante – 3413,92 m3. 
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Anexo 02 - O licitante informa que as nervuras N1 a N50 não foram calculadas - As nervuras 

foram calculadas (vide nervuras (30x40), (30x60), (15x62)). As zonas maciças estão computadas 

no item “APOIOS PARA COB. METÁLICA”. 

 

Anexo 03 - Entendemos que não há lajes maciças e nervuras omissas. Vide itens - lajes com 

diversas alturas separadas. 

 

49ª PERGUNTA 

Em relação ao documento FL.01-490.92-05650-1 referente a Rede de Telemática, por favor 

esclarecer:  

 

1. Em relação ao item 4.1.4 - Equipamento para Gerenciamento da Camada Física 

solicitamos esclarecer:  

 

a. Na atual arquitetura de telemática existente, já há um equipamento deste tipo em 

funcionamento?  

b. Se a resposta ao item ‘a’ for sim solicitamos informar: qual o fabricante, versão de 

hardware, software, etc.  

c. O gerenciamento de camada física comumente é proprietário, diante disso 

entendemos que a solicitação é única e exclusivamente para o gerenciamento dos 

itens escopo do fornecimento deste RDC Eletrônico, e não se pretende integração 

com sistemas legados de outros fabricantes ou o gerenciamento da camada física 

existente atualmente no aeroporto. Está correto nosso entendimento? 

 

Em relação STVV – Sistema de TV e Vigilâncias, solicitamos esclarecer:  

 

2. O item 4 do  documento FL.01-461.75-05561-2-MD diz que no sistema existe o 

armazenador em rede  de  tem capacidade efetiva de armazenamentos de 24 TB. O 

conjunto de equipamentos hoje em operação tem capacidade de armazenamento de 200 

TB. No documento FL.01-461.92-05563-2-ET, item 4.2,  é solicitado que A Unidade de 

armazenamento para gravação digital em rede deverá ser ampliada para receber as novas 

câmeras objeto deste fornecimento, como também para duplicar o tampo de gravação das 

câmeras atualmente em operação (passando de um mês para dois meses o tempo de 

armazenamento das imagens). No item 5.2 do mesmo documento é dito que O 

armazenador hoje em operação tem capacidade efetiva de armazenamentos de 18,1 TB. O 

equipamento foi instalado com capacidade de armazenamento de 200 TB. No documento 

FL.01-461.88-05564-1 é solicitado Ampliação do Storage existente de 18,1 TB para 200 

TB. Diante dessas divergências de solicitamos esclarecer:  

 

a. Qual a real capacidade de armazenamento do sistema existente? 

 

b. Baseado no sistema existente a ampliação deve ser feita para uma capacidade de 

200TB ou para a gravação de todas as câmeras durante 60 dias?  
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RESPOSTA 

1ª pergunta: 

a) Sim, conforme descrito na Especificação Técnica e no Memorial Descritivo de Telemática; 

b) Descrito nos documentos acima citados (Interasys e Netsite); 

c) A rede existente é composta de equipamentos Enterasys e o escopo do fornecimento é ampliá-

la, conforme descrito na Especificação Técnica e no Memorial descritivo de Telemática. 

 

2ª pergunta:  

a) 24 TB instalado, 200 capacidade final, conforme especificado; 

b) Para a gravação das câmeras durante 60 dias, conforme especificado. 

 

50ª PERGUNTA 

Esclarecimento 01 – No anexo ANEXO XI do edital – PLANILHA DE SERVIÇOS E 

QUANTIDADES o item 04.03.110.02 – Escoramento de Formas repete quatro vezes sendo que 

em um deles a unidade esta em m3 e nos outros três itens está em m2, já na ET - 

FL.01/302.92/04538/02 - item 3.3 MADEIRAS PARA FORMAS E ESCORAMENTOS – 

“critério de medição: [m3] – para escoramentos”. Perguntamos: A unidade de medição correta 

seria m³ (metro cúbico)? Caso afirmativo, podemos alterar a unidade de medição para todos os 

itens do anexo XI item 04.03.110.02 – Escoramento de Formas? 

   

Esclarecimento 02 - No anexo ANEXO XI do edital – PLANILHA DE SERVIÇOS E 

QUANTIDADES o item 03.01.120.04 - Portas e divisórias nos banheiros em laminado 

estrutural, cor preta, com ferragens em latão, painel TS10mm, ref. Alcoplac, fab. Neocon System 

ou equivalente técnico (h=2,00) a unidade esta em m, já na  especificação técnica ET- 

FL.01/201.92/04415/02 – “critério de medição:  Para as divisórias os serviços efetivamente 

realizados e aceitos serão medidos pela sua área, determinada em metros quadrados (m²) e A 

medição para o recebimento dos serviços das portas será efetuada por unidade (un.) de porta 

efetivamente instalada. Perguntamos: Qual é a unidade correta para as divisórias: m (metro) ou 

m2 (metro quadrado)? No caso das portas das divisórias em que o critério de medição é por 

unidade de portas, em que item será pago? 

RESPOSTA 

Esclarecimento 01: Todas as unidades dos itens de Escoramento das formas deverão ser 

consideradas em m³ (metro cúbico). Ocorreu erro de digitação na coluna unidade do referido 

item na Planilha de Serviços e Quantidades. 

 

Esclarecimento 02: A unidade a ser considerada no item 03.01.120.04 deverá ser em m (metro). 

O critério de medição na Especificação técnica específica será adequado. 

 

51ª PERGUNTA 

Relativamente à PSQ constante do Edital, e após análise dos elementos patenteados do 

respectivo projeto executivo, verificamos algumas divergências de quantidades nos trabalhos dos 

Itens de ARQUITETURA E URBANISMO. As quantidades que consideramos corretas 

encontram-se expressas e justificadas nos seguintes elementos anexos: 
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Anexo 001 - Planilha dos Itens de ARQUITETURA E URBANISMO em que consideramos haver erro ou omissão nas quantidades 

apresentadas na PSQ constante do Edital. 

 
Anexo 002 -  Planilha de medição detalhada dos Itens de ARQUITETURA E URBANISMO constantes do Anexo 001. 

 

Solicita-se assim a correção das quantidades dos Itens de ARQUITETURA E URBANISMO 

inscritas na PSQ em conformidade com o Anexo 001. 

RESPOSTA 

Ver item 4 da 2ª Parte – Errata deste Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LCIC/2012, de 

13/09/2012. 

 

52ª PERGUNTA 

Estabelece o item 2.5 do Edital que o Regime de Contratação é EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL, sendo que esse regime é aquele em que se ajusta a execução da obra ou serviço por 

preço certo e total, ou seja, a empresa contratada receberá o valor certo e total para execução de 

toda a obra, tornando-se responsável pelos quantitativos e o valor total do Contrato só será 

alterado se houver modificações de projetos ou das condições pré-estabelecidas para a execução 

da obra, sendo as medições feitas por etapas dos serviços concluídos. 

  

No entanto, o anexo IV do Edital – Contrato (Minuta), em sua cláusula 5.1, dispõe que: 

“Somente serão efetuados os pagamentos referente aos serviços efetivamente executados e 

medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais” como descrito nos “Critérios de 

Medição” inseridos nos Memoriais Descritivos Diversos. Assim de acordo com a cláusula 5.1, o 

regime que está sendo adotado na medição é o de Empreitada por Preço Unitário. 

  

Desta forma, é do nosso entendimento que mesmo o regime de contratação sendo Empreitada 

por Preço Global, no critério de medição será utilizado o regime de empreitada unitária. 

  

Diante do exposto a Contratada somente receberá pelo que efetivamente executou na obra até a 

sua conclusão, ficando limitada ao valor máximo de quantidades fornecidas pela INFRAERO na 

PPQ da proposta.  

  

Assim a INFRAERO não pagará por serviços executados acima do quantitativo apresentado nas 

planilhas bem como a diferença entre as quantidades executadas a menor que o total previsto 

nas planilhas PPQ fornecidas. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Vide resposta questionamento 45.  

 

53ª PERGUNTA 

Estabelece o item 2.5 do Edital que o Regime de Contratação é EMPREITADA POR PREÇO 

GLOBAL. Regime este em que se ajusta a execução da obra ou serviço a um preço certo e total, 

sendo a Contratada responsável pelos quantitativos presentes na PPQ da proposta e não podendo 

reclamar aditivos referentes a quantidades a mais a executar, salvo em casos de modificações de 

projetos ou das condições pré-estabelecidas para a realização da obra. 
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Estabelece a cláusula 5.1 da minuta de Contrato do Anexo IV que: “Somente serão efetuados os 

pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos, desde que cumpridas 

todas as exigências contratuais”. O mesmo é descrito nos “Critérios de Medição” inseridos nos 

Memoriais Descritivos Diversos.  

  

Assim, entendemos que a Contratada somente receberá pelo que efetivamente executou na obra 

até a sua conclusão, ficando limitada superiormente pela quantidade fornecida pela INFRAERO 

na PPQ da proposta. Em outras palavras, a Contratada nunca receberá mais do que o valor total 

de cada serviço, mesmo que faça mais quantidades que o previsto, mas poderá receber menos, 

caso não esgote as quantidades previstas na PPQ da proposta.  

  

Para aclarar melhor o nosso entendimento, apresentamos 2 exemplos: 

  

·      Exemplo 1: O serviço “X” tem 400 unidades na PPQ. Mas para completar o serviço, a 

Contratada teve de fazer 500un. O custo com a execução das 100un a mais será assumido 

pela Contratada, uma vez que a INFRAERO pagará somente as 400 unidades previstas 

inicialmente. 

  

·      Exemplo 2: O serviço “Y” apresenta 300 unidades na PPQ, e a Contratada apenas 

executou 250un em obra. Apesar de a proposta global contratada prever as 300un, a 

INFRAERO apenas pagará o equivalente às 250un, que foi o serviço efetivamente 

executado e medido. 

  

Está correto este nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Vide resposta questionamento 45.  

 

54ª PERGUNTA 

Em função de inúmeras dúvidas técnicas sobre os projetos e seus impactos nos principais itens 

da curva ABC da Planilha de Preços e Quantidades, ainda não respondidas por esta comissão. 

Vimos solicitar um adiamento do prazo de entrega da Proposta por mais 15 dias a partir de 

17/09/2012. Sobretudo pelo impacto na formação de preços unitários e em especial no item 

Estruturas metálicas espaciais, cujos reflexos das respostas deverão ser avaliados pelos principais 

Fornecedores. 

RESPOSTA 

Entendemos que a data de entrega das propostas não deva ser adiada pelos motivos expostos, 

uma vez que, o Edital encontra-se publicado desde o dia 01/08/2012, portanto atendendo com 

folga aos prazos previstos na legislação. Outro ponto, e que o objeto desta licitação encontra-se 

listado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, onde a Infraero 

possui compromissos de prazos e datas assumidos e que devem ser cumpridos. 

 

55ª PERGUNTA 

O item 17.2.5. “Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma 

físico-financeiro permaneçam acima do orçamento base elaborados pela INFRAERO, e o 

relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela COMISSÃO, haverá negociação com o 
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licitante para adequar seus preços unitários aos preços correspondentes do orçamento base 

elaborado pela INFRAERO, ajustando deste modo também o valor global da proposta, sob pena 

de desclassificação”.  

 

Diante disso perguntamos: Já que a Concorrência é por PREÇO GLOBAL, o proponente pode 

possuir preços acima do orçado pela INFRAERO, desde que o Preço Global esteja inferior ao 

limite do órgão?  

 

Em caso negativo, se a empresa possuir alguns valores unitários acima do orçado pela 

INFRAERO, outros valores abaixo do orçado pela Estatal e o PREÇO GLOBAL está dentro 

limite orçado. O proponente pode manter o preço global da Proposta, alterando somente os 

valores unitários? 

RESPOSTA 

Consoante disposto no subitem 17.2.5.1 do Edital, caso a proposta de preços do primeiro 

colocado permaneça acima ao valor do orçamento previamente estimado, serão convocados as 

licitantes subsequentes em ordem de classificação. Caso existam preços unitários superiores será  

aplicado o disposto no subitem 17.2.4 do Edital e subitens seguintes, cabendo a Administração a 

aceitação ou não dos preços obtidos.  

 

56ª PERGUNTA 

Ao analisarmos a documentação fornecida pela INFRAERO, verificou-se que na planilha de 

serviços e quantidade, documento FL01/000.88/05714/00, no item 06.01.300 referente ao 

sistema de barramento blindado (BUS-WAY / BUS-DUCT) assim como em sua especificação 

técnica, é citado o índice de proteção IP65. Em consulta aos fabricantes referenciados na mesma 

especificação técnica, concluiu-se que tal índice de proteção não se aplica a nenhum dos de 

proteção não permitiria a utilização de cofres de derivação, inviabilizado assim a aplicação do 

mesmo aos projetos fornecidos pela INFRAERO. Entendemos que nesse caso deveremos 

considerar a aplicação de todo o barramento blindado e cofres de derivação com índice de 

proteção IP31, tal como o restante dos equipamentos referente a barramento blindado, 

viabilizando assim a instalação conforme o projeto. Nosso entendimento está correto? Caso 

contrário, solicitamos que seja fornecido o nome de três fabricantes que atendam as 

especificações. 

RESPOSTA 

Onde está escrito IP-65, substituir por IP-52 (grau mínimo de proteção). Fabricantes: BEGHIM, 

SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS. 

 

57ª PERGUNTA 

Estudando a especificações técnica dos cabos elétricos, verificamos que os cabos de 750V a 1KV 

estão especificados em conformidade com as norma NBR 13248 (cabos de potência e controle e 

condutores isolados sem cobertura, com planilha de serviços e quantidades,  conforme itens da 

planilha de quantidades e serviços, itens: 02.03.310.03.01; 02.03.310.03.02; 06.01.130.01; 

06.01.130.02; 06.01.130.03; 06.02.130.01; 06.02.130.03, descrevem-se cabos que atendam a 

norma NBR 13249 (Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750V, especificação essa, 

cancelada em 28/04/2009 e substituída pela NBR NM 243 – Cabos isolados com policloreto de 

vinila (PVC) ou isolados com composto termo fixo elastomérico, para tensões nominais até 750 
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V). Nesse caso, entendemos que deverá ser considerada a nova norma NBR NM 243 para todos 

os cabos até 750V deste objeto. Caso nosso entendimento esteja correto, solicitamos retificação 

da planilha serviços e quantidades. 

RESPOSTA 

Considerar para todos os cabos isolados de BT a Norma ABNT NBR-13248, conforme a ET. 

 

58ª PERGUNTA 

Após verificação da planilha de quantidades e serviços, documento FL01/000.88/05714/00, 

constatamos que no item 06.01.400, descreve-se o fornecimento e instalação de transformadores 

de potencia com índice de proteção IP31,  e na especificação técnica referente ao mesmo item é 

descrito o índice de proteção IP23. Entendemos que nesse caso deveremos considerar em nosso 

orçamento o índice de proteção IP31, conforme descrito na planilha de quantidade e serviços. 

Caso nosso entendimento esteja errado, solicitamos retificação dos itens referentes da planilha de 

quantidades e serviços, a fim de compatibilizar-los a especificação técnica e possibilitar o correto 

orçamento. 

RESPOSTA 

O grau de proteção a ser utilizado nos transformadores abrigados será IP-31. 

 

59ª PERGUNTA 

Conforme a planilha de quantidade e serviços, documento FL01/000.88/05714/00, o item 

06.02.140.01.01 que se refere a uma Caixa de junção ”junk Box” (JB), em liga de alumínio 

fundido, incluindo switches e acessórios de conexão, ref. Alpha ou equivalente técnico, em 

consulta ao fabricante referenciado, o mesmo não pode definir exatamente a qual caixa de junção 

essa descrição pertence. Estudando toda a documentação fornecida pela INFRAERO, que não foi 

encontrado a especificação em nenhum dos documentos deste objeto. Sendo assim, não é 

possível fazer a correta orçamentação deste item. Solicitamos que seja disponibilizada a correta. 

RESPOSTA 

Caixa de Junção JB - Caixa de ligação para instalação de equipamentos elétricos tipo AR-

14Q/22H1 (219x220x160) da ALPHA. 

 

60ª PERGUNTA 

Verificado a planilha de quantidades e serviços, percebemos que alguns itens não possuíam 

quantitativos, 02.03.310.10.01, 07.01.830.03 e 06.02.830.1. nesse caso, entendemos que não 

devemos considerar tais itens em nosso orçamento. Solicitamos retificar a planilha de serviços e 

quantitativos retirando os itens supracitados. 

RESPOSTA 

 No que diz respeito ao item da planilha 02.03.310.10.01, este item é um título e não tem 

quantidade. A quantidade está no sub-item abaixo, que está itemizado erradamente, pois 

onde se lê 02.03.310.10.02 passa-se a ler 02.03.310.10.01.02. 

 

 No que diz respeito ao item da planilha 07.01.830.03, este item é um título e não tem 

quantidade. A quantidade está no sub-item abaixo, que está itemizado como 

07.01.830.03.01. 
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 No que diz respeito ao item da planilha 06.02.830.01, não tem quantidade, mas está 

subdividido em 2 subitens .01 e .02 ver no PSQ para cabo de 35mm² e 70mm². 

 

61ª PERGUNTA 

Relacionado à planilha de quantidade e serviços documentos FL01/000.88/05714/00, nos 

subitens do item 06.01.800, e nos descritivos dos subitens deste item da referida planilha, 

verificamos ser solicitado o fornecimento e instalação de cabo de cobre nu tempera meio dura, 

porém ao estudar as especificações técnicas, são solicitados que todos os cabos de cobre nu do 

referido item, serão em tempera meio mole. Sendo assim, entendemos que deverá ser 

considerada em nosso orçamento a aquisição de cabo de cobre nu conforme a especificação 

técnica, ou seja, todos os cabos de cobre nu serão de tempera meio mole. Solicitamos assim a 

retificação dos itens descritos em planilha. 

RESPOSTA 

Todos os cabos de cobre nu serão em têmpera meio mole. 

 

62ª PERGUNTA 

No anexo IX, FL01/000.88/05714/00, planilha de serviços e quantitativos, quanto aos itens 

09.01.005.1.10 ao 09.01.005.1.44 e 09.01.005.1.54 ao 09.01.005.1.63, referentes ao sistema de ar 

condicionado,, para os mesmos não foram disponibilizados na lista de desenhos FL.01-432.75-

05250-2 (memorial descritivo), FL.01-432.75-05251-2 (memorial descritivo automação), FL.01-

432.75-05252-2 (memorial de cálculo), FL01-432.75-05254-2 (PSQ) e FL.01-432.75-05254-2 

(Especificação técnica específica). Para que seja realizado o correto orçamento da obra, 

solicitamos a disponibilização dos referidos quadros. 

RESPOSTA 

As especificações dos referidos itens estão dispostas nos seguintes documentos: item 6.1 da 

FL.01-432.92-05253-2 (Especificação Técnica Específica) e desenhos: FL.06-432.23-05325-2 ; 

FL.06-432.23-06247-0; FL.27-432.23-05308-02 e FL.11/432.01/05677/01. 

 

63ª PERGUNTA 

Devido a questionamentos técnicos solicitados por empresa consorciada, a esta 

Comissão de Licitação e ainda não respondidas, vimos solicitar adiamento do 

prazo de entrega da Proposta, para o  RDC ELETRÔNICO 

008/DALC/SBFL/2012. Sobretudo pelo impacto na formação de preços unitários e 

em  especial no item Estruturas metálicas espaciais, cujos reflexos das respostas 

deverão ser avaliados pelos principais Fornecedores. 
RESPOSTA 

Entendemos que a data de entrega das propostas não deva ser adiada pelos motivos expostos, 

uma vez que, o Edital encontra-se publicado desde o dia 01/08/2012, portanto atendendo com 

folga aos prazos previstos na legislação. Outro ponto, e que o objeto desta licitação encontra-se 

listado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, onde a Infraero 

possui compromissos de prazos e datas assumidos e que devem ser cumpridos. 
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64ª PERGUNTA 

a) Com relação as quantidades apresentadas nas fundações do Terminal de Passageiros, não 

encontramos nas quantidades apresentadas para concreto, os volumes de concreto referente 

aos blocos de fundação e as vigas baldrame. O item 04.02.240.01 com volume de concreto 

de 5.881,86 m3 é compatível com as quantidades de concreto das estacas hélice, porém 

entendemos que falta computar os volumes de blocos de fundação e de vigas baldrame. 

Solicitamos verificação destas quantidades. 
 

b) Para as quantidades apresentadas no item 04.03.320.01 - Fornecimento e Aplicação de 

Formas ATEX 900 (32,5) igual a 10.561,49 m2 não são compatíveis com as quantidades 

levantadas nos projetos. Solicitamos verificação deste item. 
 

c) Não encontramos nas quantidades apresentadas, as quantidades referentes as formas para 

as lajes reticuladas unidirecionais (Nervuras das lajes no eixo F – 1º pavimento, Nervuras 

das lajes do eixo C-D – 2º pavimento,  por exemplo). Favor esclarecer como deverão ser 

consideradas estas quantidades de forma. 
 

d) Como deverão ser consideradas as áreas de forma para estrutura de concreto aparente nas 

fachadas. Estão incluídas em qual item? 

 

e)    Em função da necessidade de verificação das quantidades apresentadas na planilha, 

eventuais verificações, bem como dos esclarecimentos enviados na data de hoje, 

solicitamos adiamento para apresentação das propostas de 20 dias. 

RESPOSTA 

a) As quantidades estão corretas. Os volumes referem-se às vigas de baldrame, blocos das 

estacas, laje de piso em concreto e outros elementos, NÃO incluindo o volume de concreto 

das estacas. O concreto das estacas é insumo da composição das estacas hélice e deve ser 

computado naquele item, com equalização de m³ para metro linear; 
 

b) As quantidades são compatíveis – 1ºpavimento = 9766,51 m2 e 2ºpavimento = 795m2. 
 

c) As quantidades das formas das lajes nervuradas unidirecionais e das lajes do eixo F estão 

computadas no item 04.03.110.01 – formas planas para estruturas de concreto; 
 

d) As formas estão computadas o item 04.03.110.01 – formas planas para estruturas de 

concreto. As formas dos elementos de concreto de fachada estão definidas na 

Especificação Técnica Específica da disciplina de estruturas de concreto armado, 

documento FL.01/302.92/04538, item 3.8.3, relacionado ao item 04.03.110.01 da Planilha 

de Serviços e Quantidades - “Forma plana para estruturas de concreto, fornecimento e 

aplicação”. 
 

e) Entendemos que a data de entrega das propostas não deva ser adiada pelos motivos 

expostos, uma vez que, o Edital encontra-se publicado desde o dia 01/08/2012, portanto 

atendendo com folga aos prazos previstos na legislação. Outro ponto, e que o objeto desta 

licitação encontra-se listado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal, onde a Infraero possui compromissos de prazos e datas assumidos e que 

devem ser cumpridos. 
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65ª PERGUNTA 

Entendemos que as quantidades apresentadas no item 04.03.110.02 – Escoramento das formas 

devem ser apresentadas por m3, e na planilha está quantidade apresentada por m2. Solicitamos 

esclarecer esta quantidade, bem como a unidade considerada. 

RESPOSTA 

Todas as unidades dos itens de Escoramento das formas deverão ser consideradas em m³ (metro 

cúbico). Ocorreu erro de digitação na coluna unidade do referido item na Planilha de Serviços e 

Quantidades. 

 

66ª PERGUNTA 

a) No esclarecimento Nº 003/LCIC/2012 – 10/09/2012, na resposta da pergunta 14 está 

indicado no exemplo que a o percentual de 1% para desconto nos lances da disputa de 

preços é aplicado sobre a oferta mais vantajosa, enquanto no edital, está descrito que o 

percentual de 1% será aplicado sobre a diferença entre as duas propostas mais vantajosas. 

Favor esclarecer qual informação prevalece: 

 

a. 1% sobre a proposta mais vantajosa 

b. 1% sobre a diferença entre as duas propostas mais vantajosas  

   

b) A nota do item 5.1.2 do edital RDC Eletrônico nº 008/DALC/SBFL/2012, página 10, 

afirma que: 

 
“NOTA -  No caso de atestados em nome de consórcios de que a licitante tenha participado, só serão 

aceitos e analisados atestados, acompanhados das respectivas CAT´s, emitidos em nome das 

empresas consorciadas e que citem, especificamente, o percentual de participação, bem como 

os serviços e respectivas quantidades executadas por cada empresa consorciada” 

 

Fato este que impede a participação de empresas que possuem atestados em nome de 

consórcios e que não sejam citadas especificamente os serviços e respectivas quantidades 

executadas por cada empresa do consórcio. 

  

A errata emitida na 2ª parte do esclarecimento Nº 003/LCIC/2012 – 10/09/2012, item 1, 

página 16, altera a redação desta nota, e consequentemente, altera a condição de 

participação, com a redação transcrita abaixo, para que aquelas empresas que 

anteriormente não possuíam atestados com serviços: 

 
“NOTA -   Nos atestados de obras/serviços/projetos executados em consórcio serão considerados, para 

comprovação dos quantitativos, os serviços executados pela licitante  que estejam 

discriminados separadamente no atestado técnico, para cada participante do consórcio:  

 

i.  Se as quantidades de serviços não estiverem discriminadas no corpo da certidão/atestado, 

serão considerados os quantitativos comprovados pelos atestados na proporção da participação 

da licitante na composição inicial do consórcio.  

 

ii.   Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada 

à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio.” 
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Entendemos que, a partir desta alteração, e ainda, para manter o princípio da isonomia, é 

necessário um adiamento de 30 dias para que as empresas, que a partir de agora podem 

participar desta licitação, tenham a mesma condição de participação das demais empresas, 

com tempo hábil para a preparação de toda documentação necessária a apresentação desta 

proposta. 

   

c) Entendemos que, para efeito de validade de certidões e demais documentos necessários a 

Habilitação, prevalece a primeira data de apresentação publicada no edital, que é de 

30/08/2012, favor confirmar e nosso entendimento é correto. 

   

d) Em caso de resposta negativa a questão anterior, sendo necessária a atualização de 

certidões e demais documentos de habilitação, solicitamos adiamento da apresentação das 

propostas, pois em alguns casos, para empresas estrangeiras, o prazo para emissão de 

documentos e certidões, emissão de cópia autenticada em cartório ou notário, legalização 

por ministério de relações exteriores, legalização pelo consulado, emissão de tradução 

juramentada é superior a 30 dias. 

RESPOSTA 

a) Prevalece a cláusula editalícia 15.9 do Edital, ou seja, O sistema eletrônico informará o 

valor mínimo entre os lances que corresponderá a 1% (um por cento) da diferença 

entre os valores das duas propostas de maior vantajosidade classificadas para a etapa 

competitiva; 

b) Entendemos que a data de entrega das propostas não deva ser adiada pelos motivos 

expostos, uma vez que a adequação citada não teve intenção de alterar a condição de 

participação, e sim melhorar a descrição da referida NOTA; 

c) O entendimento não está correto, será considerada a data de abertura da proposta; 

d) Entendemos que a data de entrega das propostas não deva ser adiada pelos motivos 

expostos. 

 

67ª PERGUNTA 

O item 4.1, subitem b.1 - Para efeito de preenchimento das planilhas de serviços e preços a 

Licitante não poderá: 

 
Item (b.1.1) - cotar preço unitário e global superior ao orçamento previamente estimado pela INFRAERO, nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da 

Lei n° 12.462/2011, ou inexequível, ressalvado o disposto no subitem 17.2 da Seção II – “Das Disposições Gerais da Licitação”; 

 

A saber do art. 8º da Lei 12.462/2011: 

 
§ 3º O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à 

mediana de seus correspondentes ao Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi), no caso de construção civil 

em geral, ou na tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (Sicro), no caso de obras e serviços rodoviários.  
 

§ 4º No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 3º deste artigo, a estimativa de custo global poderá ser apurada 

por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, 
em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado. 

 

Tendo em vista em se tratar de obra especifica aeroportuária, salientamos que existem itens de 

conhecimento e utilização especifica da INFRAERO. Questionamos como a Licitante poderá se 
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balizar a fim de não ser penalizada (desclassificada) por ofertar preços unitários e/ou global 

superior ao estimado pela INFRAERO? Desta forma solicitamos que seja disponibilizada a 

planilha de serviços e quantidades – PSQ com os preços estimados pela INFRAERO.  

RESPOSTA 

De acordo com o art. 6º da Lei do RDC e o art. 9º  do Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 

2011 c/c com o subitem 3.7 do Edital, os preços estimados para o objeto desta licitação será 

tornado público apenas e imediatamente após a adjudicação do objeto. 

 

Informamos que os custos unitários são balizados conforme Art. 8º da Lei nº 12.462, de 4 de 

agosto de 2011. 

 

§ 3
o
 O custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos 

unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes ao 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), no caso de 

construção civil em geral, ou na tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias (SICRO), no 

caso de obras e serviços rodoviários. 

 

§ 4
o
 No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no § 3

o
 deste artigo, a 

estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela 

de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal, 

em publicações técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em 

pesquisa de mercado. 

 

68ª PERGUNTA 

Item 4.1, subitem d - Composições Analíticas de Preços Unitários - CPU’s de todos os itens da 

Planilha de Serviços e Quantidades - PSQ (modelo Anexo XII). Podemos apresentar as 

composições Analíticas de Preços Unitários - CPU’s, conforme o modelo abaixo? Tendo em 

vista que a mesma contempla todos os itens exigidos no edital. 

 

ITEM:  UN: M2   

SER.CG: LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL 

  

MÃO DE OBRA UN COEF. CUSTO 
UNIT. 

CUSTO TOTAL 

SERVENTE H 0,0030 2,95 0,01 

MOTORISTA DE CAMINHAO - PISO MENSAL (ENCARGO 

SOCIAL MENSALISTA) MES 0,00001363 1.022,02 0,01 

SUB TOTAL  0,02 

LEIS SOCIAIS 124,33% 0,03 

TOTAL (A) 0,05 

  

EQUIPAMENTO UN COEF. UTILIZAÇÃO CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL 

MOTONIVELADORA 

CATERPILLAR 120-H 
140HP PESO 

OPERACIONAL 

12,5T**CAIXA** UN 0,00000041 615.979,00 0,26 

TOTAL (B)  0,26 
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MATERIAL/SUB-CONTRATADO UN COEF.  CUSTO 

UNIT. 

CUSTO TOTAL 

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,0756 2,09 0,16 

TOTAL (C)  0,16 

  

CUSTO DIRETO TOTAL  0,46 

  

BDI 25,00% 0,12 

  

PREÇO UNITÁRIO TOTAL  0,58 

  

QUANTIDADE: 4200,00 TOTAL: 2.440,63 

 

RESPOSTA 

Poderão ser utilizados modelos distintos ao disponibilizado pela Infraero (Anexo XII), desde que 

apresentem de forma clara e objetiva, todos os elementos necessários a sua caracterização. 

 

69ª PERGUNTA 

A (...) interessada em participar da licitação acima mencionada, vem solicitar adiamento desta 

em pelo menos 15 dias, fundamentado no fato de: (i) O grande volume de serviços 

especializados e complexos que requerem um maior tempo para preparação da oferta; (ii) 

Solicitação por parte das empresa especializadas em sistemas para conclusão de suas ofertas; (iii) 

A necessidade de  um planejamento a altura para conseguirmos um preço competitivo e uma 

oferta com qualidade. 

RESPOSTA 

Entendemos que a data de entrega das propostas não deva ser adiada pelos motivos expostos, 

uma vez que, o Edital encontra-se publicado desde o dia 01/08/2012, portanto atendendo com 

folga aos prazos previstos na legislação. Outro ponto, e que o objeto desta licitação encontra-se 

listado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, onde a Infraero 

possui compromissos de prazos e datas assumidos e que devem ser cumpridos. 

 

70ª PERGUNTA 

Em relação ao item 4.1.4 - Equipamento para Gerenciamento da Camada Física solicitamos 

esclarecer:  

  

a. Na atual arquitetura de telemática existente, já há um equipamento deste tipo em 

funcionamento?  

 Se a resposta ao item ‘a’ for sim solicitamos informar: qual o fabricante, versão de hardware, 

software, etc.  

 c.  O gerenciamento de camada física comumente é proprietário, diante disso entendemos que a 

solicitação é única e exclusivamente para o gerenciamento dos itens escopo do fornecimento 

deste RDC Eletrônico, e não se pretende integração com sistemas legados de outros 

fabricantes ou o gerenciamento da camada física existente atualmente no aeroporto. Está 

correto nosso entendimento? 
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RESPOSTA 

Vide resposta a pergunta 49ª 

 

71ª PERGUNTA 

Em relação STVV – Sistema de TV e Vigilâncias, solicitamos esclarecer:  

  

O item 4 do  documento FL.01-461.75-05561-2-MD diz que no sistema existe o armazenador em 

rede  de  tem capacidade efetiva de armazenamentos de 24 TB. O conjunto de equipamentos hoje 

em operação tem capacidade de armazenamento de 200 TB. No documento FL.01-461.92-

05563-2-ET, item 4.2,  é solicitado que A Unidade de armazenamento para gravação digital em 

rede deverá ser ampliada para receber as novas câmeras objeto deste fornecimento, como 

também para duplicar o tampo de gravação das câmeras atualmente em operação (passando de 

um mês para dois meses o tempo de armazenamento das imagens). No item 5.2 do mesmo 

documento é dito que O armazenador hoje em operação tem capacidade efetiva de 

armazenamentos de 18,1 TB. O equipamento foi instalado com capacidade de armazenamento de 

200 TB. No documento FL.01-461.88-05564-1 é solicitado Ampliação do Storage existente de 

18,1 TB para 200 TB. Diante dessas divergências de solicitamos esclarecer:  

  

a. Qual a real capacidade de armazenamento do sistema existente? 

 

b. Baseado no sistema existente a ampliação deve ser feita para uma capacidade de 200TB ou 

para a gravação de todas as câmeras durante 60 dias?  

RESPOSTA 

Vide resposta a pergunta 49ª. 

 

72ª PERGUNTA 

Vimos por meio desta, solicitar a prorrogação no prazo de entrega das propostas da licitação em 

referência, devido à divulgação do Esclarecimento Nº 03, onde são alteradas quantidades e 

incluído novo item (12.01.110.01) modificando assim o nosso orçamento original e demandando 

mais tempo par atualização dos preços, além da complexidade de cotação dos sistemas e insumos 

no mercado. 

RESPOSTA 

“Item 12.01.110.01 - Fornecimento de Documentação Técnica de operação, manutenção  e 

comissionamento.”.  

 

Entendemos que o item descrito pelo licitante é irrelevante frente ao vulto do Empreendimento 

em questão, desta forma a data de entrega das propostas não deve ser adiada pelos motivos 

expostos, uma vez que, o Edital encontra-se publicado desde o dia 01/08/2012, portanto 

atendendo com folga aos prazos previstos na legislação. 
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2ª PARTE – ERRATA 

 

A Comissão de Licitação informa aos interessados que promoveu 

ajustes no dispositivo editalício, a saber:  

 

1. Edital. ITEM 17 – DO JULGAMENTO. SUBITEM 17.2.2.4. A redação editalícia 

constante do subitem 17.2.2.4 do Edtial foi ajustada para “17.2.4.4. as alterações 

contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, 

plantas, especificações, memoriais ou do projeto executivo não poderão ultrapassar, no 

seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato”; 

 

2. Revisão no Desenho FL.06/301.01/04806: Memorial de quantificação referente ao desenho 

FL.06/301.01/04806 (TPS – Planta de cobertura – Eixos 1 a 6/B a E): os itens 25 e 27 

passam a apresentar as seguintes quantidades, respectivamente: 2.340,41m e 185,69m; 

 

3. Revisão no Desenho FL.06/301.01/04838: Memorial de quantificação referente ao desenho 

FL.06/301.01/04838 (Pontes de embarque e passarelas): o item 6 passa a apresentar a 

seguinte quantidade: 364,80m; 

 

4. Anexo XI - Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ. Realizou-se revisão nos 

quantitativos dos seguintes itens: 

 
ITEM 

 
DESCRITIVO 

 
UN 

ADEQUAÇÃO DA 
QUANTIDADE 

DE: PARA: 

03.01.210.01 PCF.1- 0,92x2,10m inclusive barra 
antipânico 

un 15 16 

03.01.220.04 PA05 / PA6 - Porta tipo veneziana de 
abrir, em aluminio com acabamento 
em pintura eletrostática na cor 
branca, linha 30,  nas dimensões 
0,92 x 2,10m, batentes em aluminio 
na mesma cor conforme 
detalhamento específico. Ferragens 
em aluminio anodizado natural. 
conforme detalhamento específico. 

un 54 55 

03.01.250.142 CA99 - 3,45m x 1,65m - painel tipo 

veneziana de aluminio fosco natural, 
ref. ALCOA em 3 módulos  

un 2 4 

03.01.260.01.08 PMD6 / PME6 Porta de abrir com 
veneziana (102 x 210) - Porta de abrir 
sem bandeira nas dimensões de 1,02 
x 2,10m, espessura de 3,5cm, em 
madeira com núcleo sarrafeado 
revestida em laminado melamínico 
na cor branca com faixa de aço inox 
escovado junto a maçaneta com 
batentes reguláveis em aço inox 
escovado , veneziana inferior de 

un 42 47 
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aluminio nas dimensões de 
51cmx70cm.Ferragem conforme item 
específico deste documento. Prever 
mola hidráulica,conforme 
detalhamento específico. 

03.01.310.02.01 Vidro laminado Transparente de 
12mm ( Float 8mm + Float 4mm)  
com PVB incolor, inclusive acessórios 
de fixação. 

m² 4.216,34 4.258,72 

03.01.320.01.02 EL04/05/06 - Caixilho de Alumínio 
do fechamento da Estrutura Metálica 

do Elevador com Vidro laminado 
transparente (12mm), conforme 
especificado, incluso fixação em 
sistema spider em aço e inox ref. 
SGG SPIDER GLASS, fabricação 
SAINT-GOBAIN GLASS ou 
equivalente técnico. 

m² 149,68 160,38 

03.01.420.01 Cobertura em painel curvo duplo 
composto ColorDeck, referência 
CD460 , inferior e superior, pré-

pintada na cor branca , espessura = 
0,6mm, miolo com lã de rocha com 
esp=50mm, densidade 32Kg/m³. 
Incluso espaçadores, clipes, calhas, 
rufos, fixação e acessórios, fabricação 
Hunter Douglas ou equivalente 
técnico.(TPS) 

m² 18.260,00 19459,12 

03.01.530.02.06 F8 - Forro metálico em forma de 
colméia em chapa dobrada, dimensão  
da célula de 125x125mm, modulada 
em painéis de 62,5x62,5cm h 
=38mm,  pintura a base de poliéster 
processo "coil coating", tipo Hunter 
Douglas Luxalon Cell T-15 ,ou 
equivalente técnico, com manta de lã 
de vidro de 13mm  de espessura 
35Kg/m³ ensacadas em TNT preto, 
inclusive estrutura de sustentação e 
fixações. (ponte estaiada / ponte de 
embarque / elevadores panoramicos) 

m² 930,63 954,40 

04.04.100.01 Estrutura metálica da cobertura em 
perfis tubulares e estrutura do COA: 
Estrutura Metálica Completa em 
perfis metálicos tubulares - Schedule 

(inlcui elementos acessórios em perfis 
laminados, perfis em chapa dobrada, 
chapas e elementos de fixação) em 
Aço conforme especificado, incluindo 
pintura conforme especificação 
técnica, fabricação, armazenagem, 
montagem, inspeção e fiscalização e 
Estrutura auxiliar para fechamentos, 
fixação dos vidros, policarbonato e 
esquadrias em alumínio, incluindo 
pintura conforme especificação 
técnica. 

Kg 1.373.756,00 1.375.978,00 
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04.04.100.04 Estrutura metálica das passarelas e 
pontes de embarque: estrutura 
metálica completa em perfis 
metálicos tubulares - Schedule 
(inlcui elementos acessórios em perfis 
laminados, perfis em chapa dobrada, 
chapas e elementos de fixação) em 
Aço conforme especificado, incluindo 
pintura conforme especificação 
técnica, fabricação, armazenagem, 
montagem, inspeção e fiscalização e 
Estrutura auxiliar para fechamentos, 
fixação dos vidros, policarbonato e 

esquadrias em alumínio, incluindo 
pintura conforme especificação 
técnica. 

Kg 289.518,00 289.470,00 

04.03.130.01 Fornecimento e Aplicação de 
Concreto (fck=30MPa) 

m³ 8.383,26 9.870,00 

 

3ª PARTE – RATIFICAÇÃO 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 

estabelecidas no Edital, inclusive a data de abertura da licitação, marcada às 9:00 horas do dia 17 

de setembro de 2012. Informações na Gerência de Licitações de Investimentos e Compras da 

INFRAERO localizada no SCS, Quadra 3, Bloco “A”, Lotes nº 17/18, Edifício Oscar Alvarenga 

I e II, 2º andar, Entrada “A”, em Brasília/DF, ou pelo telefone nº (61) 

3312.3266/3042/2575/2576, ou ainda,  no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 

Brasília/DF, 13 de setembro de 2012. 

 

 

RÔMULO TÔRRES BRAZ 

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

 

 

 

LEONARDO MONTEIRO GAROTTI ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

Membro Técnico/DESS-2 Membro Técnico/STPL-1 
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