



| PERCENTUAIS DOS SERVIÇOS  |   | Classificação:                                       | Folha:            |          |               |
|---|---|--|-------------------|----------|---------------|
| Aeroporto de São José dos Campos Professor Urbano Ernesto Stumpf<br>São José dos Campos / SP  |   | SJC / MOP / 900.OR.049                               |                   |          |               |
| Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Projetos Executivos e<br>Construção do Terminal de Passageiros - MOP - Módulo Operacional |   | Referências:   | Data Base: fev/13 |          |               |
|   |   | SJC / MOP / 900.ET.040/R<br>SJC / MOP / 900.PL.059/R | Visto:            |          |               |
| ITEM  | DESCRIÇÃO   | UNID.  | QTD.              | P. UNIT. | PREÇO TOTAL   |
| 1   | SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS  |  |                   |          |               |
| 2   | VIAS DE ACESSO  |  |                   |          |               |
| 3   | TERMINAL DE PASSAGEIROS   |  |                   |          |               |
| 4   | SUBESTAÇÃO DE ENTRADA   |  |                   |          |               |
| 5   | SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO   |  |                   |          |               |
| 6   | RESERVATÓRIO ELEVADO  |  |                   |          |               |
| 7   | RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS                        |  |                   |          |               |
| 8   | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO   |  |                   |          |               |
| 1   | SERVIÇOS TÉCNICOS INICIAIS  |  |                   |          | 7,4%          |
| 2   | VIAS DE ACESSO  |  |                   |          | 10,5%         |
| 3   | TERMINAL DE PASSAGEIROS   |  |                   |          |               |
| 3.1   | Fundações   |  |                   |          | 4,8%          |
| 3.2   | Estruturas de Concreto  |  |                   |          | 0,9%          |
| 3.3   | Estruturas Metálicas  |  |                   |          | 11,3%         |
| 3.4   | Arquitetura   |  |                   |          | 17,0%         |
| 3.5   | Instalações Hidrossanitárias  |  |                   |          | 0,7%          |
| 3.6   | Esgoto Sanitário e Drenagem de Águas Pluviais                             |  |                   |          | 2,6%          |
| 3.7   | Instalações de Combate a Incêndio   |  |                   |          | 0,6%          |
| 3.8   | Instalações Elétricas   |  |                   |          | 10,5%         |
| 3.9   | Instalações Eletrônicas   |  |                   |          | 6,7%          |
| 3.10  | Ar Condicionado e Climatização  |  |                   |          | 8,7%          |
| 3.11 a<br>3.13  | Guarita / Lixeira / Serviços Finais                                       |  |                   |          | 0,7%          |
| 4   | SUBESTAÇÃO DE ENTRADA   |  |                   |          | 4,9%          |
| 5   | SUBESTAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO   |  |                   |          | 6,9%          |
| 6   | RESERVATÓRIO ELEVADO  |  |                   |          | 1,5%          |
| 7   | RESERVATÓRIO DE RETENÇÃO E APROVEITAMENTO DE ÁGUAS                        |  |                   |          | 2,8%          |
| 8   | REDE EXTERNA DE ESGOTO E SISTEMA DE TRATAMENTO FOSSA, FILTRO E SUMIDOUROS |  |                   |          | 1,4%          |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |   |  |                   |          | <b>100,0%</b> |