LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS DE
ENGENHARIA, NAS ETAPAS DE PROJETO BASICO E PROJETO EXECUTIVO, E
EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO

TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA O
AEROPORTO DE MONTES CLAROS - MARIO RIBEIRO

INFORMACOES IMPORTANTES

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATE: 06/11/2019 as 08:59 horas.
- ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/11/2019 as 09:00 horas.
- INICIO DA DISPUTA DE PRECOS: 06/11/2019 as 10:00 horas.

- FORMALIZACAO DE CONSULTAS (informando o n° da licitacdo): Até 05 (cinco)
dias Uteis anteriores & data fixada para abertura das propostas.

> e-mail: licitabr@infraero.gov.br
> telefone: (061) 3312.2575 ou 3312.3752 ou 3312.3488

- REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo sera observado o horario
de Brasilia (DF).

- VALOR DO EDITAL PARA RETIRADA NA INFRAERO: R$ 20,00 (vinte reais).

- A Infraero utilizard o portal de licitagdes eletrdonicas do Banco do Brasil S/A para
realizacdo desta licitacdo, conforme Acordo de Cooperacdo Técnica celebrado entre as
partes em 22/11/2009, publicado no DOU n° 226 de 26/11/2009, secédo 3, pag. 71.

ENDERECO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuéria - INFRAERO

Geréncia Geral de Servigos de Logistica Administrativa
Geréncia de Licitagdes/LALI
Coordenagéo de Licitacdo de Obras e Servigos de Engenharia/LALI-1
SCS Quadra 4, Bloco “A”, n° 106/136, Térreo, Ed. Centro-Oeste, CEP: 70304-906, em Brasilia/DF,
de 22 a 62 feira, das 09h as 11h30 e das 13h30 as 16h.
Home Page: http://www.infraero.gov.br

[Digite aqui]


http://www.infraero.gov.br/
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) 'EDITAL DA
LICITAGAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuéria — Infraero,
pela Comissdo de Licitagdo constituida pelo Ato Administrativo n°® CSAT-AA-
de 25 de julho de 2019, aqui denominada simplesmente COMISSAO, tendo em

vista 0 que consta do Processo Administrativo n® 02603, por meio da utilizagdo de recursos de
tecnologia da informacgdo — INTERNET, torna publica, para conhecimento dos interessados, a
abertura da licitagdo, na forma eletronica, destinada a contratacdo do objeto citado no subitem
1.1 deste Edital.

DO OBJETO E DA DISPONIBILIZACAO DO EDITAL:

1.1. O objeto da presente licitacgio é a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
ELABORACAO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, NAS ETAPAS DE PROJETO
BASICO E PROJETO EXECUTIVO, E EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA,
AMPLIACAO E MODERNIZACAO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS
COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO DE MONTES CLAROS - MARIO
RIBEIRO, de acordo com as exigéncias e demais condicdes e especificacbes expressas
neste Edital e em seus Anexos.

1.1.1.

As obras/servigos sera(ao) executado(s) no Aeroporto de Montes Claros -
SBMK - localizado no endereco Av. Comandante Jodo Milton, s/n, Jaragua -
Montes Claros - MG, CEP: 39.404-844.

1.2. O Edital e seus Anexos poderdo ser retirados:

a)

b)

Nota:

sem Onus, nos sites de licitagbes da Infraero, no endereco:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao, e do Banco do Brasil, no
endereco: www.licitacoes-e.com.br; ou

na Geréncia de Licitagbes do Centro de Servicos Administrativos e
Técnicos/CSAT, localizada no SCS Quadra 4, Bloco “A”, n° 106/136, 1° andar,
Ed. Centro-Oeste, Brasilia/DF, de 22 a 62 feira (dias Uteis), das 9:00 as 11:30 e das
13:30 as 16:00 horas, mediante o preenchimento e assinatura do Protocolo de
Entrega (Anexo I11);

b.1) apds a entrega do Edital, a &rea Financeira da Infraero emitira boleto
bancario, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), que serd encaminhado pela
Infraero ao endereco eletrénico informado pela empresa no Protocolo de
Entrega;

b.2) a auséncia do pagamento do boleto no prazo estabelecido implicara na
inscricdo do devedor no SERASA e CADIN.

Eventuais solicitacbes de copias de documentos relativos a este processo

licitatério observardo os procedimentos constantes na alinea “b” do subitem
1.2.


http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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DA DATA, DO HORARIO DA LICITACAO E DO LOCAL DA LICITACAO

2.1.

2.2.

No dia e horéario previsto para abertura da sessao, conforme disposto na folha de rosto
deste Edital, a sessdo publica na INTERNET sera aberta por comando do Presidente da
COMISSAO com a utilizagéo de sua chave de acesso e senha;

2.1.1. a licitante devera observar a data e horério previsto para abertura da sessao,
atentando também para a data e horario para inicio da disputa de precos,
conforme disposto na folha de rosto deste Edital;

Se na data indicada para abertura da sessdo, ndo houver expediente na Infraero, a abertura
da licitacéo fica transferida para o primeiro dia Util seguinte, observados o mesmo local
e horario.

DO FUNDAMENTO LEGAL, DA MODALIDADE DE LICITACAO, DA FORMA DE
EXECUCAO DA LICITACAO, DO MODO DE DISPUTA, DO REGIME DE
CONTRATACAO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

A presente licitacdo reger-se-a por este Edital e seus Anexos, pela Lei n® 13.303, de 30
de junho de 2016, pelo Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 2016, pela Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, pela Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo
Regulamento de LicitagGes e Contratos da Infraero, doravante denominado Regulamento,
instituido pelo Ato Normativo n°® 122/PRESI/DF/DJ/2017, de 31 de janeiro de 2017,
disponivel no sitio eletrdbnico www.infraero.gov.br.

Modalidade de licitacdo: Lei n° 13.303/2016;

Forma de Execucdo da Licitagdo: A licitacdo sera realizada na forma ELETRONICA,
por meio da INTERNET, mediante condicdes de seguranca - criptografia e autenticacéo;

Modo de Disputa: ABERTO,;
Regime de Contratacio: CONTRATACAO INTEGRADA,;

Critério de Julgamento: MENOR PRECO GLOBAL.

DA PARTICIPACAO

4.1.

Respeitadas as demais condigdes normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos,
poderéa participar desta licitacéo:

4.1.1  qualquer pessoa juridica nacional ou estrangeira legalmente estabelecida no Pais
e que atenda as exigéncias deste Edital e seus Anexos;

4.1.2  Sera permitida a participacdo de pessoa juridica estrangeira


http://www.infraero.gov.br/
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as pessoas juridicas estrangeiras, com subsidiaria, filial, agéncia,
escritdrio, estabelecimento ou agente no Brasil, deverdo apresentar
autorizacdo, mediante decreto ou ato expedido pelo Ministro da
Industria, Comércio Exterior e Servigos para funcionar no Brasil, ato de
registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo Orgéo
competente, se a atividade assim o exigir, e 0s documentos exigidos
neste Edital;

as pessoas juridicas estrangeiras que nao funcionam no Pais deverao
comprovar que tém representacdo legal no Brasil com poderes
expressos  para receber citacdo, intimacdo e  responder
administrativamente e judicialmente e apresentar os documentos
equivalentes e os complementares exigidos neste Edital;

a pessoa juridica ou entidade estrangeira, isolada ou consorciada, nao
estabelecida no Pais, devera atender aos requisitos para a habilitacéo
mediante apresentacdo dos documentos equivalentes aos indicados no
item 12 devidamente notarizados, autenticados pela respectiva
autoridade diplomatica (embaixada ou consulado) e traduzidos por
tradutor pablico juramentado. O mesmo vale para a apresentacdo dos
atestados comprobatorios de experiéncias anteriores, e ainda:

4.1.2.3.1 declaracdo expressa de que se submete a legislacédo
brasileira, ao presente Edital e seus Anexos e que renuncia
a qualquer reclamacao por via diplomatica;

4.1.2.3.2 comprovacdo de regular existéncia legal, mediante
documento habil do pais de origem da Sede da licitante,
correlato a ato constitutivo, estatuto ou contrato social em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedade por acoes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores e de todas as alteraces ou da consolidacdo
respectiva;

4.1.2.3.3 certiddo expedida pelo érgdo oficial do respectivo pais Sede
da licitante, com data de expedi¢cdo ndo superior a 60
(sessenta) dias, atestando que a empresa estrangeira nao se
encontra em processo de faléncia, concordata, recuperacao
judicial ou outro instituto assemelhado que possa de
qualquer forma comprometer o fiel cumprimento das
obrigacGes decorrentes da contratacao;

4.1.2.3.4 declaracdo passada por autoridade competente de pais Sede
da licitante de que ndo é devedora de tributos ou as certiddes
correspondentes;
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Nota': toda documentacéo apresentada por empresa estrangeira devera estar

autenticada por embaixada ou consulado brasileiro instalado no pais
de origem da documentacdo e traduzida por tradutor juramentado
para 0 portugués. Se apresentada em portugués, obrigatoriamente,
deverd estar autenticada por embaixada ou consulado brasileiro
instalado no pais de origem do documento, exceto daquele de origem
brasileira;

Nota?: para a comprovacdo da habilitacdo, a licitante estrangeira devera

apresentar documentos equivalentes aos exigidos no item 12 do
Edital, juntamente com a Declaracéo de Equivaléncia — Anexo V do
Edital.

4.1.3  Consorcio de empresas:

413.1

41.3.2

4133

4134

4.1.3.5

4.1.3.6

Serd permitido o consorciamento de empresas nacionais, em nimero
maximo de 2 (duas) empresas, atendidas as condicdes estabelecidas
neste Edital;

4.1.3.1 sera permitida, na formacdo de consércio, a participacdo de
pessoa juridica estrangeira, observadas as regras do 4.1.2 do
Edital.

Fica vedada a participacdo de empresa consorciada em mais de um
consorcio ou isoladamente de profissional em mais de uma empresa, ou
em mais de um consorcio;

A empresa ou consércio deverd assumir inteira responsabilidade pela
inexisténcia de fatos que possam impedir a sua habilitacdo na presente
licitagdo e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem
apresentados;

As licitantes que participarem através de consorcio deverao apresentar,
além dos demais documentos exigidos neste edital, compromisso de
constituicdo do consércio, por escritura pablica ou documento
particular registrado em Cartdrio de Registro de Titulos e Documentos,
discriminando a empresa lider, estabelecendo o percentual de
responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participacéo
na execucdo dos servicos, objeto da presente licitacao;

O prazo de duracdo do consorcio deve, no minimo, coincidir com o
prazo de conclusdo do objeto licitatorio, até sua aceitacdo definitiva;

Os consorciados deverao apresentar compromisso de que néo alterardo
a constituicdo ou composicdo do consorcio, visando manter validas as
premissas gque asseguram a sua habilitacao;
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4.1.3.7 Os consorciados deverdo apresentar compromisso de que ndo se
constituem nem se constituirdo, para fins do consorcio, em pessoa
juridica e de que o consdrcio ndo adotard denominagdo propria,
diferente de seus integrantes;

4.1.3.8 Os consorciados deverdo comprometer-se a apresentar, antes da
assinatura do contrato decorrente desta licitacdo, o Instrumento de
Constituicdo do Consorcio, aprovado por quem tenha competéncia em
cada uma das empresas para autorizar a alienacdo de bens do ativo fixo
e registrado no 6rgdo competente. O Contrato de consércio devera
observar, além dos dispositivos legais, as clausulas deste Edital,
especialmente as constantes dos subitens “4.1.2.1 a 4.1.2.8”

4.1.3.9 Durante a execucao contratual, em carater excepcional, podera haver a
alteracdo da composicdo do consoércio, desde que causada por fato
superveniente a abertura da presente licitacdo, devidamente justificado;

4.1.3.10 A alteracdo de que trata o subitem 4.1.3.9, devera ser precedida de
expressa autorizacdo da Infraero, ap6s analise técnica em que reste
demonstrado a imperatividade da alteracdo para a conclusdo do objeto
contratual, a inexisténcia de burla a licitacdo, bem como o atendimento,
pela nova composicao do consoércio, das condi¢cbes estabelecidas neste
Edital.

4.2. Na&o podera participar direta ou indiretamente desta licitacéo:

a)

b)

f)

9)

empresa cujo administrador ou sdcio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da Infraero;

empresa suspensa de licitar e contratar com a Infraero;

empresa declarada inidénea pela Unido, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela
unidade federativa a que esta vinculada a Infraero, enquanto perdurarem os efeitos
da sancao;

empresa constituida por socio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidonea;

empresa cujo administrador seja sécio de empresa suspensa, impedida ou declarada
inidonea;

empresa constituida por socio que tenha sido socio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada iniddnea, no periodo dos fatos que deram ensejo
a sangao;

empresa cujo administrador tenha sido socio ou administrador de empresa suspensa,
impedida ou declarada inidonea, no periodo dos fatos que deram ensejo a sangao;
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h)

)
K)

p)

q)
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empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razao
de vinculo de mesma natureza, de empresa declarada inidonea.

empresa com decretacdo de faléncia, em processo de recuperacdo judicial ou
extrajudicial;

empresa submissa a concurso de credores, em liquidagdo ou em dissolucéo;

pessoa fisica ou juridica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto basico da
licitacdo;

pessoa juridica que participar de consorcio responsavel pela elaboracdo do
anteprojeto ou do projeto bésico da licitacao;

pessoa juridica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto basico da licitacdo seja
administrador, controlador, gerente, responsavel técnico, subcontratado ou socio,
nesse Ultimo caso, quando a participacdo superar 5% (cinco por cento) do capital
votante;

qguem tenha relacéo de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

n.1) dirigente da Infraero;

n.2) empregado da Infraero cujas atribuigbes envolvam a atuagdo na éarea
responsavel pela licitacdo ou contrataco;

n.3) autoridade do ente publico a que a Infraero esteja vinculada;

0 proprio empregado ou dirigente, como pessoa fisica, bem como na condigéo de
licitante;

guem tenha relacdo de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do ente
publico a que a Infraero esteja vinculada.

cujo proprietario, mesmo na condicao de socio, tenha terminado seu prazo de gestdo
ou rompido seu vinculo com a Infraero ha menos de 6 (seis) meses;

4.2.1. E permitida a participacdo das pessoas juridicas e da pessoa fisica de que
tratam as alineas “I” e “m” do subitem 4.2 deste Edital ou em execucgéo de
contrato, como consultor ou técnico, nas funcdes de fiscalizacdo, supervisdo
ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da Infraero.

Nenhuma licitante podera participar desta licitagdo com mais de uma PROPOSTA DE
PRECOS;

No presente feito licitatorio somente podera se manifestar, em nome da licitante, a pessoa
por ela credenciada;

4.4.1.

nenhuma pessoa, ainda que munida de procuragdo, podera representar mais de
uma licitante junto a Infraero, nesta licitagdo, sob pena de exclusdo sumaéria das
licitantes representadas.

10
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4.5.

para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

A participacdo na presente licitacdo implica a aceitacdo plena e irrevogavel de todos os
termos, clausulas e condi¢es constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a
observancia dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela
fidelidade e legitimidade das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer
fase do processo.

45.1. a declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacdo, a
conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou
empresa de pequeno porte sujeitara a licitante as sancGes previstas neste Edital,
na Lei n® 13.303/2016 e nas demais normas de regéncia da matéria.

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITACOES-e

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Para acesso ao sistema eletrénico, as interessadas em participar desta licitacdo deverao
dispor de chave de identificacdo e senha pessoal (intransferiveis), obtidas junto as
Agéncias do Banco do Brasil S/A, sediadas no Pais;

Para obter a chave de identificacdo e senha pessoal, a licitante deverd credenciar
representante, mediante a apresentacdo de procura¢do por instrumento publico ou
particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de precos e
praticar todos os demais atos e operacdes no aplicativo “licitagdes-¢”;

5.2.1. no caso de instrumento particular, devera ser comprovada a capacidade do
signatario nomear procurador, mediante apresentacdo de copia do estatuto ou
contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade andnima, da ata de
nomeacao do signatario;

Sendo acionista, sdcio, proprietario, dirigente (ou assemelhado) da licitante, devera
apresentar copia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos
seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em decorréncia de tal investidura;

A chave de identificacdo e a senha terdo validade de 1 (um) ano e poderdo ser utilizadas
em qualquer licitagdo, na forma eletrdnica, salvo quando canceladas por solicitagéo do
credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado;

E de exclusiva responsabilidade do usuério o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo a Infraero
ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros;

A licitante devera comunicar imediatamente ao Banco do Brasil S/A (Orgéo provedor do
sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do
uso de sua senha, para imediato blogqueio de acesso.

O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletronico

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presuncao de capacidade técnica
para realizagé@o das transagdes inerentes a licitacdo, na forma eletronica.
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DA OPERACIONALIDADE DA LICITACAO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Os trabalhos serdo conduzidos por empregado da Infraero, denominado Presidente da
COMISSAO, mediante a insercio e monitoramento de dados gerados ou transferidos para
o aplicativo “licitagdes-¢” do Banco do Brasil S/A, opcdo “Licitagdes Eletronicas”,
constante da  pagina eletrbnica da Infraero, acessada pelo  site:
http://www.infraero.gov.br/,  “clicando” no icone “FORNECEDOR”, apds,
“LICITACOES” (acesse o sistema), link “Licitacdes Eletronicas”;

A participacdo na licitacdo, na forma eletrénica, se dara por meio da digitacdo da senha
pessoal e intransferivel do representante credenciado e subsequente encaminhamento da
PROPOSTA DE PRECOS, exclusivamente por meio do sistema eletronico, observados
data e horéario estabelecidos neste Edital;

A informacéo dos dados para acesso deve ser feita na pagina inicial do site de licitacdes
da Infraero, http://www.infraero.gov.br/, “clicando” no icone “FORNECEDOR”, apos,
“LICITACOES” (acesse o sistema), link “Licitacées Eletrdnicas” e, depois, em “Acesso
Identificado™;

O encaminhamento da PROPOSTA DE PRECOS pressupde o pleno conhecimento e
atendimento as exigéncias de habilitagdo previstas neste Edital. A licitante sera
responsavel por todas as transacdes que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE PRECOS e seus
lances;

Cabera a licitante acompanhar as operac6es no sistema eletrdnico durante a sessdo publica
da licitacdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

DA REFERENCIA DE TEMPO

7.1.

Todas as referéncias de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da licitagdo
e durante a Sessao Publica observardo obrigatoriamente o horario de Brasilia/DF e, desta
forma, seréo registradas no sistema eletronico e na documentagéo relativa ao certame.

DA PROPOSTA DE PRECOS

8.1.

A licitante devera encaminhar sua PROPOSTA DE PRECOS, com o valor GLOBAL na
Moeda Real, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e hora limites para
recebimento, acompanhada das seguintes informacdes, a serem inseridas no campo
INFORMACOES ADICIONAIS do Sistema:

8.1.1. prazo de validade da proposta ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias
consecutivos;

8.1.1.1. caso o0 prazo de validade ndo esteja expressamente indicado na
proposta, considerar-se-a 0 prazo de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos para efeito de julgamento da mesma.
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8.1.2. além das informacdes previstas no subitem precedente, a licitante devera anexar,
na opgdo DOCUMENTOS, em arquivo no formato zipfile (.zip), cujo nome do
arquivo devera iniciar com a palavra Anexo (ex.: Anexol.zip) e o tamanho néo
poderd exceder a 500KB, podendo ser incluidos quantos arquivos forem
necessarios, desde que cada arquivo nao ultrapasse este tamanho, o0s elementos
relacionados a seguir:

a)  Planilhas de Servigos e Precos - PSP (Modelo — Anexo X1V), cujos itens,
discriminacdes, unidades de medicdo e quantidades ndo poderdo ser
alterados pela licitante, exceto quando devidamente estabelecido em
ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

a.1) no caso de eventual divergéncia entre o valor proposto pela licitante
no sistema eletronico e o constante dos Anexos da proposta,
prevalecera o primeiro;

a.2) a auséncia desta planilha ndo ocasionara a desclassificacdo da
proposta.

8.2. No valor orcado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificacdo e Despesas
Indiretas (B.D.l.) e de Encargos Sociais:

(i) BDI: 25,75% (vinte e cinco virgula setenta e cinco por cento) para Obras e Servicos
de Engenharia;

(i) BDI: 21,53% (vinte e um virgula cinquenta e trés por cento) para Materiais,
Equipamentos e Sistemas Especiais;

(iii) Encargos Sociais: 117,40% (cento e dezessete virgula quarenta por cento) para
Horistas;

(iv) Encargos Sociais: 74,93% (setenta e quatro virgula noventa e trés por cento) para
Mensalistas.

8.2.1. Paraaformacdo do preco de proposta [dimensionamento dos custos] as licitantes
poderdo optar pela mdo de obra onerada ou mdo de obra desonerada,
respeitando-se os limites estabelecidos nas composi¢fes analiticas de BDI e
Encargos Sociais, conforme Anexos XVII e XVIII.

NOTA® todos os percentuais apresentados correspondem ao maximo
admitido pela INFRAERO. Além disso, 0 FGTS maximo admitido
é de 8% (oito por cento) e ndo sera admitido no BDI, a inclusdo do
IRPJ — Imposto de Renda de Pessoa Juridica e da CSLL
(Contribuigéo Social sobre o Lucro Liquido).

NOTA?:  os percentuais dos grupos “A” e “B” que compde analiticamente o

BDI do orcamento da INFRAERO sdo os limites referenciais
maximos admitidos pela Administragéo.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

NOTA3:  na composicdo analitica das taxas de Encargos Sociais e de BDI, a
licitante deverd atender as legislagdes trabalhista e tributéria
vigentes, além de clausulas firmadas em acordos coletivos de classe;

NOTA%*  devera integrar a proposta comercial das licitantes o detalhamento
da composicdo do BDI e dos respectivos percentuais praticados.

Tendo em vista as definicbes e obrigagOes contidas neste Edital e seus Anexos,
especialmente no Anteprojeto, a licitante devera considerar no seu prego proposto que a
fiscalizagdo do Contrato estara sediada na Cidade onde serdo executadas as
obras/servicos;

A licitante devera considerar incluidas no(s) valor(es) proposto(s) todas as despesas que
possam influir direta ou indiretamente no custo para execucdo do objeto a ser contratado,
conforme especificacdes constantes deste Edital e seus Anexos;

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das
obras/servicos, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto
e seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao;

E de inteira responsabilidade da licitante obter dos 6rgdos competentes informacdes
acerca da incidéncia ou ndo de tributos e tarifas de quaisquer naturezas incidentes na
execucdo do objeto desta licitacdo, nos mercados interno e/ou externo, ndo se admitindo
alegacdo de desconhecimento de incidéncia tributaria ou outras correlatas;

Até a abertura da sessdo a licitante podera retirar ou substituir a PROPOSTA DE
PRECOS anteriormente apresentada;

O orcamento de referéncia desta contratacdo tem carater sigiloso conforme estabelecido
no art. 34 da Lei 13.303/2016, contudo tera sua publicidade efetuada conforme subitem
15.1.1 deste edital.

A Infraero ndo se enquadra como contribuinte do ICMS, conforme oficio SE-
COTEPE/ICMS n° 107/92, de 05.10.92, devendo a licitante computar em seus precos a
aliquota plena, para entrega no local de destino.

Serd admitida a subcontratacdo se previamente aprovada pela Fiscalizacdo, restrita,
contudo, ao percentual de 30% (trinta por cento) da execucdo dos servicos objeto desta
licitacdo, com excecdo dos servicos objeto de atestacdo de capacitacdo técnico-
profissional ou técnico-operacional, devendo a empresa indicada pela licitante contratada,
antes do inicio da realizacdo dos servicos, apresentar documentacdo que comprove sua
habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria, nos termos
previstos neste Edital.

8.10.1. ¢ vedada a subcontratacéo total dos servicos objeto desta licitacao.
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8.10.2. E vedada a subcontratagio de empresa ou consorcio que tenha participado:

a)  do procedimento licitatorio do qual se originou a contratag&o;
b)  direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.

8.10.3. a subcontratacdo de que trata esta clausula ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante a Infraero quanto a qualidade técnica do servigo prestado.

9. DA ABERTURA, DOS LANCES E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS

9.1

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

No dia e horéario definidos neste Edital e no Sistema, o Presidente da COMISSAO abrira
a sessdo publica na INTERNET com a utilizacdo de sua chave e senha de acesso e
procedera o que se segue:

a) abertura e verificacdo da PROPOSTA quanto as especificacbes e demais
exigéncias deste Edital e seus Anexos;

N&o seré classificada para a fase de lances a proposta que:

a)  deixar de apresentar quaisquer dos elementos exigidos no item 8, ou apresenta-los
em desacordo com qualquer exigéncia deste Edital;

b) apresentar qualquer oferta de vantagem baseada nas propostas das demais
licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou
a fundo perdido;

C)  deixar de apresentar preco unitario para um ou mais Servicos;

A desclassificacdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real pelas licitantes;

O sistema ordenara as PROPOSTAS de maior vantajosidade, automaticamente,
classificadas pela COMISSAO, sendo que somente estas participardo da fase de lances;

9.4.1. a PROPOSTA de maior vantajosidade sera a de menor valor ofertado para a
execucdo do objeto da licitacéo;

9.4.2. nas situacbes em que duas ou mais licitantes apresentem PROPOSTA DE
PRECOS, com valores idénticos, e estes ndo sofram alteracdo apos a etapa de
lances, sera adotado como critério de desempate o previsto no subitem 9.10 deste
Edital.

A COMISSAO podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da

Infraero ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua
decisdo.
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9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

Classificadas as propostas, o Presidente da COMISSAO dara inicio & fase competitiva,
quando, entdo, as licitantes poderdo encaminhar lances, exclusivamente, por meio do
sistema eletronico;

Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deveréo estar conectados ao
sistema para participar da sessdo de lances. A cada lance ofertado a participante sera
imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horario de registro e valor;

Serd admitida a apresentacdo de lances intermediarios durante a disputa. Serdo
considerados intermediarios os lances cujos valores forem iguais ou superiores ao menor
ja ofertado e inferiores ao ultimo lance que tenha sido ofertado e registrado no sistema
pela propria licitante;

O sistema eletronico informara o valor minimo entre os lances que correspondera a 1%
(um por cento) da diferenca entre os valores das duas propostas de maior vantajosidade
classificadas para a etapa competitiva;

Os lances de mesmo valor serdo classificados conforme a ordem de apresentacéo;
Nd&o podera haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente as
san¢Oes previstas neste Edital;

Durante o transcurso da sessdo publica, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do
valor do menor lance registrado. O sistema ndo identificara o autor dos lances as demais
participantes;

A etapa de lances da sessdo publica sera encerrada por decisdo do Presidente da
COMISSAO. O sistema eletrdnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances, ap6s o que transcorrera periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de
lances;

Caso as propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta detentora do
melhor lance, serd assegurada a mesma a preferéncia de contratacdo, respeitando o
seguinte;

9.14.1. encerrado o tempo randdmico, o sistema identificard automaticamente a
existéncia de situacdo de empate ficto das propostas de precos, informando o
nome da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa;

9.14.2. o Presidente da COMISSAO convocara a microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa que se encontra em situacdo de empate para apresentar novo
lance, inferior ao menor lance registrado para o item, no prazo maximo de cinco
minutos, sob pena de precluséo;

9.14.2.1.durante o periodo, apenas a microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa convocada podera registrar o novo lance;

16



Contratagdo de empresa para elaboracéo dos projetos de engenharia, nas etapas de projeto basico e projeto executivo,
e execucdo das obras de reforma, ampliacdo e modernizacdo do Terminal de Passageiros e Obras Complementares

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.
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9.14.3. ndo havendo manifestacdo da microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa convocada nos termos do subitem precedente, o sistema verificara
se ha outra licitante em situacdo de empate, realizando a convocacdo de forma
automatica;

9.14.4. no caso em que a disputa ja tiver sido encerrada, porém tendo a empresa
arrematante sido desclassificada por ndo atender aos requisitos previstos no
edital, e uma outra microempresa ou empresa de pequeno porte ainda se encontre
em situacdo de empate, o Presidente da Comissdo devera convocé-la,
manualmente, via chat de mensagens, para oferta de novo lance nos termos do
subitem 9.14.2;

9.14.5. ndo havendo mais nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa em situacao de empate, o sistema emitira mensagem, cabendo ao
Presidente da COMISSAO dar encerramento a disputa;

9.14.6. o critério de desempate disposto neste item somente se aplicard quando a melhor
oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa;

9.14.7. todos esses procedimentos acontecerdo na sala de disputa, estando essas
informacdes disponiveis para os demais participantes da licitacdo, bem como
para toda a sociedade.

Apo6s o encerramento da etapa de lances da sessdo publica ou dos procedimentos
constantes do subitem precedente, se for o caso, o Presidente da COMISSAO podera
encaminhar, pelo sistema eletrdnico, contraproposta a licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, ndo se admitindo negociar condi¢fes diferentes daquelas previstas neste
Edital e seus Anexos;

Caso declarado vencedora da etapa de lances, a licitante devera juntamente com a sua
documentacdo comprovar o seu enquadramento na categoria de microempresa, empresa
de pequeno porte ou cooperativa, por meio do contrato ou estatuto social, devidamente
registrado na Junta Comercial, ou outro(s) documento(s) expedido(s) por 6rgdo oficial;

No caso de desconex&o do Presidente da COMISSAO no decorrer da etapa de lances, se
0 sistema eletrbnico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados;

Quando a desconexio do Presidente da COMISSAQ persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo, na forma eletrénica, serd suspensa e reiniciada somente apds
comunicagédo as licitantes, no endereco eletronico
http://licitacao.infraero.gov.br/portal _licitacao/ e http://www.licitacoes-e.com.br;

9.18.1. a COMISSAO ira analisar e decidir, acerca da possibilidade de suspender a

licitagdo, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom andamento da
etapa competitiva do certame.
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10.

11.

para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

DA NEGOCIACAO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocagdo na etapa
de julgamento, ou que passe a ocupar essa posi¢do em decorréncia da desclassificacdo de
outra que tenha obtido colocagdo superior, e definido o resultado do julgamento, a
Infraero devera negociar condi¢cdes mais vantajosas com o primeiro colocado.

A negociacdo serd feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preco do primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
permanecer acima do or¢amento estimado.

A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas demais
licitantes;

Se depois de adotada a providéncia referida no subitem 10.2 n&o for obtido valor igual ou
inferior ao orcamento estimado para a contratacdo, serd revogada a licitacao.

DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO MENOR LANCE

11.1.

A(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) —
Arrematante(s), deverdo encaminhar, na forma e prazo definido no subitem 12.5, os
elementos relacionados a seguir:

a) Carta de Apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS ajustada ao valor arrematado
na fase de lances, assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante,
com pregos globais em Real, e prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte)
dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessdo (Modelo Anexo I1);

b) Planilhas de Servicos e Precos - PSP (Anexo XIV), ajustada(s) ao(s) novo(s)
valor(es) unitario e global final ofertado(s) na fase de lances, preenchida e assinada;

b.1) para efeito de preenchimento das planilhas de servicos e precos a licitante
ndo podera:

b.1.1) cotar preco unitario e global superior ao orcamento previamente
estimado pela Infraero, conforme inciso IV do art. 56 da Lei
13.303/2016, ou inexequivel, conforme inciso Il do art. 56 da
mesma Lei, ressalvado o disposto no subitem 13.2.4 deste Edital;

b.1.2) deixar de apresentar preco unitario para um ou mais Servicos ou
contrariar as disposic6es do subitem 13.2.4.

c) Composicdo analitica dos percentuais de Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) e

dos percentuais de Encargos Sociais, incidentes para os servi¢os discriminados na
Planilhas de Servigos e Precos - PSP (modelo Anexos X1V, XVI1I e XVII1);
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d) Cronograma fisico-financeiro preliminar (modelo Anexo XVI), ajustado aos

valores unitario e global final ofertado na fase de lances, com periodicidade de 30
(trinta) dias corridos, ndo se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado,
observando-se as etapas e prazos de execugdo estabelecido neste Edital e seus
Anexos;

d.1) as medicBes serdo sempre feitas a cada periodo de 30 (trinta) dias corridos. A
periodicidade podera ser inferior a um més-calendario na primeira e nas
ultimas medigdes, quando o inicio ou o término das etapas das obras/servicos
ocorrer no curso do més; neste caso, 0 cronograma sera ajustado a situacéo;

d.2) o cronograma fisico-financeiro estard, também, sujeito a ajustes, em funcao
de motivos de interesse da Infraero, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

11.1.1. Encerrada a etapa competitiva do processo, poderdo ser divulgados os custos das

etapas do orcamento estimado que estiverem abaixo dos custos das etapas
ofertados pelo licitante da melhor proposta, para fins de reelaboracao da planilha
com os valores adequados ao lance vencedor, na forma prevista no subitem 11.1.

12. DA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

12.1. Para habilitar-se no certame, a licitante vencedora na fase de lances devera satisfazer os
requisitos constantes no subitem 12.2 ou 12.3 e apresentar os seguintes documentos:

a)

b)

c)

Carta de Apresentacdo dos Documentos de Habilitacdo, assinada obrigatoriamente
pelo representante legal da licitante, com as informacGes constantes no modelo
(Anexo VI);

Declaragéo de Elaboracdo Independente de Proposta, conforme modelo Anexo 1V;

Termo de Compromisso de constituicdo do Consércio, se for o caso, conforme
indicado no subitem 4.1.3.4 deste Edital;

12.1.1. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA

a)  prova de inscricdo ou registro da licitante e dos seus Responsaveis Técnicos,
junto a entidade profissional competente, da localidade da sede da licitante,
em vigor,;

b)  Termo de indicacdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pela licitante, para fins de comprovagdo de capacidade técnica,
declarem que participardo, a servico da licitante, das obras e/ou servigos. Este
termo devera ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do
profissional conforme modelo Anexo X;
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b.1) os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagéo da
capacidade tecnico-profissional deverdo participar da obra e/ou
servicos objeto da licitagdo, admitindo-se, excepcionalmente, a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu
superior;

Termo de Compromisso de Sigilo de Informacdes, conforme modelo Anexo
X1 do Edital;

Termo de Compromisso de Execucéo dos Servicos e de Cesséo de Direitos
Autorais, conforme modelo Anexo XI1 do Edital;

Termo de Compromisso de entregar, quando da apresentacdo do projeto
bésico e/ou executivo, orcamento detalhado contendo a descri¢do, unidade de
medida, quantitativo, precos unitarios de todos os servi¢os da obra, conforme
modelo Anexo XI11 do Edital;

Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro permanente, na data
prevista no Edital, profissional(is) de nivel superior ou outro(s),
reconhecido(s) pelo CREA e/lou CAU, detentor(es) de Atestado(s) de
Responsabilidade Técnica devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU da
regido onde os servicos foram executados, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certidao(Ges) de Acervo Técnico — CAT expedida(s) por um
destes Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para
6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada,
obras e/ou servigos de caracteristicas técnicas e de complexidade similares as
do objeto da presente licitagdo, ndo se admitindo atestado(s) de fiscalizagcdo
da execucdo de obras e/ou servigos, cujas parcelas de maior relevancia
técnica e de valor significativo so as seguintes:

f.1) execucdo de obras de edificacdo de utilizacdo publica, sendo
considerada edificacdo de utilizacdo publica, pelo menos, um dos tipos
a seguir: Terminal de Passageiros Aeroportuario, Rodoviario, Portuério
ou Metroviario; Shopping Center; Complexos de Uso Misto (tipo
Mixed Use com uso Comercial, Negdcios e Residencial); Complexos
Hospitalares ou Complexos Industriais; compreendendo, no minimo, as
seguintes disciplinas:

 Arquitetura e Urbanismo;
» Fundac0es e estruturas;
 Sistemas Hidrossanitarios;
 Sistemas Elétricos;
 Sistemas Eletronicos;

« Ar Condicionado.

Notal: Um mesmo profissional poderé ser responsavel técnico por até
02 (duas) disciplinas.
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Nota?: A disciplina Sistemas Eletronicos devera compreender no
minimo _0s sequintes sistemas: sistemas de sonorizacdo,
sistema _controle de acesso, sistema de deteccdo e
alarme de incéndio e telematica.

f.2) elaboracao de projeto basico ou executivo de edificacdo publica, sendo

considerada edificacdo de utilizacdo publica, pelo menos, um dos tipos
a seguir: Terminal de Passageiros Aeroportuario, Rodoviario, Portuario
ou Metroviario; Shopping Center; Complexos de Uso Misto (tipo
Mixed Use com uso Comercial, Negdcios e Residencial); Complexos
Hospitalares ou Complexos Industriais; compreendendo no minimo o
seguinte profissional:

f.2.1) Coordenador de Projetos: Gerenciamento ou Coordenacédo de
Projetos de Engenharia com caracteristicas e complexidade
similares as do objeto da presente licitagéo.

Nota: O profissional indicado como Coordenador de Projetos
também podera ser responsavel técnico por até 02 (duas)
disciplinas do subitem "f.1" do subitem 12.1.1 do Edital.

Atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consorcio, de
quaisquer das empresas que o compdem) que comprove(m) que a licitante
tenha executado, para 6rgdo ou entidade da administracdo publica direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, obras/servicos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitagdo, ndo se admitindo atestados(s) de fiscalizacdo
da execucao de obras e/ou servicos, cuja parcela de maior relevancia técnica
e de valor significativo é:

g.)

execucdo de obras de edificacdo de utilizacdo publica, sendo
considerada edificacdo de utilizacdo publica, pelo menos, um dos tipos
a seguir: Terminal de Passageiros Aeroportuario, Rodoviario, Portuério
ou Metroviario; Shopping Center; Complexos de Uso Misto (tipo
Mixed Use com uso Comercial, Negdcios e Residencial); Complexos
Hospitalares ou Complexos Industriais; com area ndo inferior a 1.371
m2, 0 que representa aproximadamente 50% (cinquenta pora cento) da
area a ser reformada e ampliada, compreendendo, no minimo, as
seguintes disciplinas:

 Arquitetura e Urbanismo;
» Fundac0es e estruturas;
 Sistemas Hidrossanitarios;
 Sistemas Elétricos;
 Sistemas Eletronicos;

« Ar Condicionado.
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elaboracdo ou gerenciamento da elaboracdo de projeto basico ou
executivo de utilizacdo publica, sendo considerada edificacdo de
utilizacdo publica, pelo menos, um dos tipos a seguir: Terminal de
Passageiros Aeroportuéario, Rodoviério, Portuario ou Metroviario;
Shopping Center; Complexos de Uso Misto (tipo Mixed Use com uso
Comercial, Negécios e Residencial); Complexos Hospitalares ou
Complexos Industriais; com area ndo inferior a 1.371 m2, o que
representa aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da area a ser
reformada e ampliada.

Nota': no caso de atestados em nome de consorcios de que a licitante

tenha participado, s6 serdo aceitos e analisados atestados,
emitidos em nome das empresas consorciadas e que citem,
especificamente, o percentual de participacdo, bem como o0s
Servicos e respectivas quantidades executadas por cada empresa
consorciada.

atestado de visita emitido pela Infraero, em nome da licitante, de que ela,
preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de
Responsaveis Técnicos, visitou os locais onde serdo executadas as
obras/servicos, tomando conhecimento de todos os aspectos gque possam
influir direta ou indiretamente na execucao dos mesmos, até o dltimo dia util
imediatamente anterior a data de abertura das propostas constante da capa
deste Edital;

h.1)

h.2)

a emissdo do Atestado de Visita deverd ser realizada por funcionério
organico da Infraero lotado na Geréncia de Gestdo Operacional,
Seguranca e Manutencdo/SGSO do Aeroporto de Montes Claros -
SBMK. Para visita ao local onde serdo executadas as obras e/ou
servigos, a licitante devera procurar a SGCO, das 09h as 11h ou 14h as
16h horas, de 22 a 62 feira, por meio dos telefones (38) 3229-1203 ou
(38) 98426-5006. A visita devera ser agendada com antecedéncia;

aempresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo, neste
caso, necessario apresentar declaracdo assumindo, incondicionalmente
a RESPONSABILIDADE de executar os servicos em conformidade
com todas as condicdes e exigéncias estabelecidas nesta licitacao.

12.1.2. Devera(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de capacidade técnico

profissional, ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA e/lou CAU, em
destaque, os seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do contratante e pessoa juridica e da pessoa juridica contratada;
nome do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA e/ou CAU; especificagbes técnicas dos
Servigos e 0s quantitativos executados;
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12.1.3. Os servicos relacionados na alinea "g.1" e “g.2” do subitem 12.1.1 deste Edital,
terdo sua comprovacdo de atendimento efetuada através do somatorio das
quantidades executadas nos atestados;

12.1.4. Sera considerado o somatorio de quantitativos de servigos de atestados parciais
de um mesmo contrato, como se fosse um unico atestado;

12.1.5. entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) socio;

b) diretor;

c) empregado;

d) responsavel técnico.

e) profissional contratado

12.1.6. a comprovacdo de vinculacdo dos profissionais devera atender aos seguintes
requisitos:

a) socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgdo competente;

b) diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou
limitada ou cOpia da ata de eleicdo devidamente publicada na imprensa, em
se tratando de sociedade andnima;

c) empregado: cdpia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

d) responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA e/ou CAU da
Sede ou Filial da licitante onde consta o registro do profissional como RT;

e) profissional contratado: contrato de prestacdo de servico.

12.2. A comprovagio do cumprimento das exigéncias relativas 8 HABILITACAO JURIDICA,
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL, pela
licitante que tiver ofertado o menor lance, serd feita mediante verificagdo dos niveis
validados, por meio de consulta “on-line”, no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF?!, caso cadastrada.

12.2.1. aqualificagdo econdmico-financeira sera comprovada por meio dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que
deverdo ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso estes indices sejam iguais ou
inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante devera possuir patrimonio liquido igual
ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta de precos apds a
etapa competitiva. No caso de consoércio, sera admitido o somatorio dos valores
de cada consorciado, na proporcao de sua respectiva participacao.

t Recomendamos aos licitantes que se habituem a consultar o proprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentacédo para
fins de habilitagdo nos procedimentos licitatérios. Tal recomendacédo tem a finalidade de evitar discussoes desnecessarias por desidia ou
inércia do proprio licitante na manutencdo de seu cadastro, nas audiéncias de abertura das licitagbes, ou na interposi¢ao de recursos
meramente procrastinatorios.
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12.2.1.1. Em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de
30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante
individual, admitindo-se, porém, o somatério dos valores de cada
consorciado, na proporc¢ao de sua respectiva participagéo.

12.3. Para empresas ndo inscritas no SICAF, a HABILITACAO JURIDICA,
QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL, a
verificacdo serd feita mediante a apresentacdo dos seguintes documentos:

12.3.1.

3)
b)

d)

12.3.2.

a)

b)

HABILITACAO JURIDICA

Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empreséario individual;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por acdes,
acompanhado de documentos de eleicdo e posse de seus administradores;

Inscricdo do contrato social no Registro Civil das Pessoas Juridicas, no caso
de sociedades simples, com indicacdo das pessoas naturais incumbidas da
administracdo da sociedade, seus poderes e atribui¢oes;

Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais e ato de registro ou autorizacdo para
funcionamento, expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o
exigir;

Comprovacdo do seu enquadramento como Microempresa, Empresa de
Pequeno Porte ou Cooperativa mediante apresentagdo do contrato social ou
outro documento legal, se for o caso.

QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

certiddo negativa de faléncia, recuperacdo judicial ou extrajudicial, expedida
pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justica Comum;

balanco do Gltimo exercicio, que evidencie os indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverdo ser maiores que
1,00 (um inteiro). Caso estes indices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um
inteiro), a licitante devera possuir patriménio liquido igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor de sua proposta de precos apds a etapa competitiva. No
caso de consorcio, serd admitido o somatorio dos valores de cada consorciado,
na proporcao de sua respectiva participacao.

12.3.2.1 em se tratando de Consorcio, fica estabelecido um acréscimo de 30%
(trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual,
admitindo-se, porém, o somatorio dos valores de cada consorciado, na
proporcao de sua respectiva participacao.
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12.3.3.

a)
b)

REGULARIDADE FISCAL

Prova de inscri¢cdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional compreendendo os
seguintes documentos:

b.1) Certiddo Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, ou Certiddo Conjunta Positiva com efeito negativo,
expedida pela Secretaria da Receita Federal (RFB) e Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), da sede da licitante;

b.1.1) a certiddo a que se refere a alinea anterior abrange inclusive os

Nota:

créditos tributarios relativos as contribuicBes sociais previstas nas
alineas "a" a “d” do paragrafo tinico do art. 11 da Lei n® 8.212, de
24 de julho de 1991, as contribuicdes instituidas a titulo de
substituicdo, e as contribuicbes devidas, por lei, a terceiros,
inclusive inscritas em Divida Ativa da Unido (DAU).

A Certiddo Conjunta relativa aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Uniéo, emitidas pela RFB e PGFN, bem como a Certiddo
referente a Contribuicdo Previdenciaria (INSS), emitida pela RFB,
expedidas anteriormente a vigéncia da Portaria Conjunta
RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014, alterada Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de outubro de 2014, poderédo
ser apresentadas para satisfazer a exigéncia da alinea “c.1”, desde
que estejam dentro do prazo de validade nelas constantes,
conforme prevé a Portaria MF n° 358, de 5 de setembro 2014
(publicada no DOU de 9 de setembro de 2014).

c) Certificado de Regularidade de Situacdo do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - CRF, da sede da licitante.

12.3.4.

Para as certiddes relacionadas nos subitens 12.3.2 e 12.3.3, serdo observadas as
condicdes descritas nos subitens 12.3.4.1 a2 12.3.4.4.

12.3.4.1.a validade das certidGes correspondera ao prazo fixado nos préprios
documentos. Caso as mesmas ndo contenham expressamente o prazo de
validade, a Infraero convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa)

dias

, a contar da data de sua expedicdo, ressalvada a hipotese de a

licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao
convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente;

12.3.4.2.caso alguma certiddo seja POSITIVA, a mesma somente sera aceita,
para efeito de habilitacdo, se contiver expressamente declaracao,
passada pelo emitente do documento, que a licitante tomou as medidas
legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Codigo
Tributario Nacional,
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12.3.4.3.sendo ou ndo contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as
certiddes relativas a REGULARIDADE FISCAL,;

12.3.4.4.em quaisquer das situacdes estabelecidas nos subitens 12.3.2 e 12.3.3
deste Edital, caso alguma certiddo esteja com prazo vencido, a
COMISSAO podera fazer consulta por meio eletronico (internet), para
comprovacéo da real situacao.

12.4. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa a comprovacdo de regularidade fiscal sera realizada, observando os
seguintes procedimentos:

12.5.

a)

b)

caso ndo esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentacdo vencida, devera
ser apresentada toda documentacdo exigida no subitem 12.3 deste Edital, apds
declarada vencedora da etapa de lances, mesmo que a documentagdo apresente
alguma restricéo;

havendo alguma restricdo na comprovacao da reqularidade fiscal sera assegurado o
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera no momento que a
proponente for declarada vencedora do certame, para a regularizacdo da
documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa;

a ndo-regularizacdo da documentacdo no prazo previsto na alinea precedente
implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢Bes previstas
neste Edital e no REGULAMENTO, sendo facultado a Infraero convocar 0s
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo e obedecido os critérios de
habilitacdo, para assinatura do contrato, ou revogar a licitacéo.

Encerrada a etapa competitiva, a COMISSAO procedera como segue:

a)

b)

consulta “on line”, por meio do CNPJ, da Habilitacdo Juridica, Qualificacdo
Econdmico-Financeira, Reqularidade Fiscal, e Qualificacdo Econdémico-Financeira
da licitante detentora do melhor lance ou valor negociado, no SICAF, podendo
inclusive, fazer a consulta a outras dependéncias da Infraero, via fax, no caso do
Sistema apresentar alguma falha, para as licitantes enquadradas no subitem 12.2
deste Edital;

consulta por meio eletrdnico INTERNET da real situacdo da(s) certiddo(des), na
situacdo prevista no subitem 12.3 deste Edital;

solicitacdo, por meio do sistema eletronico, a(s) licitante(s) detentora(s) do
melhor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) — Arrematante(s), do
encaminhamento via e-mail, dos documentos (digitalizados) relativos as exigéncias
para HABILITACAO e da PROPOSTA DE PRECOS com 0s respectivos valores
adequados ao lance vencedor, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, com
posterior encaminhamento dos originais ou copias autenticadas destes documentos,
no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado a partir do 1° (primeiro) dia util
subsequente a data de realizagdo da licitaco;
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12.5.1. os elementos relativos a PROPOSTA DE PRECO deverdo ser apresentados

impressos e em midia eletrénica;

12.5.2. os documentos deverdo ser protocolados no endereco indicado na folha de rosto

deste Edital.

12.6. No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos/planilhas citados no subitem
precedente, sem as justificativas aceitas pela COMISSAQ, ou na hipdtese de apresentacio
destas em desacordo com as exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos, a licitante
estara sujeita as san¢6es administrativas contidas no item 21 deste Edital;

12.6.1. ocorrendo a hipotese prevista no subitem 12.6 deste Edital, no caso de

inabilitacdo do primeiro classificado, serdo requeridos no prazo indicado na
alinea “c” do subitem 12.5 deste Edital e avaliados pela COMISSAO a proposta
e a habilitacdo do participante subsequente, na ordem de classificacdo, e assim
sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que atenda a este
Edital.

12.6.2. os documentos a que se refere o subitem 12.6.1 serdo analisados tendo como

data base aquela relativa a abertura das propostas.

12.7. Se a documentacao de habilitacdo nao estiver completa e correta, ou contrariar qualquer
dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSAOQ declarara a licitante inabilitada.

DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PRECOS E DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

13.1. Encerrada a fase de lances, a COMISSAO examinara a proposta ajustada da licitante
Arrematante e, em caso de discrepancias dos valores ofertados nos documentos elencados
no item 12, procederéa as corre¢des da seguinte forma:

a)

b)

c)

d)

entre o preco global das planilhas de servicos e precos e o indicado na carta de
apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS, prevalecera o primeiro;

entre valores grafados em algarismos e os por extenso, prevalecerd o valor por
extenso;

no caso de erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente,
0 produto sera retificado, mantendo-se inalterado o preco unitario e a quantidade;

no caso de erro de adicdo, a soma sera retificada, mantendo-se inalteradas as
parcelas;

0 preco total da PROPOSTA DE PRECOS sera ajustado pela COMISSAO, em
conformidade com os procedimentos enumerados nas alineas precedentes, para
correcdo de erros. O valor resultante consistira no preco-corrigido global da
PROPOSTA DE PRECOS.
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13.2. A COMISSAO verificara a conformidade do preco global da proposta ajustada em
relacdo ao orgamento previamente estimado para a contratagdo, sua conformidade com
0s requisitos do instrumento convocatorio, promovendo a desclassificacdo daquela que:

a)  contenha vicios insanaveis;

b)  ndo obedeca as especificacdes técnicas especificadas no instrumento convocatorio;

c) apresente precos manifestamente inexequiveis ou acima do orcamento estimado
para a contratacéo;

d)  ndo tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Infraero;

e) apresente desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital, desde que
insanaveis;

f)  apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais licitantes
ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo
perdido.

13.2.1.

13.2.2.

13.2.3.

serdo consideradas inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a
70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a)  média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do or¢camento previamente estimado pela Infraero;

b)  valor do orcamento previamente estimado pela Infraero.

a COMISSAO promovera diligéncia de forma a conferir ao licitante a
oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.

13.2.2.1. na hip6tese de que trata o subitem 13.2.2, o licitante deverd demonstrar
que o valor da proposta € compativel com a execucdo do objeto licitado
no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes de
produtividade adotados nas composic¢des de custos unitarios;

13.2.2.2.a andlise de exequibilidade da proposta ndo considerara materiais e
instalacdes a serem fornecidos pelo licitante em relacdo aos quais ele
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracdo, desde que a renincia
esteja expressa na proposta.

para efeito de avaliacdo da economicidade da proposta, o valor maximo que a
Infraero admite pagar para a execucdo dos servigcos objeto desta licitacdo, é o
global previamente estimado a ser divulgado nos termos do subitem 15.1.1 deste
Edital, devidamente corrigido de acordo com o seguinte critério;
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13.2.3.1.para fins de atualiza¢do dos valores do orgamento de referéncia para a
data da apresentacdo das propostas, desde que transcorridos 12 meses
da data-base, serdo observados os critérios estabelecidos no item
“Reajuste de Precos” constante da minuta do Contrato Anexo V11 deste
Edital;

13.2.3.2.0 percentual de atualizacdo do orcamento de referéncia seré calculado
até a 4% (quarta) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor
resultante seré o valor global do orgcamento de referéncia atualizado.

0S precos unitarios maximos que a Infraero admite pagar para a execucdo do
objeto desta licitacdo sdo os definidos em seu orcamento de referéncia
devidamente corrigidos na forma presente no subitem 13.2.3 deste Edital;

13.2.4.1. no célculo do valor da proposta, poderdo ser utilizados custos
unitarios diferentes daqueles previstos no Orcamento de referéncia
da INFRAERO, desde que o valor global da proposta e o valor de
cada etapa prevista no cronograma fisico-financeiro seja igual ou
inferior ao valor calculado a partir do sistema de referéncia utilizado;

13.2.4.2. em situagdes especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em
relatorio técnico circunstanciado aprovado pela INFRAERO, os
valores das etapas do cronograma fisico-financeiro poderdo exceder
o limite fixado no subitem 13.2.4.1 deste Edital;

13.2.4.3. se o relatério técnico de que trata o subitem 13.2.4.2 ndo for
aprovado pela INFRAERO, aplica-se o disposto no subitem 20.9
salvo se o licitante apresentar nova proposta, com adequacdo dos
custos unitarios propostos aos limites previstos no 13.2.4.1, sem
alteracdo do valor global da proposta;

13.2.4.4. na hipotese de futuros aditivos ao contrato, serdo observadas as
disposicdes da Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente.

caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma
fisico-financeiro permanecam acima do orcamento base elaborados pela
Infraero, e o relatorio técnico circunstanciado ndo seja acatado pela
COMISSAO, havera negociacdo com o licitante para adequar seus precos aos
correspondentes do orgamento base elaborado pela Infraero, sem alteracdo do
valor global da proposta, sob pena de desclassificacéo.

13.3. Verificando-se, no curso da analise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste
Edital e seus Anexos, a Proposta sera desclassificada;

13.4. Se os DOCUMENTOS DE HABILITACAO néo estiverem completos e corretos, ou
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, a COMISSAO considerara
a licitante inabilitada.
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Constatado o atendimento pleno as exigéncias editalicias a(s) licitante(s) sera(ao)
declarada(s) a vencedora(s) do certame e, ndo havendo interposicdo de recurso, a
COMISSAO encaminhara o processo a Autoridade Competente, que deliberara acerca da
adjudicacao do objeto a(s) vencedora(s), bem como quanto a homologacéo da licitacdo,
procedendo, posteriormente, a remessa dos autos ao 6rgdo requisitante/interessado, para
que seja o adjudicatario convocado a assinar o contrato;

13.5.1. apdsahomologacdo da licitagcédo, para fins de celebracdo do contrato e com vistas
ao atendimento ao disposto no inciso I11 do Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de
julho de 2002, a Infraero consultard a situacdo da empresa junto ao Cadastro
Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN.

Se a proposta ou lance de menor valor ndo for aceitavel, ou se a licitante ndo atender as
exigéncias habilitatorias, a COMISSAO examinara a proposta ou o lance subsequente,
verificando a sua compatibilidade e a habilitacdo do participante, na ordem de
classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma proposta ou lance que
atenda este Edital. Também nessa etapa o Presidente da COMISSAO podera negociar
com a licitante para que seja obtido melhor preco.

No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos exigidos neste edital, sem as
justificativas aceitas pela COMISSAO, ou na hipGtese de apresentacdo daqueles em
desacordo com as especificacBes previstas neste Edital, a licitante estara sujeita as sangdes
dispostas no item 21 deste Edital, podendo ser convocada outra licitante, desde que
respeitada a ordem de classificacdo, para, depois de comprovados 0s requisitos
habilitatérios, e realizada a negociacdo, ser convocada para celebracdo do contrato;

DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS, IMPUGNACOES E RECURSOS

14.1.

14.2.

Os esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus Anexos poderdo ser solicitados,
preferencialmente, via e-mail, licitabr@infraero.gov.br, ou por correspondéncia dirigida
a COMISSAOQ, na Geréncia de Licitacdo desta Empresa, localizado no Setor Comercial
Sul, Quadra 04, Bloco “A”, lotes 106/136, Edificio Centro-Oeste, 1° andar, em
Brasilia/DF, no horario comercial, de 22 a 62 feira, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a
data fixada para abertura da licitagdo. Os esclarecimentos prestados serdo estendidos a
todos os adquirentes do  Edital e  disponibilizados nos  sites
http://licitacao.www.infraero.gov.br/portal_licitacao e http://www.licitacoes-e.com.br.

A impugnacdo do Edital e de seus Anexos devera ser dirigida & Autoridade que assinou
o Edital, mediante peticdo a ser enviada, preferencialmente, para o endereco eletrénico
indicado no subitem precedente, até 05 (cinco) dias Uteis anteriores a data fixada para
abertura da licitagéo.

14.2.1. apresentada a impugnacdo a mesma sera respondida a interessada, dando-se
ciéncia aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura PROPOSTAS;
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a impugnacdo feita tempestivamente pela licitante ndo a impediré de participar
do processo licitatério até o transito em julgado da decisdo a ela pertinente,
devendo, por conseguinte, encaminhar sua PROPOSTA por meio do sistema
eletronico, até a data e hora marcadas para abertura da sesséo.

14.3. Divulgada a decisio da COMISSAO, em face do ato de julgamento (declaracdo do
vencedor), se dela discordar, a licitante ter4 o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para interpor
recurso, contados a partir da declaracao de vencedor;

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

14.3.4.

14.3.5.

14.3.6.

14.3.7.

encerrada a etapa de lances, as licitantes deverdo consultar regularmente o
sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se esta aberta a op¢do para
interposicao de recurso. A partir da liberacdo, as licitantes poderdo, no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, manifestar a intencéo de recorrer, em campo préprio
do sistema, sob pena de precluséo;

é assegurada as licitantes vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

a licitante desclassificada antes da fase de disputa também podera manifestar a
sua intencdo de interpor recurso;

manifestada a intencdo de recorrer, a licitante terd o prazo de 05 (cinco) dias
Uteis para apresentar as razdes do recurso, ficando as demais licitantes, se assim
desejarem, apresentar contrarrazfes em igual prazo, contudo a partir do término
da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses;

caso haja alguma restricdio na documentacdo de regularidade fiscal da
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo
recursal somente iniciar-se-a4 apds decorrido o prazo de 05 (cinco) dias Uteis
destinado a regularizacdo da documentagdo, nos termos previstos no paragrafo
1°do art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006, ou antes, do prazo mencionado
desde que a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente
as eventuais certidfes negativas ou positivas com efeito de negativa;

O recurso deve ser dirigido a autoridade superior, por intermédio da autoridade
que praticou o ato recorrido, cabendo a essa reconsiderar sua decisdo no prazo
de 5 (cinco) dias uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir, devidamente
informado, devendo, neste caso, a decisdo do recurso ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuracédo
de responsabilidade.

0 recurso podera ser interposto via mensagem eletronica, dentro do prazo
regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original, no Protocolo
Geral da Infraero, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos da data do
término do prazo recursal?;

2 Lei n® 9.800, de 26 de maio de 1999.
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14.3.8. o0s arquivos eletronicos com textos das razdes e contrarraz0es deverdo ser
enviados para o endereco eletrénico indicado no subitem 14.1;

14.3.9. Na fase recursal serdo analisados os recursos referentes ao julgamento das
propostas ou lances e a habilitagdo do vencedor.

N&o seré concedido prazo para recursos meramente protelatorios;

14.4.1. seré considerado protelatorio o recurso, quando ndo for manifestada a intengdo
imediata de recorrer e/ou ndo for indicado o motivo.

Os recursos ndo terao efeito suspensivo;

14.5.1. havendo justo receio de prejuizo de dificil ou incerta reparacdo decorrente da
execucdo, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior podera, de oficio
ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

O acolhimento de recurso importard a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento;

Né&o serdo conhecidas as impugnaces e 0s recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou néo identificado no processo
para responder pela proponente;

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatorio;

A impugnagéo ou o recurso interposto em desacordo com as condigdes deste Edital e seus
Anexos ndo serdo conhecidos;

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia

de inicio e incluir-se-a4 o do vencimento.

14.10.1. os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram
exclusivamente em dia de expediente no ambito da Infraero.

DO ENCERRAMENTO

15.1.

Exaurida a fase recursal o procedimento licitatério serd encerrado e encaminhado a
Autoridade Competente que podera:

a) determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem
supriveis;

b)  anular o procedimento, no todo ou em parte, por vicio insanavel;

c)  revogar o procedimento por motivo de conveniéncia e oportunidade; ou

d) adjudicar o objeto e homologar a licitagdo em ato Unico e encaminhar os autos ao
Orgdo requisitante/interessado para que esse convoque o adjudicatario para
assinatura do contrato.
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15.1.1. encerrada a licitagdo, a COMISSAO divulgara no site da Infraero os atos de
adjudicacdo do objeto, de homologacédo do certame, bem como os valores do
orcamento previamente estimado para a contratacéo.

15.2. A adjudicataria terd o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, apds formalmente convidada,
para assinar o contrato, que obedecera ao Modelo do Anexo VI deste Edital,

15.2.1. o prazo de que trata o subitem 15.2 podera ser prorrogado uma Unica vez, por
igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso,
desde que a justificativa seja aceita pela Infraero;

15.2.2. se a adjudicataria ndo assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no
subitem precedente, estara sujeita as san¢oes previstas neste Edital;

16. PRAZO CONTRATUAL

16.1. O prazo de vigéncia do Contrato é de 660 (seiscentos e sessenta) dias consecutivos,
contados a partir da expedicéo de ordem de servigo inicial, sendo:

a) 570 (quinhentos e setenta) dias consecutivos para execucao dos servicos;
b) 90 (noventa) dias para expedicdo do Termo de Recebimento Definitivo dos
Servigos.

16.2. O marco inicial dos prazos de execucdo e vigéncia deste instrumento contar-se-a a partir
da data informada na Ordem de Servico.

16.3. A prorrogacdo do prazo tratado no subitem 16.1 e o inicio dos servigos previsto no
subitem 16.2 somente sera admitida em decorréncia de eventos supervenientes alocados
na matriz de riscos (Anexo X1X) como de responsabilidade da Infraero.

17. DOS PAGAMENTOS

17.1. Os pagamentos mensais, inclusive o pertinente ao Ultimo més, RESPEITADAS AS
DEMAIS CONDICOES CONTRATUAIS, serdo efetuados nos termos e condi¢cbes
estabelecidos na minuta do Contrato que representa 0 Anexo V11 deste Edital.

18. DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS

18.1. O preco contratual podera ser reajustado, nos termos e condi¢oes estabelecidos na minuta

do Contrato que representa 0 Anexo V11 deste Edital.

19. DA FONTE DE RECURSOS

19.1. As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desta licitagdo correréo por conta de
recursos préprios da Infraero.
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20. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA

20.1. Além das obrigacGes legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e
seus Anexos, obriga-se, ainda, a licitante a:

20.1.1. Providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias apds a assinatura do Termo de
Contrato e entregar na area de Contratos e Convénios da Infraero, Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor
global (importancia segurada), com prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de
vigéncia do contrato, numa das seguintes modalidades:

e) Caucdo em dinheiro;

a.1l) a Caucdo em dinheiro pode ser efetivada por pagamento de boleto
bancéario ou deposito identificado em conta corrente especifica, a
critério da Infraero. Conforme a opc¢do definida pela Infraero, o
Contratado devera proceder da forma especificada abaixo:

a.1.1) pagamento de Boleto Bancério: solicitar ao Gestor do Contrato
0 Boleto Bancério para pagamento da Garantia Caucionaria;

a.1.2) deposito em Conta Corrente: o crédito na conta corrente da
Infraero pode ser efetuado das formas descritas abaixo, sendo
que em qualquer caso o comprovante de depdsito deve ser
encaminhado ao Gestor do Contrato:

a.1.2.1) contratado correntista do Banco do Brasil: Efetuar
depdsito ou transferéncia (identificados) na conta
corrente n® 420968-0 da agéncia 3307-3 do Banco do
Brasil, cujos parametros de identificacdo sdo: 1°
CNPJ do contratado; 2°: n° da dependéncia, com 3
digitos: 001; 3°: Caodigo 96840B

a.1.2.2) contratado ndo correntista do Banco do Brasil: O
crédito para a Infraero poderé ser efetuado através de
TED ou DOC para a conta corrente 420968-0 da
agéncia 3307-3 do Banco do Brasil, de titularidade da
Infraero, CNPJ 00.352.294/0001-10.

f) Fianca bancaria (Modelo — Anexo VII1);

g) Seguro — Garantia de acordo com as disposicdes da Circular Susep n° 477, de
30 de setembro de 2013.

20.1.1.1.na apolice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes
informacoes:

a)  numero completo da licitacdo ou, quando se tratar de aditamento,
0 numero do contrato;
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b)  objeto a ser contratado, especificado neste Edital,

c) nome e nimero do CNPJ do SEGURADO (Infraero);

d)  nome e numero do CNPJ do emitente (Seguradora);

e) nome e numero do CNPJ da Contratada (TOMADORA da
apolice).

20.1.1.2.as apdlices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de
fianca, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a Infraero como
SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo
com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se
vinculg;

20.1.1.3.s0bre o valor da caugio prestada em dinheiro, incidira o indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore pela
formula estabelecida no Anexo V11 deste Edital, atualizada a partir da
data de recolhimento & Infraero;

20.1.1.4.Quando se tratar de consorcio, a garantia de Cumprimento do Contrato
poderda ser apresentada integralmente pela empresa lider do consércio,
ou por cada uma das empresas integrantes desse, com 0s valores
proporcionais a sua participacdo no consorcio;

20.1.1.5.respeitadas as demais condig¢Oes contidas neste Edital e seus Anexos, a
garantia sera liberada ap0s a integral execucdo do Contrato, desde que
a licitante contratada tenha cumprido todas as obrigagdes contratuais.

20.1.1.5.1. A Garantia visa o pleno cumprimento, pela Contratada, das
obrigaces estipuladas neste Contrato;

20.1.1.5.2. A Contratada fica obrigada a manter a validade das apolices
durante todo o periodo de vigéncia do Contrato;

20.1.1.5.3. O atraso injustificado da apresentacdo da Garantia de
Cumprimento do Contrato podera ensejar rescisdo
contratual.

20.1.2. Apresentar o Termo de Compromisso relativo a Garantia Caucionaria (modelo
Anexo IX).

20.2. Apresentar, em até 15 (quinze) dias ap6s a assinatura do Contrato e antes da emisséo da
Ordem de Servico, a apolice de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade
Civil Geral e Cruzada, tendo a Infraero como BENEFICIARIA, com valor (importancia
segurada) e prazo de vigéncia ndo inferiores aos do contrato:

20.2.1. Para a cobertura adicional de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, devera
ser observado o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da obra,
considerando o valor minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e madximo de R$
5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);
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20.2.2. naapdlice mencionada deverdo constar, no minimo, as seguintes informacgoes

a)  numero completo da licitagdo ou, quando se tratar de aditamento, o0 nimero
do contrato;

b)  objeto contratado, especificado neste Edital;

c) localidade do risco, destacando o nome do aeroporto/dependéncia onde
sera executado o objeto licitado;

d)  nome e numero do CNPJ do emitente (seguradora);
e)  nome e numero do CNPJ da Contratada (contratante da apolice).

20.2.2.1.0 valor segurado devera ser corrigido toda vez que incidir
correspondente corre¢cdo no montante contratual, do mesmo modo, se
houver prorrogagdo do prazo contratual, a vigéncia da apoélice devera
ser prorrogada por igual periodo, em até 15 (quinze) dias apos a
assinatura do correspondente Termo Aditivo;

20.2.2.2.a Contratada fica obrigada a manter a validade de Garantia de Seguro
de Riscos de Engenharia até a expedicdo, pela Contratante, do Termo
de Recebimento Definitivo dos servicos;

20.2.2.3.a apdlice supracitada devera ser entregue acompanhada da cépia do
comprovante de pagamento do prémio tarifario total ou parcelado.
Nesse caso, 0 comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja
efetuado, devera ser remetido a Infraero, sob pena de aplicacdo das
cominacdes previstas no instrumento contratual.

20.3. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacoes
da Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar ou desonerar ou de qualquer modo
afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagdes, as quais permanecerdo inalteradas como
se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido;

20.4. Ocorrendo a rescisdo unilateral ou injustificada do Contrato, a Infraero podera executar a
garantia prestada pela Contratada.

20.5. A liberacdo das garantias estara condicionada a emissédo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, mediante requerimento da Contratada e, desde que,
cumpridas todas as obrigacfes contratuais.

20.5.1. Quando da liberagdo da garantia em dinheiro oferecida pela Contratada,
respeitadas as demais condi¢bes contratuais, sera acrescida do valor
correspondente & remuneracgdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com a férmula estabelecida no
subitem 6.7 do Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberagéo.
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20.5.2. Quando for oferecida garantia sob a forma de Seguro ou Fianca Bancéria, a sua
execucdo estara vinculada aos atos praticados pela Contratada, cabendo a
Fiscalizacdo notifica-la para cumprimento de suas obrigacfes, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas. Caso a Contratada ndo compareca para adimplir as suas
obrigacdes, a notificacdo devera ser enviada a instituicdo que emitiu a garantia,
com o pedido de pagamento de indenizacdo para reparacdo do dano sofrido.

20.6. Se o valor da Garantia de Cumprimento do Contrato for usado total ou parcialmente em
pagamento de qualquer obrigacéo, a Contratada devera proceder a respectiva reposicao,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da data que for efetivamente notificada pela
Contratante.

20.7. Se o valor da garantia néo for suficiente para a quitacdo de multas aplicadas, a Contratante
fard a deducdo da diferenca no pagamento que a Contratada fazer jus ou cobrara mediante
competente processo judicial.

20.8. A ndo renovagdo, tempestivamente, da Garantia de Cumprimento do Contrato ensejara a
suspensdo de pagamentos até a regularizacdo do respectivo documento,
independentemente da aplicagdo das san¢fes contratuais.

20.9. Quando a licitante adjudicatéria ndo cumprir as condi¢des deste Edital e seus Anexos,
ndo assinar ou ndo aceitar o Contrato no prazo e nas condicdes estabelecidas, é facultado
a Infraero:

20.9.1. revogar a licitacao;
20.9.2. convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
celebracdo do Contrato nas mesmas condicdes ofertadas pelo licitante vencedor.
21. DAS SANQ@ES ADMINISTRATIVAS

21.1. Ficara impedida de licitar e contratar com a Infraero pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem
prejuizo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais cominagoes
legais, o licitante que:

a) deixar de entregar a documentacédo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

b)  fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢édo do contrato;
c)  comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal;
d)  convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o contrato;

e) ndo mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;
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21.1.1. aaplicacdo da sangdo de que trata o subitem 21.1 deste Edital implicara ainda o
descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF,;

A inobservancia dos prazos fixados para apresentacdo das garantias, nas situacOes
previstas no item 3 da minuta de Contrato, acarretara a aplicacdo de multa de 0,1% (um
décimo por cento) por dia de atraso, limitada até o méximo de 2,5% (dois e meio por
cento) do valor contratado, conforme formula abaixo:

M=Vcx0,1% x T

Sendo:

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentacdo das garantias;
Vc = Valor do contrato;

T = Tempo em dias

21.2.1. o atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a examinar as
propostas subsequentes, observada a ordem de classificacdo, até a apuracdo de
uma proposta que atenda o estabelecido neste edital, para assinar o Contrato ou
revogar a presente licitagdo, sem prejuizo das demais cominac@es previstas no
Edital.

Serdo aplicadas as sancdes previstas na Lei 12.846/2013 a licitante que:

a)  frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinacdo ou qualquer outro expediente, 0
carater competitivo de procedimento licitatorio publico;

b)  impedir, perturbar ou fraudar a realizacdo de qualquer ato de procedimento
licitatorio publico;

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo;

d)  fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

e)  criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacdo
publica ou celebrar contrato administrativo;

f)  obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacGes ou
prorrogacOes de contratos celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo
em lei, no ato convocatério da licitacdo publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais.

Sem prejuizo das penalidades previstas nos subitens precedentes deste Edital, a
COMISSAO ou a Infraero poderd desclassificar a PROPOSTA DE PRECOS ou
desqualificar a licitante sem que isto gere direito indenizatorio ou de reembolso, caso
tome conhecimento de fato ou circunstancia que desabone a idoneidade comercial ou
afete a capacidade financeira, técnica, juridica ou de producéo da licitante;

38



Contratagdo de empresa para elaboracéo dos projetos de engenharia, nas etapas de projeto basico e projeto executivo,
e execucdo das obras de reforma, ampliacdo e modernizacdo do Terminal de Passageiros e Obras Complementares
para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

21.4.1. sendo o ato praticado pela COMISSAO podera essa reconsiderar a punicio
aplicada, ou fazer subir o recurso a autoridade competente, devidamente
informado, que decidiré pelo seu provimento ou nao.

21.5. As penalidades aplicadas a licitante serdo obrigatoriamente registradas no SICAF;

21.6. O valor da devolucéo pertinente as multas aplicadas, face ao provimento de recurso, sera
corrigido pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata
tempore, pela formula estabelecida na minuta do Contrato, que representa o Anexo VII
deste Edital.

22. DA MATRIZ DE RISCOS

22.1. A matriz de riscos definida no anexo XIX é parte integrante deste Edital e estabelece 0s
riscos e responsabilidades entre as partes e caracteriza o equilibrio econémico-financeiro
inicial do contrato.

23. DAS DISPOSICOES FINAIS

23.1. Lavrar-se-do atas das sessoes realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serdo assinadas
pela COMISSAO e pelos representantes das licitantes presentes;

23.1.1. nas atas das sessdes publicas deverd constar o registro das licitantes
participantes, das propostas apresentadas, da andlise da documentacdo de
habilitacéo, da(s) vencedora(s) e da manifestacdo da intencéo de interposicédo de
recurso(s), se for o caso;

23.1.2. 0s demais atos licitatorios serdo registrados no processo da licitacéo.

23.2. No caso de eventual divergéncia entre o Edital de licitacdo e seus Anexos, prevalecerdo
as disposicOes do primeiro.

23.3. A licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informac6es prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitacdo. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informacbes nele contidas implicard a
imediata desclassificacdo da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicatéria, a rescisdo do instrumento contratual, sem prejuizos das demais san¢des
cabiveis;

23.3.1. A Infraero é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupgao, e adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir nossos
negocios com transparéncia e integridade, comprometida com a manutencéo de
um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as
formas de atos ilicitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer
manifestacdo contraria aos principios éticos preconizados”.
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23.4. A Infraero reservaasi o direito de revogar a presente licitagdo por motivo de conveniéncia

23.5.

23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

e oportunidade ou anula-la, no todo ou em parte por vicio ou ilegalidade, bem como adiar
“sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE
PRECOS ou da DOCUMENTACAO DE HABILITACAO, desclassificar qualquer
proposta ou desqualificar qualquer licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a
capacidade financeira, técnica ou comercial da licitante, sem que isto gere direito a
indenizag&o ou ressarcimento de qualquer natureza;

E facultado 8 COMISSAO, em qualquer fase da licitacdo, desde que n&o seja alterada a
substancia da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer
informagdes, corrigir impropriedades na documentacdo de habilitagdo ou complementar
a instrucdo do processo;

Quaisquer informacdes, com relacdo a este Edital e seus Anexos, poderdo ser obtidas
através do telefone n°® (061) 3312.2575 ou 3312.3752 ou no site da Infraero:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;

Todas as informagbes, atas e relatdrios pertinentes a presente licitacdo serdo
disponibilizadas no site da Infraero no enderego:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao;

Na hipotese de ndo conclusdo do processo licitatorio dentro do prazo de validade da
proposta, deverd a licitante, independente de comunicacdo formal da Infraero, revalidar,
por igual periodo, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatério;

O CONTRATADO devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para a Fiscalizacdo da Contratante e, dos
Orgaos de controle interno e externo;

23.10. Para dirimir quaisquer duvidas ou questdes relacionadas com este Edital ou o Contrato

vinculado a esta licitacdo, a empresa licitante deve se subordinar ao foro da Justica
Federal, Secédo Judiciaria do Distrito Federal, em Brasilia/DF, com exclusao de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

Brasilia/DF, 04 de setembro de 2019.

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Coordenador de Licitacdo de Obras e Servigos de Engenharia

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FACAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO SITE DE
LICITACOES DA INFRAERO, NO ENDERECO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMACOES E ACOMPANHAREM O
DESENVOLVIMENTO DESTA LICITACAO: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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ANEXO | - (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILINTA(;AO E
INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITACAO

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Ref.: LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

(Razédo Social da licitante)

(CNPJ N©°), sediada no (a) (endereco completo),

declara, sob as penas da Lei, que cumpre, plenamente, os requisitos de habilitacdo exigidos no
procedimento licitatorio referenciado.

Igualmente, declaramos sob as penas da lei, que nossa Empresa
ndo esta incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 do edital da licitacdo
referenciada.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos
0s aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condicdes
estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Local e Data

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO Il (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS AJUSTADA AO VALOR
ARREMATADO NA FASE DE LANCES

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Ref.: LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo dos
servigos de ,noprazode __ ( ) dias consecutivos, contados da data de
expedicdo da Ordem de Servico Inicial, pelo preco global de R$ ( ).

Declaramos que em nossos precos unitérios estdo incluidos todos
0s custos diretos e indiretos para perfeita execugcdo dos servicos, inclusive das despesas com
materiais e/ou equipamentos, méo de obra especializada ou ndo, seguros em geral, encargos da
Legislacdo Social Trabalhista, Previdenciaria, da Infortunistica do Trabalho e responsabilidade
civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispéndios resultantes de tributos, taxas,
regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessario para
a execucdo total e completa dos servicos, bem como nosso lucro, conforme especificagoes
constantes do Edital, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a
Infraero.

Utilizaremos 0s equipamentos e as equipes técnicas e
administrativa que forem necessarias para a perfeita execucao dos servicos, comprometendo-
nos desde ja, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que
assim o exija o Orgdo de Fiscalizacdo da Infraero, para o cumprimento das obrigacdes
assumidas.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as
especificacbes das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade
igual ou superior, bem como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizacdo da
Infraero, assumindo, desde j4, a integral responsabilidade pela perfeita realizacdo dos trabalhos,
de conformidade com as especificacdes.

Informamos que o prazo de validade de nossa Proposta de Precos
é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data de abertura da licitacéo.

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 11
PROTOCOLO DE ENTREGA

LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

Data de Abertura da Licitacdo: 06/11/2019

Objeto: Contratacdo de empresa para elaboracdo dos projetos de engenharia, nas etapas de
projeto basico e projeto executivo, e execugdo das obras de reforma, ampliacdo e modernizacao
do Terminal de Passageiros e Obras Complementares para o Aeroporto de Montes Claros -
Mario Ribeiro.

EMPRESA:

Endereco:

E-mail:
(Obrigatorio)

CNPJ:

REPRESENTANTE:

IDENTIDADE: DATA: / /20
CPF: Tel.:

Recebi da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuéria — Infraero, midia digital contendo toda a documentacéo referente ao Edital e
seus Anexos relativos a contratacdo em tela.

Estou ciente que o valorde R$ __,  devera ser pago por
intermédio de boleto bancario que serd encaminhado nos proximos dias pela Infraero ao
endereco eletrnico: e, ainda, que a

auséncia do pagamento no prazo estabelecido implicard na inscri¢cdo do devedor no SERASA
e CADIN.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE
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ANEXO IV (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

DECLARACAO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)
A

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
Endereco, Estado (UF)

Ref.: LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019
Prezados Senhores,

[identificacdo  completa do  representante  da
Licitante] __ , como representante devidamente constituido de _ [identificacdo completa
da Licitante]  (doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alinea “b” do
subitem 12.1 do Edital da LICITA(;AO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019, declara,
sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o
contetido da proposta anexa néo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou
de fato da LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019, por qualquer
meio ou por qualquer pessoa;

b) A intencao de apresentar a proposta anexa ndo foi informada a discutido com ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITACAO
ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa;

C) Que ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na deciséo de
qualquer outro participante potencial ou de fato da LICITACAO ELETRONICA
N° 128/LALI-1/SBMK/2019 quanto a participar ou ndo da referida licitagéo;

d) Que o conteudo da proposta anexa ndo serd, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante
potencial ou de fato do da LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-
1/SBMK/2019antes da adjudicacdo do objeto da referida licitaco;

e) Que o contetdo da proposta anexa nao foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado e discutido com ou recebido de qualquer integrante da
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — Infraero antes da abertura
oficial das propostas; e

f) Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detém
plenos poderes e informaces para firma-la.

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA COM IDENTIFICACAO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL
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) _ANEXOV )
DECLARAGAO DE EQUIVALENCIA ~ DOCUMENTAGAO DA EMPRESA
ESTRANGEIRA - MODELO

[locall, [+] de [+] de 20__
A Infraero

Ref.: Edital de Licitacdo Eletronica n® 1287/LALI-1/SBMK/2019 - Declaragéo de Equivaléncia

Prezados senhores,

Em atendimento ao item __ do Edital em referéncia, a
[Proponente], por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislacéo
aplicavel, que os documentos abaixo indicados do pais de origem da empresa (NOME E
QUALIFICACAO) sdo equivalentes aos documentos exigidos no LICITACAO
ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019.

Descricdo do documento do pais de | Documento exigido no | Item do Edital em que o documento é
origem Edital exigido

Atenciosamente,

[representante legal]
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ANEXO VI (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE )
CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

) Local e data

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019.

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para
submeter a apreciagdo de V.S*. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacdo
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos gue nossa empresa se encontra Cadastrada Junto ao SICAF
(se for o caso), conforme exigéncias do Edital.

Em cumprimento aos ditames editalicios, declaramos, sob as
penalidades cabiveis, a inexisténcia de fato impeditivo de habilitagdo, e que temos pleno conhecimento
de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condigdes
constantes no Edital e em seus anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 24 do
REGULAMENTO c/c o item 21 do Edital de Licitacdo, que nossos diretores; responsaveis legais ou
técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou socios, ndo sdo
empregados ou ocupantes de cargo comissionado da Infraero, bem como nossa Empresa ndo esté incursa
em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 do Edital da Licitagdo em epigrafe.

Declaramos ndo possuir em nosso quadro de pessoal empregados
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis)
anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII do art. 7° da Constitui¢do Federal.

Declaramos que, caso contratada, temos pleno conhecimento da
natureza e extensdo dos riscos assumidos, de ter levado em consideracao tais riscos na formulacdo de
nossa proposta e ainda, de que ndo sera objeto de recomposi¢do do equilibrio econémico financeiro,
caso quaisquer dos riscos ndo alocados expressamente a contratante venham a se materializar.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitacdo, nos
comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocacdo, indicando

para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°. expedida em
) , Orgéo Expedidor , e CPFn° , Fone () JFax ()
, E-mail como representante desta Empresa.

Atenciosamente,
Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO VII
CONTRATO - MINUTA
[ MINUTA DE CONTRATO | No
CONTRATANTE
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA — INFRAERO

DEPENDENCIA:

ENDERECO:

CNPJ/MF N°

REPRESENTANTE (S) LEGAL (1S):

CONTRATADA

NOME:

CNPJ/MF N°

ENDERECO:
REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO
Contratacdo de empresa para elaboracdo dos projetos de engenharia, nas etapas de projeto basico e projeto
utivo, e execucdo das obras de reforma, ampliagdo e modernizagdo do Terminal de Passageiros e Obras
plementares para o Aeroporto de Montes Claros - Mério Ribeiro.
PRECO/VALOR DO CONTRATO

PRAZO
[ DURACAO: INICIO: |
FONTE DE RECURSOS
RECURSOS:
( ) PROPRIOS

( ) UNIAO PROGRAMA:
CODIGO ORCAMENTARIO:
LICITACAO VINCULADA, REGIME DE EXECUCAO, ANEXOS

LICITACAO ELETRONICA Ne: 128/LALI-1/SBMK/2019
REGIME DE EXECUGCAO: CONTRATACAO INTEGRADA
PROPOSTAN® __,DATADADE _ / |/

PLANILHA DE SE, RVICOS E PRECOS; GARANTIA; MATRIZ DE RISCOS; CRONOGRAMA, LISTA

DE ENTREGAS PARCIAIS
NORMAS E CONDICOES APLICAVEIS AO CONTRATO
O PRESENTE CONTRATO E ASSINADO EM DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-A POR SEUS
ANEXOS, CLAUSULAS E CONDICOES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE LHE SAO APLICAVEIS,
EM ESPECIAL PELA LEI N° 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016, PELO DECRETO N° 8.945, DE 27 DE DEZEMBRO
DE 2016, PELA LEI N° 12.846, DE 1° DE AGOSTO DE 2013, PELA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE
DEZEMBRO DE 2006 E PELO REGULAMENTO INTERNO DE LICITACOES E CONTRATOS DA INFRAERO,
DORAVANTE DENOMINADO REGULAMENTO, INSTITUIDO PELO ATO NORMATIVO N.
122/PRESI/DF/DJ/2017, DE 31 DE JANEIRO DE 2017.
LOCAL/DATA/ASSINATURA

, DE DE 2019.
INFRAERO CONTRATADA
INFRAERO CONTRATADA
TESTEMUNHA TESTEMUNHA
NOME NOME:
C.IDENT: C.IDENT.:
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CONDICOES GERAIS DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATACAO, PRECO E

CODIGO ORCAMENTARIO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Objeto: Contratacdo de empresa para elaboracdo dos projetos de engenharia, nas etapas
de projeto basico e projeto executivo, e execucdo das obras de reforma, ampliacdo e
modernizacdo do Terminal de Passageiros e Obras Complementares para o Aeroporto de
Montes Claros - Mario Ribeiro.

Os servigos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de contratacdo integrada;

O preco contratual ajustado é de R$ (I H

Nos termos do Inciso VIII, art. 69 da Lei 13.303/2016, este instrumento contratual
vincula-se a Licitacdo Eletronlca n° 128/LALI- 1/SBMK/2019 e proposta de pregos
apresentada pelo licitante vencedor em / / ;

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo por conta de recursos proprios
da  Contratante  alocado  no(s)  seguinte(s)  codigo(s)  orcamentario(s):

CLAUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTACAO DOS

SERVICOS

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

O prazo de vigéncia do Contrato é de 660 (seiscentos e sessenta) dias consecutivos
contados a partir da data de autorizacdo de inicio das obras/servicos, sendo 570
(quinhentos e setenta) dias consecutivos para execucao das obras/servi¢os do objeto em
licitacdo e 90 (noventa) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Aceite e
Recebimento Definitivo das obras e servicos;

O marco inicial para contagem dos prazos de execucdo e vigéncia deste instrumento
conta-se a partir da data de autorizacdo de inicio das obras/servicos;

A expedigdo da “Ordem de Servigo Inicial” somente se efetivara apos a publicacdo do
extrato do Contrato no “Diario Oficial da Unido”;

Os dias considerados impraticaveis por motivo de for¢a maior, se comprovados pela
Contratada e reconhecidos pela Fiscalizacéo, serdo abonados na contagem do(s) prazo(s)
contratual(is);

As obras/servicos serd(ao) executado(s) no Aeroporto de Montes Claros - SBMK
- localizado no endereco Av. Comandante Jodo Milton, s/n, Jaragua - Montes Claros -
MG, CEP: 39.404-844;

A prorrogagdo do prazo tratado no subitem 2.1 e o inicio dos servigos previstos no
subitem 2.2 somente sera admitida em decorréncia de eventos supervenientes:
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a)  alocados na matriz de riscos como de responsabilidade da Infraero;

b)  decorrentes de caso fortuito ou for¢a maior, ndo alocados na matriz de risco como
de responsabilidade da Contratada;

c) originarios de fato do principe ou de fato da Administracao.

2.6.1 Caso a culpa pelo atraso na execucdo dos servicos ou das obras seja da Contratada,
excepcionalmente podera ser prorrogado o prazo do contrato, desde que presentes,
cumulativamente, as seguintes condicdes:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

2.7

a prorrogacao devera atender ao interesse publico;

a prorrogagdo sera sem custo para a Infraero;

a Contratada deveréa ser sancionada, previamente, pelos atrasos;

é vedado qualquer acréscimo no preco do contrato, e em qualquer item da
planilha de precos;

é vedado o reajuste de pregos decorrentes no prazo acrescido para este fim;

a necessidade da prorrogacdo deverd ser atestada pela area técnica de
engenharia da Infraero, mediante parecer fundamentado, que devera
comprovar, também, a sua vantajosidade, operacional e econémica, em
comparacdo a uma nova licitacdo para término dos servicos/obras.

Executado o objeto contratual, 0 mesmo sera objeto de Recebimento Definitivo,
por empregado ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias
consecutivos ap6s o decurso do prazo do Periodo de Observacdo ou Vistoria que
comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

CLAUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

3.1 A Contratada deverd apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos apds a
assinatura do presente instrumento, “Garantia de Cumprimento do Contrato”
correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importancia segurada), com
prazo de vigéncia ndo inferior ao prazo de vigéncia do contrato, numa das modalidades
indicadas no subitem 20.1.1 do instrumento convocatorio que precedeu este Contrato, sob
pena de aplicacdo das cominagdes previstas neste instrumento.

3.11

3.1.2

3.1.3

A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela Contratada, das obrigacdes
estipuladas neste Contrato;

A Contratada fica obrigada a manter a validade das apdlices durante todo o
periodo de vigéncia do contrato;

O atraso injustificado da apresentacdo da Garantia de Cumprimento do Contrato
podera ensejar rescisdo contratual.
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A Contratada devera apresentar a Infraero, em até 15 (quinze) dias ap0s a assinatura do
Contrato e antes da emissdo da Ordem de Servico, a apdlice de Seguro de Risco de
Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a Infraero
como BENEFICIARIA, com valor (importancia segurada) e prazo de vigéncia no
inferior ao do contrato, sob pena de aplicagdo das cominagdes previstas neste instrumento.

3.2.1 Para a cobertura adicional de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, devera
ser observado o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da obra,
considerando o valor minimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e maximo de R$
5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);

3.22 A apolice supracitada devera ser entregue acompanhada da copia do
comprovante de pagamento do prémio tarifério total ou parcelado. Neste caso, 0
comprovante de pagamento de cada parcela, tdo logo seja efetuado, devera ser
remetido a Infraero, sob pena de aplicacdo das cominacBes previstas neste
instrumento.

3.2.3 A Contratada fica obrigada a manter a validade da apdlice até a expedicao, pela
Contratante, do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos.

Ocorrendo a resciséo unilateral ou injustificada do Contrato, a Infraero podera executar a
garantia prestada pela Contratada.

Quaisquer alteracbes promovidas no contrato, ainda que ndo modifiquem o seu prazo ou
valor, acarretardo a necessidade de a Contratada apresentar endosso a garantia prestada
para assegurar a sua execucdo, no prazo de 15 (quinze) dias ap6s a assinatura do
correspondente termo de aditamento contratual;

3.4.1 No caso de acréscimo de quantitativo ao objeto do contrato e/ou prorrogacao da
sua vigéncia, o endosso a ser apresentado deve considerar a modificacédo do valor
e do prazo contratual.

A liberacdo das garantias estard condicionada a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Servicos, mediante requerimento da Contratada e,
desde que, cumpridas todas as obriga¢des contratuais.

3.5.1 Quando da liberacdo da garantia em dinheiro oferecida pela Contratada,
respeitadas as demais condicBes contratuais, serd acrescida do valor
correspondente & remuneracdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo — IPCA, pro rata tempore, de acordo com a férmula estabelecida no
subitem 6.7 deste Contrato, entre a data em que foi prestada e a da liberacao;

3.5.2  Quando for oferecida garantia sob a forma de seguro ou fianca bancéria, a sua
execucdo estara vinculada aos atos praticados pela Contratada, cabendo a
Fiscalizacdo notifica-la para cumprimento de suas obrigacdes, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas. Caso a Contratada ndo compareca para adimplir as suas
obrigaces, a notificacdo devera ser enviada a instituicdo que emitiu a garantia,
com o pedido de pagamento de indenizagdo para reparacao do dano sofrido.
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3.5.3  Se o valor da Garantia de Execucdo do Contrato for usado total ou parcialmente
em pagamento de qualquer obrigacdo, a Contratada devera proceder a respectiva
reposicao, no prazo de 5 (cinco) dias Gteis, contados da data que for efetivamente
notificada pela Contratante.

CLAUSULA QUARTA — DA EXECUGCAO DO OBJETO

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, apresentado pela Contratada e aprovado
pela Fiscalizacdo, constitui-se parte integrante deste instrumento.

Por acordo entre as partes, havendo necessidade de alteracdo contratual, deverdo ser
observadas o disposto no art. 81 da Lei 13.303/2016.

4.2.1 Qualquer alteracio no CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO estara
condicionada a elaboracdo de Termo Aditivo.

O CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO devera ser ajustado ao efetivo inicio dos
servigos, quando da emissdao da ORDEM DE SERVICO.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, além expressar a programagio das
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, devera,
obrigatoriamente:

a) Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessario a execugdo do objeto
contratado no prazo pactuado;

b)  Apresentar informac6es suficientes e necessarias para 0 monitoramento e controle
das etapas da obra, sobretudo do caminho critico;

c) Permitir o Gerenciamento de Projetos com base em ferramentas de mercado, a
exemplo do PERT-CPM (Programme Evaluation Review Technique/Critical Path
Method.

O CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, devera
representar todo o caminho critico do projeto/empreendimento, os quais ndo poderao ser
alterados sem motivacéo circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato,
independente da ndo alteracdo do prazo final.

45.1 O cronograma devera identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da
execucdo parcial do objeto contratado e aplicacdo das sancBes descritas na
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS.

O cronograma devera representar o integral planejamento do projeto/empreendimento,
inclusive das suas etapas/servicos, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos
avencados, bem ainda, a aplicacdo das sancdes previstas na CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA- DAS MULTAS deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.
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46.1 Caso a Contratada julgue necessario, a sistematica de planejamento,
acompanhamento e controle de projetos podera ser apresentado em relatorios
complementares ao CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

4.6.2  Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com
0 MS PROJET.

A Contratada deverd manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO, sujeitando a Contratada a penalidades a titulo
de multa, incidente no percentual ndo realizado de cada etapa da obra, conforme na
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS MULTAS.

O CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO devera representar todas as ATIVIDADES
da planilha orgcamentaria, com grau de detalhamento compativel com o planejamento de
execucédo da Contratada.

4.8.1 A Contratada devera efetuar seu préprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos e mao-de-obra, sem, contudo,
exceder o prazo estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA.

Além das obrigacdes descritas na CLAUSULA SEGUNDA — PRAZO CONTRATUAL
E LOCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS, compete & Contratada cumprir fielmente
os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO.

O periodo de avaliacdo dos servicos executados relacionado ao cumprimento do
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO tomard como base o primeiro e o Ultimo dia
do més em que o SERVICO foi prestado pela Contratada e recebido pela Fiscalizacéo.

Sera admitida a subcontratacdo dos servicos, se previamente aprovada pela fiscalizagéo,
restrita, contudo, ao percentual de 30% (trinta por cento) da execugéo dos servicos objeto
deste contrato, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizacdo dos servicos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitagdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria, nos termos previstos no Edital;

4.11.1 é vedada a subcontratacdo total dos servicos objeto deste contrato.
4.11.2 E vedada a subcontratacdo de empresa ou consorciada que tenha participado:
a)  do procedimento licitatério do qual se originou a contratacéo;
b)  direta ou indiretamente, da elaboracdo de projeto basico ou executivo.
4.11.3 a subcontratagdo de que trata o subitem 4.11 ndo exclui a responsabilidade do
contratado perante a Infraero quanto a qualidade técnica do servico prestado. A
empresa principal permanecera responsavel pela perfeita execucao dos servicos,

respondendo legal e contratualmente por qualquer irregularidade detectada,
ainda que cometida pela subcontratada.
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CLAUSULA QUINTA - DAS HIPOTESES EXCEPCIONAIS DE ALTERACAO
CONTRATUAL

5.1 Em se tratando de contratacdo integrada, é vedada a alteracdo dos valores contratuais,
exceto nos seguintes casos:

5.2

5.1.1

5.1.2

para recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro decorrente de caso
fortuito ou forca maior;

por necessidade de alteracdo do projeto ou das especificacdes para melhor
adequacdo técnica aos objetivos da contratacdo, a pedido da administracdo
publica, desde que ndo decorrentes de erros ou omissdes por parte do contratado,
observado os limites na Lei.

E vedada a celebracio de aditivos decorrentes de eventos supervenientes alocados na
matriz de riscos, como de responsabilidade da Contratada.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1 Somente serdo efetuados os pagamentos referentes aos servigos efetivamente executados
e medidos, desde que cumpridas todas as exigéncias contratuais.

6.2

Concluida cada periodo de etapa constante do CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO,
0 Orgdo de Fiscalizacdo tera 2 (dois) dias Uteis, apés formalmente comunicada pela
Contratada, para a conferéncia do Relatorio de Medicao.

6.2.1

6.2.2

6.2.3

Apds a conferéncia e aprovacgdo do Relatério de Medicdo, a Contratada devera
compatibiliza-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/servicos e pregos
constantes de sua proposta, devendo, encaminhar documentacdo habil de
cobranca juntamente com a planilha de Medicdo e Memoria de Calculo para
providéncias de pagamento.

Os valores referentes as obras/servicos que forem rejeitados, relativos a uma
medicdo, serdo retidos e somente pagos apds a Contratada refazé-los e a
Fiscalizacdo recebé-los.

Juntamente com a documentacdo de cobranca (Nota Fiscal), a Contratada devera
apresentar, sob pena de haver sustacdo da analise e prosseguimento do
pagamento, a seguinte documentacdo (complementada e modificada pela
legislagéo em vigor):

a)  Copia autenticada da GFIP — Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo e Informagdes a Previdéncia Social completa e
quitada, referente a este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega,
nos termos da legislagéo vigente;

b)  Cépia autenticada da GPS — Guia da Previdéncia Social quitada, com o
valor indicado no relatdrio da GFIP e indicacdo da matricula CEI da obra;
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c) Declaracdo de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da
Contratada e por seu contador, de que a Contratada possui escrituracao
contébil regular;

d)  Anualmente, cOpia autenticada dos seguintes documentos, devidamente
protocolados nos 6rgdos competentes: (i) Programa de Prevencdo de
Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condi¢bes Ambientais
de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de CondicGes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria de Construcdo (PCMAT), e (iv) Programa de
Controle Médico e da Saude Ocupacional (PCMSO).

Notas:

1.  Em caso de paralisacao da obra, a Contratada devera apresentar, em até 5
(cinco) dias uteis, cépia da GFIP com o cddigo de paralisacdo e o
respectivo comprovante de entrega.

2. O pagamento referente a Ultima medi¢&o ficard condicionada a entrega do
documento comprobatoério de solicitacdo de encerramento da matricula
CEL

3. Nao sera necessaria a apresentacdo dos documentos mencionados nas
alineas “a” e “b”, quando da emissdo do Primeiro Relatorio de Medig¢ao do
Contrato.

6.3 Para os equipamentos especiais descritos na Planilha de Servicos e Quantidades, 0s
pagamentos serdo realizados conforme abaixo:

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

12 PARCELA — Ordem de Fabricagdo: 20% (vinte por cento) do valor do
equipamento, mediante entrega, pela CONTRATADA a INFRAERO, de Carta
de Fianca Bancéria (conforme modelo adotado pela INFRAERO), de mesmo
valor e prazo igual ao prazo restante para término da vigéncia do Contrato na
data de autorizacdo da fabricacdo do lote. A Carta de Fiangca Bancéria sera
liberada ap6s a emissdo pela FISCALIZACAO da INFRAERO do “Certificado
de Entrega e Recebimento (CER)” e da entrega e instalacdo dos equipamentos
na localidade;

6.3.1.1 A CONTRATADA tem o direito de declinar da antecipacdo do
pagamento no valor de 20% (vinte por cento). A manifestacdo devera
ser expressa antes da assinatura do Contrato.

2% PARCELA - Entrega na obra: 40% (quarenta por cento) do valor do
equipamento ap6s conferéncia e validacdo da fiscalizacao;

32 PARCELA - Instalacéo: 30% (trinta por cento) do valor do equipamento ap0s
conferéncia e validacao da fiscalizacdo;

42 PARCELA - Start-up: 10% (dez por cento) do valor correspondente ao
restante do equipamento. O pagamento somente ocorrera ap0s operacdo iniciada
dos equipamentos e repasse de treinamento a equipe de manutencédo local, se
necessario.
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6.3.5  Para os demais itens, o pagamento sera realizado apds a execucdo e aprovagado
pela fiscalizagho da CONTRATANTE de acordo com as Especificagdes
Teécnicas.

Os pagamentos mensais serdo efetuados no 12° (décimo segundo) dia util apos a
apresentacdo do documento de cobranca no protocolo da Infraero, desde que os
documentos de cobranca apresentados a Infraero estejam corretos.

6.4.1 Os pagamentos somente serdo efetivamente realizados, desde que a
documentacdo obrigatoria esteja em conformidade com a exigida no item 6.2.3
deste instrumento contratual.

6.4.2 Nenhum faturamento da Contratada sera processado sem que tenha sido
previamente emitido o respectivo Relatério de Medicé&o.

Os faturamentos da Contratada deverdo ser sempre feitos no Gltimo dia de cada més-
calendario, no valor do Relatério de Medicdo aprovado pela Infraero. Os correspondentes
documentos de cobranca deverdo ser apresentados, a Infraero, no primeiro dia atil do
més-calendario subsequente;

De conformidade com o que determina a Circular n® 3290, de 05 de setembro de 2005,
do Banco Central do Brasil, a Contratada deverd informar no documento habil de
cobranga o nome completo da pessoa juridica ou fisica, 0 CNPJ ou CPF, nome do Banco,
n® da Agéncia e n° da conta para deposito, pela Infraero, do crédito a que a Contratada
tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverdo ser da mesma pessoa
fisica ou juridica contratada.

Respeitadas as condicdes previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento,
motivado pela Infraero, o valor a ser pago sera atualizado financeiramente desde a data
prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o indice Nacional
de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicacdo da
seguinte formula:

AF = [(1 + IPCA/100) V3 - 1] x /P,

Onde:

AF = Atualizacdo Financeira;

IPCA = Percentual atribuido ao indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor liquido da parcela a ser paga.

E vedada a antecipacio de pagamento sem a correspondente contraprestacio do servico,
contudo, na hipdtese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas
medic¢des subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela Contratada sera
deduzido dos créditos que a Contratada fazer jus.
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6.8.1  Detectada antecipagdo de pagamento indevida, o valor sera estornado em favor
da Infraero, incidindo sobre a correspondente parcela a atualizacdo financeira,
mediante adocdo da férmula e indices tratados no subitem 6.7 deste instrumento.

Apos andlise dos pagamentos, se o valor apurado for superior aquele efetivamente
recolhido pela empresa a titulo de Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza/ISSQN,
devera ser realizado o estorno corrigido da diferenca utilizando-se o indice Nacional de
Precos ao Consumidor/IPCA, acumulado mensalmente, e calculado a partir do més
subsequente ao da consolidacdo até o més anterior ao do pagamento;

Eventuais acertos no Relatério de Medicdo a favor da Infraero, ocorridos apés a
liqguidacdo do pagamento, serdo efetuados nos créditos que a Contratada fizer juz,
incidindo sobre a parcela liquida a atualizacao financeira, mediante aplicacéo da formula
e indices constantes do subitem 6.7 deste Contrato.

A Infraero faré a retencdo, com repasse ao Orgdo Arrecadador, de qualquer tributo ou
contribuicdo determinada por legislacdo especifica, sendo que a Infraero se reserva o
direito de efetua-la ou ndo nos casos em que for facultativo.

O pagamento relativo a Ultima etapa sera efetuado apds a emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo, conforme disposto no item 17 deste Contrato, no 12° (décimo
segundo) dia Util ap6s a entrada da documentacdo de cobrancga no protocolo da Infraero,
desde que 0s mesmos estejam corretos.

6.12.1 Considerar-se-a como “data de conclusdo das obras/servigos”, para contagem de
prazo, a da emissdo pela Infraero do respectivo Termo de Entrega e Recebimento
Definitivo.

Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo, a Contratada devera apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certiddo Negativa
de Débito relativa a regularidade das Contribui¢cdes Previdenciarias (CND, Certidao
Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certiddo Negativa de Débito com
finalidade de Averbag&o), juntamente com os documentos mencionados no subitem 6.2.3
referentes ao ultimo més de medicéo, sob pena de aplicacdo das sangdes administrativas
cabiveis e retencdo dos créditos.

6.13.1 Enquanto pendente de entrega o documento comprobatorio de encerramento da
matricula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da
assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, o requerimento de baixa de
matricula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como
entregar a cada 180 dias Certiddo Negativa de Débito ou Certiddo Positiva de
Débito com Efeitos de Negativa valida, relativa a regularidade das ContribuicGes
Previdenciarias, sob pena de aplicacdo das san¢des administrativas cabiveis.

A Infraero podera sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela Contratada, no
todo ou em parte, nos seguintes casos:

a)  Execucdo defeituosa dos servigos;
b)  Descumprimento de obrigacéo relacionada com os servigos contratados;
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c) Débito da Contratada para com a Infraero quer proveniente da execugdo do Contrato
decorrente desta licitacdo, quer de obrigagdes de outros instrumentos contratuais;

d) N&o cumprimento de obrigacdo contratual, hipdtese em que o pagamento ficara
retido, nesta parte, até que a Contratada atenda a clausula infringida;

e)  Obrigacdes da Contratada com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a
Infraero;

f)  Paralisacdo dos servigos por culpa da Contratada.

6.15 O presente Contrato se adequara de pronto as condi¢es que vierem a ser baixadas pelo

Poder Executivo ou Legislativo, no tocante a politica econdbmica brasileira, se delas
divergentes.

CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE DO PRECO

7.1

7.2

7.3

Os precos contratuais serdo reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
abertura das propostas prevista no instrumento convocatorio, pela variagdo de indices
nacionais, calculados pela Fundacdo Getulio Vargas - FGV, e publicados na secdo de
indices Econdémicos da Revista "Conjuntura Econdmica”, pela formula a seguir
relacionada.

Somente ocorrera este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e
caso 0 adimplemento da obrigacao das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa
da Contratada conforme cronograma fisico aprovado pela Fiscalizacao da Infraero:

I -1lo
Sendo:
R = Valor do reajuste procurado;
V= Valor contratual da obra/servico a ser reajustado;
lo = Indice inicial - refere-se ao indice de custos do més correspondente a data

fixada para entrega da proposta, pro rata dia;
I = Indice relativo a data do reajuste, pro rata dia.

7.2.1  O(s) indice(s) de custos a serem utilizados para calculo do reajustamento de cada
item das Planilhas de Servicos e Precos s@o aqueles constantes do Anexo X1V
do instrumento convocatorio.

Em caso de atraso na execucao dos servicos atribuivel 8 CONTRATADA, os PRECOS
contratuais serdo reajustados pela formula estabelecida no subitem 6.2 deste Contrato,
obedecendo-se 0s seguintes critérios:

a)  seos indices aumentarem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que as etapas
dos servigos seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma
fisico-financeiro;
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b) se os indices diminuirem, prevalecerdo aqueles vigentes nas datas em que 0s
servigos forem executados.

E vedado o reajuste de precos da planilha no caso de atrasos provocados por culpa da
Contratada.

No més referente a data prevista no item 7.1 deste Contrato, fardo jus ao reajuste apenas
as quantidades previstas para serem concluidas apds o dia especificado para a data limite
de reajuste;

No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Infraero pagara a
Contratada a importancia calculada pelo indice anual vigente, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgada o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo, mediante aditamento do
contrato, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

CLAUSULA OITAVA- DA DIRECAO TECNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

8.1

8.2

8.3

A direcdo técnica e administrativa dos servicos, objeto deste Contrato, cabe a Contratada,
a qual responderd, na forma da lei, por qualquer imperfeicdo porventura constatada na
sua execucao.

A omissdo ainda que eventual da Fiscaliza¢do, no desempenho de suas atribui¢Ges, néo
eximira a Contratada da responsabilidade pela perfeita execucdo dos servicos contratados.

A Contratada sera representada na obra pelo “Engenheiro Responsavel Técnico” indicado
na proposta, o qual dirigira os trabalhos e a representara legalmente, com amplos poderes
para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos servigos contratados.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1

Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas e
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteracdo dos precos estipulados, obriga-
se, ainda, a Contratada a:

9.1.1  Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo

planejamento, normas e especificagbes técnicas e, ainda com as instrugdes
emitidas pela Infraero;
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Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execugédo
dos servicos, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigagdes
de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a Infraero,
quando solicitado, a relacdo atualizada desse pessoal,

Cumprir rigorosamente as Normas de Engenharia de Seguranca e Medicina do
Trabalho, emanadas da legislacdo pertinente, fornecendo aos empregados
prestadores dos servicos contratados os Equipamentos de Protecdo Individual
(EPI), observando, no que couber, o Manual da Infraero de Procedimentos de
Seguranca e Medicina do Trabalho, cujo texto, na integra, encontra-se
disponibilizado no seguinte endereco:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;

Executar, as suas custas, os refazimentos dos servicos executados em desacordo
com este Contrato e seus anexos;

Fornecer, a qualquer momento, todas as informacdes de interesse para a
execucao dos servicos, que a Infraero julgar necessarias conhecer ou analisar;

Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorréncia deste
Contrato;

Facilitar o pleno exercicio das fun¢des da Fiscalizacdo. O ndo atendimento das
solicitacdes feitas pela Fiscalizacdo sera considerado motivo para aplicacdo das
sancOes contratuais. O exercicio das funcdes da Fiscalizacdo, ndo desobriga a
Contratada de sua propria responsabilidade, quanto a adequada execucdo dos
servigos contratados;

Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo dos equipamentos,
componentes e servicos pela Fiscalizacdo, e pelos atrasos acarretados por esta
rejeicdo, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela Infraero, de
acordo com as disposi¢Oes deste Contrato;

Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos contratados por qualquer
dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da Infraero ou sob sua
responsabilidade ou ainda de terceiros;

Constatado dano a bens da Infraero ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a
bens de terceiros, a Contratada, de pronto, 0s reparara ou, se assim ndo proceder,
a Infraero lancara mao dos créditos daquela para ressarcir 0s prejuizos de quem
de direito;

Manter contatos com a Administracdo do Aeroporto e, se for o caso, com 0s
Orgéos Regionais de Seguranca e Prote¢do ao Voo, para que 0s Servicos sejam
conduzidos com o total conhecimento dos problemas inerentes a infraestrutura
existente no Aeroporto;
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Providenciar antes do inicio dos servigcos, objeto do presente Contrato, as
licencas, as aprovacbes e o0s registros especificos, junto as reparticdes
competentes, necessarios para a execugdo dos servigos contratados, em
particular a ART junto ao CREA competente e/ou RRT junto ao CAU
competente;

Evitar situagdes que gerem inquietacdo ou agitacdo na execucdo dos Servicos,
em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas condicdes que
propiciaram a sua habilitacéo e classificacdo no processo licitatério, em especial
a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitacdo técnica-profissional,
admitindo-se, excepcionalmente, a substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada
pelo seu superior;

Se for necesséria a prorrogagdo do Contrato, a Contratada ficara obrigada a
providenciar a renovacao do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do
Contrato, nos termos e condicGes originalmente aprovados pela Infraero;

Executar os servigos objeto deste Contrato em conformidade com a proposta
aprovada e qualquer outra evidéncia que seja exigida no Contrato;

Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de substitui¢do o
Profissional indicado para execucdo dos servigcos, 0 nome e 0s documentos
demonstrativos da respectiva capacitacao técnica de seu substituto a aprovacédo
do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior. A documentacdo do
profissional serd analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de
Licitacdo. O profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificacao
técnica, no minimo, igual a do substituido;

Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao
objeto da licitacdo, para a Fiscalizacdo da Contratante e, dos érgdos de controle
interno e externo;

Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto ao SICAF, assim
como manter atualizada sua situacdo de Regularidade Trabalhista;

9.1.19.1  Visando ao cumprimento do inciso Il do artigo 58 c/c inciso 1X do
artigo 69 da Lei n° 13.303/2016, a Infraero verificara,
trimestralmente a partir da expedicdo da Ordem de Servigo, a
documentacdo de Regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada,
mediante consulta on line ao SICAF ou apresentacdo, pela
Contratada, das respectivas certiddes, podendo ainda a Fiscalizagdo
consultar por meio eletrénico (internet), para comprovacéo da real
situacdo da Contratada;

9.1.19.2 Constatada a irregularidade nas condi¢cbes de habilitacdo, a
Fiscalizagédo devera adotar os seguintes procedimentos:
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9.1.19.2.1 Notificar a Contratada sobre a ocorréncia em questao,
dando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para regularizar
a situacdo ou apresentar defesa escrita, sob pena de
aplicacdo da penalidade de multa de 1% do valor global
do contrato;

9.1.19.2.2 Aplicada a punigédo do subitem anterior, em caso de ndo
acolhimento das razGes da Contratada, esta terd um
prazo improrrogavel de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos para regularizar sua situacéo, sob pena de dobra
da multa por forga de reincidéncia, bem como rescisao
unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sanc¢des
previstas neste instrumento contratual,

9.1.19.2.3 Caso a Contratada regularize sua situacdo, havendo novo
exame das condi¢cbes de regularidade e a Contratada
apresente 0 mesmo problema, o processo descrito nos
subitens 9.1.19.2.1 e 9.1.19.2.2 ocorrerd novamente,
com aplicagcdo da multa em dobro.

9.1.20 Preencher diariamente o Relatorio Diério de Obras padrao da Infraero e submeté-
lo para a Fiscalizacdo da Infraero para que faca seus apontamentos, caso
necessario, e promova a assinatura entre os responsaveis. Outro padrdo podera
ser utilizado, desde que aprovado formalmente pela Fiscalizacao;

9.121

Nas contratacGes onde a obra ou servico possa intervir na area de movimento,
afetar a zona de protecdo do aerdédromo, interferir na operacionalidade dos
servicos aeronauticos, alterar a caracteristica fisica e/ou operacional do
aeroporto ou colocar em risco a seguranca operacional do aerédromo, a
Contratada devera:

a)

b)

Ser membro ativo no trabalho de elaboracao da AISO - Analise de Impacto
sobre a Seguranga Operacional e do PESO-OS - Procedimentos
Especificos de Seguranca Operacional para Obras e Servicos, das obras e
servicos a serem executados, nas areas/condi¢cdes indicadas acima,
mediante projetos aprovados pela area/6rgdo competente e assumir as
obrigacOes e responsabilidades de implantacdo de medidas mitigadoras
que lhe forem atribuidas nesses processos, bem como 0s custos
correspondentes;

Fornecer documentos, desenhos, plantas e informacdes necessarias a
elaboracdo da AISO e do PESO-0S;

Iniciar a obra ou servico mediante a expressa aceitacdo dos respectivos
AISO e PESO-0S pela Agéncia Nacional de Aviacédo Civil - ANAC, com
imediata aplicagéo das agdes definidas nesses documentos, que forem de
sua responsabilidade;
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Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados por meio de
relacdo de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato para participar
de palestra de explanagdo da AISO e do PESO-0S, simulacdo de resposta
para retirada de equipamentos, simulacdo de evacuacdo de emergéncia,
bem como outros treinamentos que forem requeridos pelo Operador
Aeroportuario ou estabelecidos na AISO e no PESO-OS, arcando com 0s
custos decorrentes;

Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e contratados
as instrucbes de Seguranca Operacional que forem expedidas pelo
Operador Aeroportudrio;

Observar requisitos de Seguranca Operacional vigentes para todas as
atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a execucao da obra
ou servigo seja realizada de maneira segura em relacdo aos empregados,
usuarios da dependéncia e de terceiros, tomando as seguintes precaucoes
necessarias:

f.1) confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalizagdo e
iluminacdo das areas de execucdo da obra ou servico, de forma a
atender os requisitos de Seguranca Operacional do aeroporto, sendo
que seu projeto devera ser aprovado pelo Operador Aeroportuério;

f.2) os materiais a serem utilizados para isolamento, sinalizacdo e
iluminacdo relacionados a execucdo da obra ou servico deverao ser
frangiveis, fixados de maneira adequada e deverdo ser submetidos a
prévia aprovacdo do Operador Aeroportudrio.

Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da propria contratada
as condi¢Oes inseguras, que porventura existirem, ao Gestor do Contrato
ou ao Responsavel pelo Sistema de Gerenciamento da Seguranga
Operacional — SGSO do aeroporto;

Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais,
adequados a execucdo do objeto contratado, levando em consideracdo a
seguranca das operacOes do aeroporto e a legislagdo da ANAC,
submetendo a anélise prévia e parecer do Responsavel pelo SGSO do
aeroporto;

As clausulas de Seguranca Operacional aqui apresentadas tratam de
obrigacBGes comuns a obra, servi¢o, fornecimento ou concessao de uso de
area gque possa intervir na area de movimento, afetar a zona de protecdo do
aerodromo, interferir na operacionalidade dos servigcos aeronauticos,
alterar a caracteristica fisica e/ou operacional do aeroporto ou colocar em
risco a seguranca operacional do aerédromo, ndo sendo limitadas a estas;

As clausulas de Seguranca Operacional especificas ao objeto deste edital

estdo dispostas no Termo de Referéncia e nas Especificacdes Técnicas e
séo de cumprimento obrigatorio.
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9.3
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9.1.22 Responsabilizar-se, durante a execucdo dos servigos contratados, por qualquer
dano ou impacto que, direta ou indiretamente, ocasionar ao meio ambiente;

9.1.23 Atender as notificagdes e arcar com as multas e demais penalidades decorrentes
dos danos e/ou impactos que, direta ou indiretamente, ocasionadas ao meio
ambiente, quando comprovada sua responsabilidade;

9.1.24 Elaborar e solicitar liberacdo de frentes de trabalho conforme cronograma
aprovado;

9.1.25 Solicitar formalmente a Fiscalizacdo e nos termos e limites do contrato e do
edital autorizacdo para subcontratacéo;

9.1.26 Evidenciar em sua proposta 0s periodos médios de chuva da regido, chuvas
ordinarias, conforme histograma médio de chuvas da regido e informar em seu
planejamento os dias produtivos e improdutivos;

9.1.27 Considerar em sua proposta o dimensionamento de suas patrulhas e de suas
equipes de servigos, adequadamente para o atendimento dos prazos pré-
estabelecidos no cronograma fisico apresentado;

9.1.28 Suportar os riscos apontados na Matriz de Riscos.

Ap0s a assinatura do Contrato, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, providenciar o
registro da empresa, no CREA e/ou CAU da regido onde os servicos serdo realizados,
entregando uma via ao Orgdo de Fiscalizagdo da Infraero. Este comprovante é
indispensavel para o inicio dos servicos.

Apbs a assinatura do Contrato, providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica -
ART dos profissionais no CREA da regido onde 0s servicos serdo executados, e/ou o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT dos profissionais no CAU da regido onde
0s servicos serdo executados, entregando uma via de cada anotacao a Fiscalizagdo e outra
aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes sdo indispensaveis para o inicio dos
servigos por parte dos profissionais mobilizados.

Se a Infraero relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacfes da
Contratada, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas como se nenhuma
omissdo ou tolerancia houvesse ocorrido.

O representante credenciado como profissional técnico responsavel devera ser aquele
indicado para fins de comprovacdo da capacidade técnico-profissional, ficando sua
substituicdo sujeita a aprovacao da Infraero, e desde que atendidas as condi¢des originais
de habilitacéo;

Sendo necessario refazer o servicgo, a Contratada fica obrigada a realiza-lo nas condicdes
contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a Contratada de
refazé-lo, a Infraero podera contratar terceiro para executar o servico, reconhecendo a
Contratada sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a
reembolso ou prévia ciéncia dessa contratagao.
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9.7 Apresentar declaracdo do(s) autor(es) de que cede(m), desde ja, sem qualquer 6nus
adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos projetos de
arquitetura, engenharia e paisagismo e quaisquer outros que sejam produzidos para a
execucédo do objeto contratado. Essa cesséo inclui direito de divulgagdo em qualquer tipo
de midia, desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis pela
elaboracdo dos referidos projetos;

9.7.1.

9.7.2.

Em decorréncia da cessdo de direitos patrimoniais expressa no subitem
precedente, a INFRAERO fica permanentemente autorizada a:

9.7.1.1.

9.7.1.2.

9.7.1.3.

Proceder quaisquer alteracbes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus
adicional, independentemente de autorizacdo especifica de seus
autores, na forma prevista no art. 29 da Lei n® 9.610 de 19 de fevereiro
de 1998 c/c art. 18 da Lei n°5.194, de 24 de dezembro de 1966 e art. 16
da Lei n®12.378, de 31 de dezembro de 2010;

Indicar ou anunciar 0 nome dos autores dos planos ou projetos da forma
que considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou
dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo nao
indica-los ou anuncia-los se houver limitacdo de espaco ou tempo na
midia de divulgacdo, inclusive nas hipdteses de alteracdo dos planos ou
projetos e de elaboracdo de planos ou projetos derivados — estes,

[TPEIR

conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g”; e

Reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com
as adaptacGes técnicas que considerar necessarias, sendo que a
INFRAERO néo remunerard 0 CONTRATADO pela reutilizacdo dos
planos ou projetos.

A CONTRATADA deverd ainda:

9.7.2.1.

Fazer constar, em todos os documentos que venham a compor os planos
ou projetos, ou em parte deles, a critério da INFRAERO:

a) O teor da cessdo de direitos autorais e autorizacGes desta clausula
e, com destaque, a inscricio ‘“PROPRIEDADE DA
INFRAERO; e

b)  Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos
autores dos estudos anteriores aos planos ou projetos objeto do
CONTRATO, se tais estudos definirem a concepgdo dos
trabalhos a serem feitos pelo CONTRATADO, sejam tais autores
empregados da INFRAERO ou néo.
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9.7.3. Fornecer a INFRAERO, Termos de Cessdo de Direitos Autorais e Autorizacoes,
com o teor desta clausula e conforme o modelo anexo ao edital desta licitacdo,
firmados pelos autores dos planos ou projetos, por ocasido da entrega das
respectivas Anotacdes ou Registros de Responsabilidade Técnica. A néo
apresentacdo desses Termos implicara na rescisdo unilateral do CONTRATO,
por parte da INFRAERO;

9.7.4. O(s) autor(es) preservara(do) o direito autoral aplicavel ao caso. Fica sob a
responsabilidade da CONTRATADA, a identificagdo dos autores e coautores
dos planos e projetos originais a serem alterados, realizando as devidas consultas
a esses profissionais em atendimento a Lei n® 9.610/1998 e a Resolugéo n° 67 de
5 de dezembro de 2013 do CAU/BR, bem como o registro nos planos e projetos
alterados dos autores e coautores dos projetos originais, caso esses queiram
manter seus nomes associados aos dos autores e coautores dos projetos alterados;

Além das hipdteses previstas na legislacdo e nas normas aplicaveis, a Contratada sera
responsavel, ainda:

9.8.1 Pelainexecucdo, mesmo que parcial, dos servigos contratados;

9.8.2  Perante a Infraero ou terceiros, pelos danos ou prejuizos causados, por acdo ou
omissdo, erro ou impericia, vicio ou defeito, na conducdo ou execucao dos
servigos objeto deste Contrato;

9.8.3  Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinacdo da
autoridade competente e motivada pela Contratada, as obras/servicos forem
embargadas ou tiverem a sua execucdo suspensa;

9.8.4  Pelos efeitos decorrentes da inobservancia ou infracdo de quaisquer condicoes
deste Contrato;

9.8.,5  Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre 0s servigos objeto deste
Contrato;

9.8.6  Pelo ressarcimento a Infraero de multas aplicadas por 6rgéos fiscalizadores, de
controle e/ou reguladores de atividades em virtude de descumprimento por parte
da Contratada de disposicdes legais, normativo ou dispositivos
regulamentadores.

Nos contratos de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milh&o de reais), sem prejuizo das
obrigagdes previstas nesta clausula, a Contratada se obriga, ainda, a designar membro de
sua diretoria que ficard responsavel pelo cumprimento das notificacBes feitas pela
Contratante, nas seguintes hipoteses:

a) atendimento das demandas da Contratante relacionadas a execucédo do contrato, no

prazo por ela assinalado, de acordo com a natureza e a complexidade da ocorréncia;
e
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b)  comparecimento as reunides convocadas pela Contratante, no prazo de 24 horas, se
outro ndo for por ela assinalado, para tratar de assuntos urgentes relacionados a
execucgéo do contrato;

9.9.1

0 descumprimento da obrigacédo estabelecida no item 9.9 e suas alineas constitui
infracdo grave na execucao deste contrato, sujeitando a Contratada e 0 membro
da diretoria por ela designado as san¢des nele previstas.

CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DA INFRAERO

10.1 A Fiscalizacdo representara a Infraero e tera as atribuicGes delegadas em ato especifico e,
ainda, as que se seguem:

10.2

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6

10.1.7

10.1.8

10.1.9

Agir e decidir em nome da Infraero, inclusive, para rejeitar 0s servicos
executadas em desacordo com 0s projetos, especificagdes técnicas ou com
imperfeicdo, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicaveis;

Certificar as Notas Fiscais correspondentes ap6s constatar o fiel cumprimento
dos servicos executados, medidos e aceitos;

Transmitir suas ordens e instrugdes por escrito, salvo em situacbes de urgéncia
ou emergéncia, sendo reservado a Contratada o direito de solicitar da
Fiscalizacdo, por escrito, a posterior confirmacao de ordens ou instru¢des verbais
recebidas;

Solicitar que a Contratada, quando comunicada, afaste o empregado ou
contratado que ndo esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

Notificar, por escrito, a Contratada, dos defeitos ou irregularidades verificadas
na execucao dos servicos, fixando-lhe prazos para sua corre¢éo;

Notificar, por escrito, a Contratada, da aplicagdo de multas, da notificacdo de
débitos e da suspensdo da prestacdo de servicos;

Instruir o(s) recurso(s) da Contratada no tocante ao pedido de cancelamento de
multa(s), quando essa discordar da Infraero;

Instruir pedido de devolucdo de multa moratdria, quando efetivamente o prazo
da etapa correspondente ao servi¢o for recuperado ou cumprido, conforme
estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) a Contratada
dando-lhe ciéncia do ato, por escrito, e comunicar ao Orgdo Financeiro da
Infraero para que proceda a dedugdo da multa de qualquer crédito da Contratada.

Efetuar a Contratada os pagamentos dos servicos executados e efetivamente medidos e
faturados, nas condicOes estabelecidas neste Instrumento.
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Realizar a medigdo dos servicos executados, emitindo o respectivo Relatério de Medicéo
- RM, conforme estipulado na CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO. Elaborar o
Relatorio de Medicdo referente aos servigos executados no periodo compreendido entre
os dias 26 (vinte e seis) do més anterior e o dia 25 (vinte e cinco) do més de competéncia
da medicao.

Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios & compreensdo
dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a Contratada, quando solicitada, no estudo
e interpretagdo dos mesmos;

Garantir o acesso da Contratada e de seus prepostos a todas as informagdes relativas a
execucdo dos servigos.

Obter, tempestivamente, as licencas ou autorizac¢des, quando de sua competéncia, junto a
outros 6rgdos/entidades, necessarias a execucdao dos servicos contratados. (Exemplo
NOTAM, POOS).

Arcar com o 6nus de eventuais cursos ou treinamentos nas areas de Operacdes e
Seguranca, que se facam necessarios a execucao dos servicos objeto deste Contrato.

No exercicio de suas atribuicGes fica assegurado a Fiscalizacdo, sem restricfes de
qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execucdo dos servicos™, bem como a
todos os elementos de informagdes relacionados com as obras/servigos, pelos mesmos
julgados necessarios.

A Fiscalizacdo devera exigir da Contratada o cumprimento dos prazos dispostos no
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado anexo a este instrumento.

10.9.1 A execucdo de cada servico/etapa serd aferida pela Fiscalizagcdo, em cada
medicdo, consoante Cronograma Fisico-Financeiro, previamente aprovado;

10.9.2 A afericdo dos prazos se dara mediante a comparacdo entre o valor total da etapa
prevista no cronograma fisico-financeiro e o efetivamente realizado, no més em
analise.

10.10 A area responsavel da Infraero notificara a Seguradora e/ou Banco sempre que ocorrer

qualquer um dos casos a seguir:

10.10.1 Houver notificacdo formal a Contratada de intencdo de imputacdo de
penalidade;

10.10.2 Houver aplicacdo de penalidade a Contratada;
10.10.3 Houver alterag¢des contratuais; e

10.10.4 Nos casos gque a Seguradora e/ou Banco julgarem necessarios para garantir a
manutencdo e eficacia das garantias, conforme apolices.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS MULTAS

11.1 A Infraero podera aplicar sangdes de natureza moratoria e punitiva & Contratada, diante
do ndo cumprimento das clausulas contratuais.

11.2

11.3

Podera a Contratada ainda responder por qualquer indenizagao suplementar no montante
equivalente ao prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico, do artigo
416, do Cddigo Civil.

MULTAS MORATORIAS POR ATRASO NO CRONOGRAMA

1131

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.35

11.3.6

Em notificacdo escrita e sem prejuizo da faculdade de rescindir este Contrato, a
Infraero poderd aplicar multas moratérias por atraso no Cronograma Fisico-
Financeiro.

Serdo aplicadas as multas moratérias na eventualidade de existir o atraso
injustificado das etapas/servicos de execucdo do Contrato, conforme previstos
no cronograma fisico-financeiro, independentemente das demais sancdes que
poderdo ser imputadas a Contratada, exceto em caso de descumprimento das
etapas dos caminhos criticos, para os quais sera aplicada a multa prevista no
subitem 11.4.1 deste instrumento.

A disponibilidade mensal de cada uma das etapas do Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado pela Infraero sera aferida pela Fiscalizacdo no campo,
durante a execucdo dos servicos. Caso a Mobilizacdo ndo seja feita
tempestivamente, a penalidade sera calculada segundo a férmula apresentada no
subitem 11.3.6;

A multa moratéria por atraso injustificado na execucdo dos servicos incidira
sobre os valores previstos para 0 pagamento do més em que ocorrer o atraso, de
acordo com o cronograma fisico-financeiro apresentado pela Contratada e
aprovado pela Fiscalizacao.

Sem prejuizo das san¢des ajustadas na Clausula Décima-Primeira, ressalvados
os casos fortuitos ou de for¢a maior devidamente comprovados e aceitos pela
Contratante, a Contratada serdo aplicadas as multas de natureza moratoria.

Atraso na execucdo das etapas do Cronograma Fisico-Financeiro ensejara na
aplicacdo de multa, pela seguinte formula:

(VP —Vr)
M = M¢t— Mmn= XFxN
T
Sendo:
M = Valor da Multa Moratoria;

Mg Valor da multa final, calculada com base no total de dias em atraso,

aferida apos a realizagéo da etapa programada no cronograma;
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Mm = Valor da multa mensal, calculada com base no total de dias em atraso
na correspondente medicao do més;

Ve = Valor do servigo/etapa previsto no Cronograma Fisico-Financeiro;
Vr = Valor do servigo/etapa efetivamente realizada;
T = Ndmero de dias concedido para execucdo do item, de acordo com a

correspondente a medicdo onde 1 < T < d, onde “d” tem um valor
méaximo igual a 31 (trinta e um) para contrato por preco unitario.

N = Periodo total de dias em atraso;
F = Fator progressivo, segundo a tabela a seguir:
PERIODO DE ATRASO DIAS/CORRIDOS F

1° - Até 10 dias 0,01
2°-De 11 a 20 dias 0,02
3°-De 21 a 30 dias 0,03
40 - De 31 a 40 dias 0,04
59 - Acima de 40 dias 0,05

11.3.7 As multas poder&o ser cumulativas. Em caso de atraso superior a 30 dias, serdo
calculadas multas parciais até a entrega definitiva dos servicos.

11.3.8 A multa final (Mf) sera calculada com base no total de dias em atraso e o
respectivo fator, conforme tabela acima, deduzidas as multas parciais ja
aplicadas.

11.3.9 O atraso superior a 90 (noventa) dias corridos podera ensejar a rescisao unilateral
do Contrato, incidindo as sancdes estabelecidas no subitem 11.3 deste Contrato.

11.4 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO OBJETO
11.4.1 Caracteriza-se descumprimento parcial do objeto, os seguintes casos:

a)  atraso injustificado de etapa do caminho critico estabelecido previamente
no cronograma fisico-financeiro (PERT/CPM), conforme disposto no item
4.4 deste Contrato, aplicando-se multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor da Parcela em Atraso correspondente ao somatério dos itens
integrantes do grupo de servicos daquela fase;

b)  atraso injustificado para inicio dos servicos por até 15 (quinze) dias apds a
autorizacdo da Infraero, aplicando-se a multa de 0,1% ao dia aplicado
sobre o valor global do Contrato;

c)  atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias apds o término do prazo

fixado para a concluséo da obra, aplicando-se a multa de 10% sobre o saldo
do Contrato.
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11.5 MULTAS POR DESCUMPRIMENTO TOTAL DO OBJETO

115.1

1152

Por descumprimento de clausulas contratuais, a Contratada estard sujeita
também a san¢éo de 5% (cinco por cento) pelo descumprimento total do objeto
contratual, calculado sobre o seu valor total.

Seré configurada a inexecucdo total do objeto quando houver atraso injustificado
para inicio dos servigcos por mais de 15 (quinze) dias da data estabelecida neste
Contrato.

11.6 MULTA E RESCISAO POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES
RELATIVAS AS GARANTIAS

116.1

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo das garantias acarretara a
aplicacdo de multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do contrato por dia
de atraso, limitado até o0 maximo de 2,5% (dois e meio por cento), conforme
férmula abaixo:

M=Vcx0,1%XxT

Sendo:

M = Valor da Multa por descumprimento de apresentacdo das garantias;
Vc = Valor do contrato;

T = tempoem dias

11.6.2 O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato, por descumprimento ou cumprimento
irregular das clausulas deste contrato, conforme dispdem os incisos | e
Il do art. 67 do REGULAMENTO.

11.7 As multas previstas nos itens anteriores, quando cumuladas, ndo poderao ultrapassar 30%
(trinta por cento) do valor global do Contrato;

11.8 A Contratada sera notificada para apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
a contar do recebimento da Notificacao;

1181

11.8.2

11.8.3

Em caso de ndo acolhimento da defesa prévia, serd expedido Ato Administrativo
da aplicacdo de multa e sua respectiva fatura de cobranga, os quais serdo
encaminhados a Contratada para ciéncia e quitacdo no prazo de 10 (dez) dias
Uteis, contado da data do recebimento, pela contratada, do Ato Administrativo;

Esgotado o prazo referente ao subitem anterior, sem a quitacdo do debito, o valor
da fatura sera deduzido da garantia de cumprimento do contrato;

A Contratada podera optar pela deducdo do pagamento que esta fizer jus,

devendo comunicar formalmente a Contratante tal opcdo, dentro do prazo
estabelecido no subitem 11.8.1;
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11.8.4 Paralelamente aos procedimentos estabelecidos neste subitem, a Contratante

providenciara comunicacao a seguradora ou ao banco, conforme o caso, sobre a
expectativa do sinistro e execugéo da garantia;

11.8.5 Se a garantia foi prestada em dinheiro, a deducdo se dara automaticamente do

11.9

seu saldo disponivel;

11.8.6 Se o valor da garantia ndo for suficiente para a quitacdo da multa
aplicada, a Contratante fard a deducdo da diferenca no pagamento que
a Contratada fizer jus ou cobrara mediante competente processo
judicial.

Em caso de ndo acolhimento da defesa apresentada, podera a Contratada apresentar
Recurso Administrativo, que devera ser dirigido para a autoridade superior, que
decidira pela procedéncia ou ndo do recurso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEI ANTICORRUPCAO

12.1 Serdo aplicadas as san¢oes previstas na Lei 12.846/2013 a Contratada que:

a)

b)

d)

Fraudar licitacdo publica ou contrato dela decorrente;

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitacéo
publica ou celebrar contrato administrativo;

obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificacBes ou
prorrogacdes de contratos celebrados com a administracdo pablica, sem autorizagédo
em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ou

manipular ou fraudar o equilibrio econémico-financeiro dos contratos celebrados
com a administracdo publica;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA MATRIZ DE RISCOS

13.1 Daalocacao de risco.

13.1.1 Matriz de risco é o instrumento que define as responsabilidades da Contratante

e da Contratada na execucéo do contrato;

13.1.2 A Contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos

relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitacdo, conforme
estabelecido na Matriz de Risco;

13.1.3 A Contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste,

cuja responsabilidade é da Contratante, conforme estabelecido na Matriz de
Riscos;
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13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

13.1.8

para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

Constitui parte integrante deste contrato o0 Anexo X1X — Matriz de Risco, onde
estdo alocados os riscos de cada parte, Contratante e Contratada;

O risco € o resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de
determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito
pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere provavel prejuizo econémico;

A analise dos riscos associados ao contrato € realizada com base nas informacoes
da Matriz de Riscos;

O caso fortuito ou forga maior que possam ser objeto de cobertura de seguros
oferecidos no Brasil a época de sua ocorréncia ou que estejam previstos na
Matriz de Riscos séo de responsabilidade da CONTRATRADA,

E vedada a celebragdo de termos aditivos decorrentes de eventos supervenientes
alocados, na matriz de riscos, como de responsabilidade da Contratada.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA RESCISAO E SUAS CONSEQUENCIAS

14.1 A inexecucao, total ou parcial, deste Contrato podera ensejar a sua rescisdo e acarretara
as consequéncias previstas neste instrumento e na legislacdo pertinente;

14.2

1411

ndo havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo da
Contratada a outrem, bem como a substituicdo de empresa consorciada, desde
que mantidas as condi¢des de habilitacdo previamente atestadas pela Infraero e
ndo houver prejuizo a execugdo do contrato, constatado mediante prévia analise
técnica da area gestora da Contratante.

Sem prejuizo de outras san¢des, constituem motivos que podem ensejar a rescisao deste
Contrato, pela Infraero:

1421

14.2.2

14.2.3

14.2.4

14.2.5

0 ndao cumprimento ou o cumprimento irregular de clausulas contratuais,
especificacdes, projetos ou prazos;

O ndo cumprimento das condi¢des técnicas constantes das especificacdes e dos
projetos;

A lentiddo na execucgéo dos servicos, que leve a INFRAERO a presumir sua ndo
conclusdo no prazo contratual;

A paralisagdo injustificada dos servicos, sem justa e prévia comunicagdo a
Infraero;

A subcontratacdo, ainda que parcial, e no que for permitido, dos servi¢cos objeto

deste CONTRATO, sem a prévia e expressa autorizacdo da INFRAERO, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporacao, que afetem a boa execucdo desses;
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14.2.6

14.2.7

14.2.8

14.2.9

14.2.10

14211

14.2.12

14.2.13

14.2.14

14.2.15

14.2.16

14.2.17

14.2.18

14.2.19

para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

A cessdo ou transferéncia do presente Contrato;

O desatendimento as determinacbes da FISCALIZACAO designada para
acompanhar e fiscalizar a execugédo dos servigos;

O cometimento reiterado de faltas na execucdo dos servicos, anotadas em
registro proprio;

A decretacéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil,

A dissolucdo da sociedade;

A alteragdo societaria que modifique a finalidade ou a estrutura da
CONTRATADA que, a juizo da INFRAERO, inviabilize ou prejudique a

execucéo deste Contrato;

O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem a suficiente provisdo de
fundos, que caracterizem a insolvéncia da CONTRATADA;

A pratica de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 6rgao/entidade
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

Quebra de sigilo sobre as informag6es e documentos recebidos da INFRAERO,
para a execucao dos servi¢os contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela
CONTRATADA, por forga do Contrato.

O atraso injustificado no inicio da obra, servigo ou fornecimento;

O atraso injustificado para a entrega da Apodlice de Risco de Engenharia;

O atraso injustificado para a entrega da “Garantia de Cumprimento do Contrato”;

A néo apresentacdo dos Termos de Cessdo de Direitos Autorais e Autorizacoes,
conforme disposto neste instrumento;

A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucdo do Contrato.

14.3 Arescisdo do Contrato, efetivada pela Infraero, com base no ajuste constante nos subitens
14.2.1 a 14.2.18, acarreta as seguintes consequéncias, sem prejuizo da aplicacdo das
san¢Oes previstas neste Contrato e na lei:

14.3.1

14.3.2

Assuncdo imediata, pela Infraero, dos servicos objeto deste Contrato, no estado
e no local em que se encontram, por ato proprio seu;

Ocupacgédo e utilizacdo, pela Infraero, do local, instalagdes, equipamentos,
materiais e pessoal empregado na execucdo dos servigos, indispensaveis a sua
continuidade, os quais serdo devolvidos ou ressarcidos posteriormente a
Contratada, mediante avaliacdo prévia, nos termos do item 18.2, deste
documento;
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14.3.3 Execucdo, imediata, da garantia contratual constituida para se ressarcir de danos,
inclusive multas aplicadas;

14.3.4 Retencdo dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuizos
causados pela Contratada;

14.3.5 Registro, obrigatdrio, da penalidade no SICAF;

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
APLICAVEIS A CONTRATADA

151

15.2

15.3

154

Aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, quando rescindir
injustificadamente este Contrato ou der causa a sua rescisdo, sem prejuizo de indenizar a
Contratante em perdas e danos;

Caso ndo convenha a Infraero exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a a¢do ou
omissdo da Contratada justificar essa medida, podera suspender a execu¢do do mesmo, a
seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na
execucdo dos servicos, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a
Contratada cumpra integralmente a condigédo contratual infringida;

15.2.1 Na hipotese de ocorrer acréscimos nos pre¢os dos servicos, em consequéncia da
adocdo das medidas mencionadas neste item, correrdo 0s mesmos por conta da
Contratada e o respectivo valor poderé ser descontado dos seus créditos ou da
garantia constituida.

Ficara suspensa, temporariamente, de licitar e contratar com a Infraero, pelo prazo de até
2 (dois) anos, sem prejuizo das multas previstas no instrumento convocatorio e no
contrato, bem como das cominacdes legais, a Contratada que der causa a rescisao prevista
nos subitens 14.2.1 a 14.2.18, bem como:

15.3.1 ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem
motivo justificado;

15.3.2 fraudar a licitacdo ou praticar atos fraudulentos na execuc¢do do contrato;
15.3.3 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
15.3.4 der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato;

Seré garantido o contraditorio e a ampla defesa na aplicacdo das san¢des administrativas,
mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias Uteis para defesa;

15.5 A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia do

respectivo contrato;

15.6 As san¢des de adverténcia e de suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e

impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa;
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CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA FORCA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

16.1 Constitui motivo de forca maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta
cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, 0s
fatos cujo efeito ndo seja possivel evitar ou impedir, nos termos do paragrafo tnico do
art. 393 do Cadigo Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as
obras/servicos contratados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 A aceitacdo definitiva dos servigos se dard na sua conclusao e apds a assinatura, pelas
partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

17.2 Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada deve solucionar
todas as pendéncias identificadas pela Fiscalizacdo, sem 6nus para a Infraero.

17.3 A Contratada devera providenciar, quando previsto nas Especificacbes Técnicas, a
seguinte documentagcdo como condicdo indispensavel para a emissdo do respectivo
“Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos™:

a)  As built da obra, elaborado pelo responsavel por sua execucao;
b)  Comprovacdo das ligacOes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

c) Certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis.

17.4 A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO nédo exime a Contratada
das responsabilidades que lhe sdo cometidas pela legislacdo em vigor e por este Contrato,
nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela Infraero,
dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo nao for
estipulado neste Contrato.

17.4.1 A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o
inicio dos prazos previstos no artigo 618, do Codigo Civil ndo exime a
Contratada das responsabilidades que Ihe sdo cometidas pela legislagdo em vigor
e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem
ser arguidas pela Infraero, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade
previstos em lei, se outro prazo ndo for estipulado neste Contrato.

17.5 Nos casos em que couber, poderdo ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS DE
RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos servigcos
estiver concluido e ja realizada a respectiva medicéo.

17.6 Os servicos registrados no Relatorio de Medicdo serdo considerados como
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.
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CLAUSULA DECIMA OITAVA — DAS DISPOSICOES ESPECIAIS

18.1

18.2

18.3

18.4

185

18.6

18.7

18.8

18.9

A rescisdo do Contrato, seja decretada pela Infraero ou pela Contratada, ndo impedira que
a Infraero dé continuidade a execucédo dos servigcos, mediante contratacdo de terceiros;

A rescisdo fundamentada por ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior dara a
Contratada o direito a liberacdo da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es)
pertinente(s) aos servicos executados e aceitos;

Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a Infraero constituira "Comissdo™ para arrolamento da
situacdo dos servi¢os, no momento da sua paralisacdo e concedera prazo corrido de 48
(quarenta e oito) horas, para que a Contratada indique seu representante. Vencido o prazo
e ndo indicando a Contratada o seu representante ou ndo comparecendo o indicado para
execucdo dos trabalhos, a "Comissao" fara o respectivo arrolamento. Em quaisquer das
hipGteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatério de arrolamento feito;

Os casos omissos neste Contrato serdo resolvidos pela legislacao aplicavel a espécie, em
especial pelo Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos da Infraero;

A Infraero é signataria do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupcéo, e
adota como politica interna o seguinte principio: “Conduzir nossos negdcios com
transparéncia e integridade, comprometida com a manutencdo de um ambiente
empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as formas de atos ilicitos
e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer manifestagdo contraria aos
principios éticos preconizados”;

Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execucdo deste
Contrato, tal fato ndo significa liberacdo ou desoneracdo a qualquer delas, para o
cometimento de outras;

No caso de ocorrer greve de carater reivindicatério entre os empregados da Contratada
ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendéncia ou submeter o
assunto a Justica do Trabalho;

A Contratada ndo poderé autorizar a visita ao local de execucdo dos servicos de pessoas
estranhas aos mesmos, salvo autorizacdo expressa da Infraero;

E vedado & Contratada negociar duplicatas ou qualquer outro titulo cambial emitido
contra a Infraero;

18.9.1 O descumprimento desta condicdo contratual ensejara a aplicacdo das
cominacdes ajustadas neste Instrumento.

18.100s documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,

em razdo deste, o integrardo para todos os fins de direito, independente de transcricéo e
Ihe s&o anexos;
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18.11Compete a Infraero dirimir divergéncia, de qualquer natureza, havida entre os
documentos integrantes deste Instrumento;

18.12 As partes considerardo completamente cumprido o Contrato no momento em que todas
as obrigacOes aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e
aceitas pela Infraero;

18.13A Infraero podera, respeitadas outras condi¢es contratuais, tendo presente o seu
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma
fisico-financeiro dos servicos;

18.14No caso de eventual e comprovada necessidade de substituicdo de membro(s) da equipe
técnica, indicada para execucgdo dos servicos, mormente em se tratando de Responséavel
(is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitacdo técnica
de seu(s) substituto(s) deverdo ser, tempestivamente, submetidos a anélise e aprovagdo
do gestor do Contrato e ratificacdo pelo seu superior;

18.14.1 A capacitacdo técnica do substituto sera analisada e pontuada de acordo com o0s
critérios estabelecidos no Edital de Licitacdo, e devera ser, no minimo, igual a
do substituido;

18.15A Infraero ndo serd responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucgéo deste contrato;

18.16 Ocorrendo a propositura de Reclamagéo Trabalhista por empregado ou ex-empregado da
Contratada alocado na execucdo dos servigos objeto deste Instrumento e na qual seja
citada a Infraero na condicdo de reclamada ou litisconsorte passiva, fica a Infraero
autorizada a fazer a retencdo do valor fixado na sentenca prolatada em Juizo de Primeiro
Grau e do pertinente aos depositos judiciais de qualquer crédito da Contratada ou, se
insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o transito em julgado da
ac&o, cujos fatos serdo levados ao conhecimento da Fiscalizagio pelo Orgéo Juridico da
Infraero;

18.16.1 caso a propositura de Reclamacdo Trabalhista ocorra nos 3 (trés) ultimos meses
de vigéncia do contrato, a retencdo serd de 100% (cem por cento) do valor
reclamado, salvo se houver processo para prorrogacdo da vigéncia contratual;

18.16.2 Sendo julgada procedente a Reclamacdo Trabalhista, o valor retido sera
destinado a satisfacdo da condenacdo, obrigando-se, ainda, a Contratada a
complementar o valor devido ao empregado, caso a retencdo seja insuficiente;

18.16.3 Sendo julgada improcedente a Reclamacdo Trabalhista, depois de transitada em
julgado a deciséo, o valor reclamado e retido em espécie serd devolvido a
Contratada corrigido pelo mesmo indice utilizado pelo Poder Judiciario nos
processos trabalhistas, exceto o pertinente aos depositos recursais, 0s quais seréo
devolvidos nos termos do subitem 18.16.4 destas CondigOes Contratuais;
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18.16.4 Os valores relativos aos depdsitos recursais serdo considerados como parte do
pagamento de indenizacgdo trabalhista do processo correspondente ao deposito;
caso a Infraero seja excluida do feito em Instancia Superior, o quantum dos
depdsitos recursais serd devolvido a Contratada quando de sua liberacdo e no
mesmo valor liberado.

18.17 Executado o objeto contratual, 0 mesmo sera objeto de:

18.17.1 Recebimento Provisério do objeto contratual, pelo responsavel por seu
acompanhamento e Fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado
pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do contratado de
conclusdo da obra/servicos;

18.17.2 Recebimento Definitivo, por comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90
(noventa) dias consecutivos ap0s o decurso do prazo do Periodo de Observacédo
ou Vistoria que comprove a adequacédo do objeto aos termos contratuais.

18.18 Quando da subcontratacéo de parcelas, autorizadas pela Infraero nos termos previstos no
subitem 8.10 do Edital, a empresa principal permanecera responsavel pela perfeita
execucdo dos servicos, respondendo legal e contratualmente por qualquer irregularidade
detectada, ainda que cometida pela subcontratada.

18.19 A INFRAERO reserva a si direito de introduzir modificacdes no projeto, mesmo durante

a execucao dos servigos, sempre que julgar necessario. No exercicio deste direito, porém,
a INFRAERO se empenhara no sentido de evitar prejuizos a CONTRATADA

CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO CONTRATUAL

19.1 Ficaeleito o foro da Justica Federal de Primeira Instancia, na cidade de Brasilia/DF, como
0 competente para dirimir quaisquer questdes advindas da aplicacdo deste Instrumento,
com rendincia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2 E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em
duas vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que produza seus
juridicos efeitos.

Local, de de
INFRAERO

[Nome da autoridade competente]
[inserir nome do cargo]

CONTRATADA
Representante
Procurador/cargo

TESTEMUNHAS:

NOME: NOME:
CPF: CPF:
RG: RG:
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ANEXO VIII - (MODELO - A)
CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Pela presente Carta de Fianga, o Banco , com sede

, CNPJ/MF n° , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO, com sede em

Brasilia, Distrito Federal, CNPJ/MF n° 00352294/0001-10, em carater irrevogavel e irretratavel como

fiador solidario e principal pagador, com expressa renlncia ao beneficio estatuido no artigo 827 e 835

do Cédigo Civil Brasileiro, da firma , com sede , CNPJ/MF n° ,

da importancia de R$ , correspondente a ___ % (de acordo com o previsto no Edital) do

valor do Contrato, a qual seré reajustada a partir da data de que trata o subitem 2.1 do Edital de

LICITACAO n° 128/LALI-1/SBMK/2019, na mesma periodicidade constante do Contrato n°
, datado de :

A presente Fianca € prestada para o fim especifico de garantir o
cumprimento, por parte de nossa Afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa Afiangada e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO.

Por forca da presente Fianga e em consonancia com o Contrato acima
indicado, obriga-se este Banco a pagar 8 EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA - INFRAERO, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado do simples aviso
gue pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por
esta fianca.

Esta Carta de Fianca vigorara pelo prazo de ( ) meses

corridos.

Nenhuma objecdo ou oposicdo da nossa Afiancada serd admitida ou
invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por
este Instrumento perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
- INFRAERO.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer
despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese da EMPRESA
BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO se ver compelida a
ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente Fianga.
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fianca esta devidamente contabilizada e que satisfaz
as determinag6es do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que, 0s
signatérios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente Fianca. Declara, finalmente, que esta
autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor do presente se contém
dentro dos limites que Ihe s&o autorizados pela referida entidade federal.

A presente Fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

[ de de .
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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ANEXO VIII - (MODELO - B)
CARTA DE FIANCA - GARANTIA DE ADIANTAMENTO

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO
BRASILIA-DF

Pela presente Carta de Fianga, 0 BanCo...........ccccvoveireiciininiiciceae :
COMSEE ...ooveveeverereee JCNPIIMEN® e, , por si diretamente e seus sucessores, se obriga
perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO,
com sede em Brasilia, Distrito Federal, CNPJ/MF n° 00352294/0001-10, em carater irrevogavel e
irretratdvel como fiador solidario e principal pagador, com expressa rendncia aos beneficios estatuidos
nos artigos 827 e 835 do Codigo Civil Brasileiro, da firma ..........ccccccoeviiiiiiiiiieise e , com
LTo [T , CNPIIMF n° L , da importancia de RS .........ccooveiviininnen,
correspondente a 100 % (cem por cento) ( ) do valor do adiantamento estabelecido na
minuta do Contrato, que representa o0 Anexo VI do Edital da LICITACAO N° 128/LALI-1/SBMK/2019.

A presente Fianca é prestada para o fim especifico de garantir o
cumprimento, por parte de nossa Afiangada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa Afiancada e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA — INFRAERO.

Por forca da presente Fiangca e em consonancia com o Contrato acima
indicado obriga-se esse Banco a pagar a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUARIA — INFRAERO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do simples aviso
que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importancias cobertas por
esta Fianca.

Esta Fianga vigorara pelo prazo de (__ ) dias corridos.

Nenhuma objecéo ou oposicdo da nossa Afiangada serd admitida ou
invocada por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigagao assumida neste ato e por
este Instrumento perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA
- INFRAERO.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer
despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipotese da EMPRESA
BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO se ver compelida a
ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente Fianca.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fianca esta dentro de
seus limites operacionais, devidamente contabilizada e que satisfaz as determinac¢Ges do Banco Central
do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria aplicaveis e, que, 0s signatarios deste instrumento estdo
autorizados a prestar a presente fianca. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do
Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor do presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo
autorizados pela referida entidade federal.

A presente fianca foi emitida em 01 (uma) Unica via.
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ANEXO IX (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO A GARANTIA CAUCIONARIA

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

Pelo presente termo e, em atendimento ao Oficio n°
, comprometemo-nos a realizar eventuais ajustes, correcdes ou complementacdes de

dados verificados na anélise feita pela Infraero da garantia caucionaria de n°

relativa ao Termo de Contrato n° , mediante endosso ou apresentacao de

nova garantia, no prazo maximo de 7 (sete) dias Uteis, a contar da data de notificagéo.

Brasilia/DF, ___ de de

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:
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ANEXO X
QUADRO DE PESSOAL TECNICO (MODELO)
TERMO DE INDICAGAO DE PESSOAL TECNICO QUALIFICADO

REF.:

128/LALI-1/SBMK/2019

LICITACAO ELETRONICA

NO

INDICACAO DE PESSOAL TECNICO A SER
UTILIZADO NOS SERVICOS

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE:

NOME

FUNCAO

ESPECIALIZACAO | TEMPO DE EXPERIENCIA

Conforme consta da alinea “b” do subitem 12.1.1 do Edital, comprometemo-nos a exercer
atividades nos servicos objeto da licitacdo em referéncia.

Cientes:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

assinatura
Nome:
Cargo:

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CARGO

Observacdo: As declaragdes poderdo ser apresentadas individualmente.
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ANEXO XI

TERMO DE COMPROMISSO DE SIGILO DE INFORMAGOES
(MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

Pelo presente instrumento, a Empresa................ (denominagdo) ... e
(qualificagdo),................ , com sede A e (endereco), doravante denominada
CONTRATADA, representada pelo seu Presidente ou Diretor, (qualificacdo), residente e
domiciliado a ......... , em face do contrato n° ....... , tem como compromisso manter confidenciais as
informacdes que lhe forem fornecidas pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA
AEROPORTUARIA — INFRAERO, situada a.............. (endereco), doravante denominada
contratante, neste ato representada pelo seu Presidente  (ou Diretor),...........
(qualificacdo)............. Jresidente e domiciliado a................. nas formas a seguir convencionadas:

1. DEFINICAO

1.1 Deve ser considerada “Propriedade de Informacdo” qualquer informag¢do, abrangendo,
irrestritamente, “Know how”, dados, requisitos, especificac@es, técnicas de procedimento,
processos, planejamento, plantas, dados de ensaio ou patentes, relativos a engenharia,
produgdo, “marketing”, servigos, ou qualquer projeto, seja este de pesquisa, futuro ou em
execucgdo, incluindo-se, ainda, qualquer dado sobre questfes pessoais ou financeiras
relacionadas a negocio presente ou futuro — seja este expresso nas formas oral, escrita,
grafica, eletrénica ou em cdpias cedidas pela empresa. Compreende, também, todas as
invencdes, tecnicas, procedimentos, projetos, descobertas e aperfeicoamentos, alem da
propriedade intelectual, devidamente, identificada como confidencial no momento de sua
divulgacao.

1.2 Toda Propriedade de Informacdo que for divulgada, oralmente, sé deve ser tutelada pelo
presente termo de compromisso se for identificada como tal, no momento de sua divulgacao

e, posteriormente, ratificada como sigilosa em documento escrito dentro do prazo de 30
(trinta) dias a contar da data da divulgacéo.

2. DA UTILIZACAO DA PROPRIEDADE DE INFORMACAO

2.1 A CONTRATADA se compromete perante a CONTRATANTE a acatar os seguintes
termos a respeito da Propriedade de Informagéo:

2.1.1 Toda Propriedade de Informacéo enviada pela CONTRATANTE a CONTRATADA
sera utilizada, apenas, para a execucdo dos trabalhos requeridos a este ultimo.

2.1.2 O CONTRATADO tomard todas as precaugdes cabiveis a fim de evitar o
conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informag&o por parte de terceiros.
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

6.1

para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

2.1.3 Na eventualidade da CONTRATADA considerar necessario o conhecimento da
Propriedade de Informacdo por pessoas estranhas ao Contrato, devera requisitar, por
escrito, a prévia autorizacdo da CONTRATANTE, condicdo essa que obrigard a
respeitar todos os termos do presente compromisso, € a ndo utilizar as informag6es
para qualquer outro propoésito, além do estabelecido para a consecu¢do do servico
contratado.

DA PROPRIEDADE DE INFORMAGAO

Né&o serdo essas informagdes duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou parcialmente, para
qualquer outro objetivo que ndo seja indispensavel a consecucao dos servicos prestados pela
CONTRATADA a CONTRATANTE, sem sua prévia autorizaco, por escrito.

Serdo protegidas e mantidas em sigilo pela CONTRATADA, a qual utilizard, do mesmo
cuidado e seguranca que tem por habito utilizar na preservacdo e manipulacdo de
documentos de seu proprio interesse ou de igual importancia.

Toda Propriedade de Informacéo cedida pela CONTRATANTE, bem como qualquer copia
ou similar que tenha sido feita, permanecerd como de sua propriedade, devendo ser
devolvida ao término do servico prestado, ou destruida no prazo de 15 (quinze) dias, sendo
que, em havendo tal procedimento devera ser devidamente, informado a CONTRATANTE.

Caso tome conhecimento do vazamento de informag6es, a CONTRATADA comunicara o
fato, imediatamente, 8 CONTRATANTE, a qual tomara as providéncias cabiveis.

DOS LIMITES A PROTECAO DA PROPRIEDADE DE INFORMACAO

As regras de procedimento concernentes a utilizacdo e ao manuseio da Propriedade de
Informacé&o, supracitadas, excluem as seguintes informagdes:

4.1.1 As informacGes cuja divulgacdo que ja chegaram ao dominio publico ou que
chegarem a ele por outros meios, que nao incluam a participagcdo ou envolvimento da
CONTRATADA.

4.1.2 As informagdes cujas divulgagdes tenham sido previamente autorizadas, por escrito,
pela CONTRATANTE.

4.1.3 Asinformac6es divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro, comprometendo-
se, neste caso, a CONTRATADA de comunicar a CONTRATANTE no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data da feitura ou recebimento do pedido.

DAS ALTERACOES

Nenhuma emenda ou modificacdo serd acrescentada a ndo ser que seja autorizada, por
escrito, pela INFRAERO.

DO PRAZO

O prazo deste instrumento corresponderd ao periodo de duracdo do Contrato n°........ ,
assinado entre as partes, prorrogando-se, por 2 (dois) anos a contar da data de conclusdo dos
Servigos.
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7.1

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

10.
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DA RESCISAO

A extingdo do presente Termo de Compromisso ndo liberara a CONTRATADA das
obrigacGes ora impostas, relativas ao uso e protecdo da Propriedade de Informacao.

DOS FUNDAMENTOS LEGAIS

Este instrumento tem embasamento legal, nas normas que regem o sigilo, em especial, a Lei
n® 9279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigacdes relativos a propriedade
industrial e o Decreto n° 4553, de 27 de dezembro de 2002, que estabelece normas para a
salvaguarda de documentos, materiais, areas, comunicagdes e sistemas de informacdes de
natureza sigilosa, e da outras providéncias.

Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informag&o de que trata o presente
documento ndo sera interpretado como concessdo de quaisquer direitos, tacitos ou
expressos, direitos de patente, direitos autorais, de marca registrada ou plano de negocios,
sobre invencgdes, projetos, descobertas ou quaisquer questdes de que trate a Propriedade de
Informacéo entéo cedida.

DAS CONSIDERACOES FINAIS

Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informacdo ndo ensejara quaisquer
direitos de patentes, autorais, de marca registrada ou plano de negocios, invencdes, projetos,
descobertas ou quaisquer outras questdes de que trate a Propriedade de Informacéo, ora
cedida.

A execucdo, existéncia e desempenho do presente termo de compromisso deve ser mantido
em sigilo pela CONTRATADA e ndo devera ser divulgado sem a prévia autorizacdo da
CONTRATANTE.

O presente termo representara 0 completo entendimento e compromisso das partes,
substituindo qualquer negocio, compromisso, empreendimento, comunicacdo oral ou
escrita, previamente, estabelecida sobre o0 objeto deste Termo.

DO FORO

Fica eleito o foro da Capital Federal, para dirimir as questfes resultantes deste instrumento.

Brasilia/DF, de de 20

CONTRATANTE :
CONTRATADA:
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ANEXO XII
TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUGAO DOS SERVICOS E DE CESSAO DE DIREITOS
AUTORAIS PATRIMONIAIS (MODELO)

Ref.: LICITAGAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os
servicos objeto desta licitacdo a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ /
MF sob o n......cccevvveinnne

Outrossim, declaramos que cedemos a INFRAERO, por este Instrumento, sem
qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes aos servicos que viermos a
realizar no ambito do contrato decorrente desta licitacdo, incluindo os direitos de divulgacdo em qualquer tipo de
midia, existente ou que venha a existir, desde que, na divulgacdo, conste o crédito aos profissionais responsaveis
pela elaboracdo dos mesmaos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas da
INFRAERO em relacdo aos citados servigos:

1. A INFRAERO podera proceder quaisquer alteracdes que considerar necessarias, a seu exclusivo critério, nos
nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem dnus adicional, independentemente de autorizacdo especifica,
na forma prevista no art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei n° 5.194/1966 e art. 16 da Lei n°
12.378/2010.

2. A INFRAERO podera indicar ou anunciar o nome dos autores dos planos ou projetos da forma que considerar
mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou
mesmo ndo indica-los ou anuncié-los se houver limitacdo de espaco ou tempo na midia de divulgacéo, inclusive
nas hipoteses de alteracdo dos planos ou projetos e de elaboracdo de planos ou projetos derivados — estes,

[pell

conforme conceito da Lei n® 9.610/1998, art. 5°, inc. VIII, alinea “g”.

3. A INFRAERO podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras &reas ou localidades alem daquela
para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacGes técnicas que considerar necessérias, sendo que a
INFRAERO ndo nos remuneraré por essa reutiliza¢éo.

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham
a compor os planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da INFRAERO:

a. o teor da cessdo de direitos autorais e autorizagBes desta clausula e, com destaque, a inscri¢do
“PROPRIEDADE DA INFRAERO; ¢

b. se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores aos planos ou
projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepcdo dos trabalhos a serem feitos pelo
CONTRATADO, sejam tais autores empregados da INFRAERO ou néo

Finalmente, comprometemo-nos a ndo fazer o aproveitamento substancial dos
Nossos projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras.

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL]
[IDENTIDADE] — [CPF / MF]
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ANEXO XIII — (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO DE ENTREGA DO DETALHAMENTO DO PROJETO
BASICO E/OU EXECUTIVO
(MODELO)

A
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

Ref.: LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

Pelo presente termo e, em atendimento a subalinea “e” do
subitem 12.1.1 do Edital, comprometemo-nos a entregar quando da apresentacdo do projeto
basico e/ou executivo, orcamento detalhado contendo a descricdo, unidade de medida,
quantitativo, precos unitarios de todos os servigos da obra, conforme modelo Anexo X1V do
Edital;

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO XIV

PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS — PSP
(disponibilizado nos sites: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou www.licitacoes-e.com.br)
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_ ANEXO XV ,
PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS — CAPU

Ref.: LICITACAO ELETRONICA N° 128/LALI-1/SBMK/2019

ANEXO XV - PLANILHA DE COMPOSICAO ANALITICA DE PRECOS UNITARIOS - CPU's

OBRA: DATA BASE:
CODIGO SERVIGO: UNIDADE
5 UTILIZAGAO UTILIZAGAO CuUsTO
CODIGO EQUIPAMENTOS UND QUANT OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO OPER CUSTO IMPROD .
HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL
. N SALARIO CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND COEFICIENTE .
BASE HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA
Encargos Sociais de
(B) CUSTO UNITARIO DE MAO DE OBRA
CUSTO HORARIO TOTAL
PRODUGAO DA EQUIPE (C) 1 (D) CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO (A) + (B)/C
. . CUsTO
CODIGO MATERIAIS/SERVIGCOS UND CONSUMO CUSTO UNITARIO
TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL
Obs:

CUSTO UNITARIO - TOTAL (D) + (E)

BDI

PREGO UNITARIO TOTAL
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ANEXO XVI
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (MODELO)
(disponibilizado nos sites: http:/licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou www.licitacoes-e.com.br)
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ANEXO XVII (MODELOQS)
PLANILHA DE COMPOSIQAO ANALITICA DAS TAXAS DE BONIFICAC,‘AO E
DESPESAS INDIRETAS — BDI
(disponibilizado nos sites: http:/licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou www.licitacoes-e.com.br)
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ANEXO XVIII
PLANILHA DE COMPOSIC}AO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
(MODELO)
(disponibilizado nos sites: http:/licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou www.licitacoes-e.com.br)
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ANEXO XIX - MATRIZ DE RISCOS
(disponibilizado nos sites: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou www.licitacoes-e.com.br)
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e execucdo das obras de reforma, ampliacdo e modernizacdo do Terminal de Passageiros e Obras Complementares
para o Aeroporto de Montes Claros - Mario Ribeiro

ANEXO XX - ANTEPROJETO
(disponibilizado nos sites: http:/licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou www.licitacoes-e.com.br)
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