INFRAERO

PARFCER TRCNICOCC N® 021/DALC/SEDE/2011 — INVOLUCRO T

1. OBIETO: “CONTRATACAO DE SLRVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE
ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NAS ETAPAS DE SERVICO
PRELIMINAR E PROJETO BASICO, PARA A MODERNIZACAO DAS TORRES DE
CONTROLE (TWR) E CONTROLE 'DE APROXIMACAO (APP) PARA DIVERSAS
LOCALIDADES.”

2. EMPRESA PARTICIPANIE DA 2° Fﬂ QE!(IUCRO 1) - NETWAY ENGENHARIA L'TDA -
VALOR DAS PROPOSTAS:

... Propostasdal +1" " Prego Global (RS)
1.  Lote Ol ' ] 591.967.50
2. Lote 02 = 783.874,00

3. Lote 03 | 483.005.65

4 Lote 04 | 886.606.11

3. VALIDADE DAS PROPOSTAS: 120 dias.

4. DISCUSSAQ DOS FATOS:
Na data de 23 de abril de 2012, foi aberto o involucro 11, contendo propostas de pregos para

0s 04 (quatro) lotes, da empresa NETWAY ENGENHARIA LTDA, habilitada na 12 fase da
licitagdo. Na documentagdo apresentada foi verificada a seguinte inconsisténcia:

- No documento Planilha de Composig¢ao das Taxas de Bonificagdo e Despesas Indiretas —
BDI, folha 29/211, a empresa adotou aliquotas que conflitavam com as Notas 2 e 3 deste
mesmo documento e também com a declaragdo de que esta sujeita ao Regime Tributario de
Lucro Presumido, folha 3/211, do documento de apresentagéo das propostas de pregos.

A comiss#io de licitagdo solicitou & empresa que realizasse a adequagfio da proposta. No dia
16 de maio de 2012 a empresa NETWAY ENGENHARIA LTDA apresentou nova proposta
com as adequagdes das aliquotas de PIS e COFINS, perfazendo um BDI de 23,19%.

Os membros técnicos analisaram a nova proposta apresentada nos seguintes itens:

- A empresa apresentou as Planilhas de Servigos e Precos (PSP) com valores unitarios e valor
global dentro do limite estabelecido pelo Edital ¢ Composi¢Ses Analiticas de Pregos
Unitarios (CAPUs) para os itens das planilhas de cada um dos 04 (quatro) lotes, conforme
planilhas anexas.

- Apresentou planilhas de taxas de Encargos Sociais € BDI dentro dos limites estipulados
pelo Edital;

- Apresentou cronograma fisico-financeiro de acordo com o prazo estabelecido no Edital.
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5. CONCLUSAQ:

Tendo em vista os fatos expostos anteriormente, os Membros Técnicos da Comissdo de
Licitagdo, nomeados pelo Ato Administrativo N°534/DALC(LCIC)/2012, aprovam a proposta
de pregos da empresa NETWAY ENGENHARIA LTDA. Assim, os Membros Técnicos da
Comisséo de Licitagdo sugerem ao Sr. Presidente da Comissfio de Licitagéo, que concordando,
convoque reunifio com lavratura da respectiva Ata da Reunido da Comisso, com resultado
anteriormente relacionado.

Por fim, informamos que 0s membros abaixo sdo responsaveis pela analise da documentagao
apresentadas pela licitante, de acordo com o art.3° capitulo T da Lei n® 8.666, de 21 de junho
de 1993 e regras estabelecidas no Edital.

Brasitia - DF, 22 de maio de 2012.

i e .
HELEN REGINA DE O. E RIBEIRO
EPQE-4 — AS IV — Eng. Civil Mat. n*

13.896-07
, il
MESSIAS ANAIN ALMEIDA FARIA
_ EPNA-3 — AS IV — Engenheiro. Mat. n”
: o O 614-
\A{\M\Cf\ﬂj &M-’D’T&W.{/\ 15.614-33

MARIANA EMIDIO GUIMARAES
EPNA-1 - AS-1IV — Arquiteto. Mat. n®
16.899-85

De acordo,

"
.-/. A

ANFONTO MILANEZ RAMOS
Gerente de Projetos de Navegagao
Aérea — EPNA Mat. n® 90.293-04
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Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropartodria

. tLa DE FRAPREEM TS -
iNFRAERO Ef EEMOIMENTOS - 0T

GERENCIA DE O RCAWENTO DE ENMPREENDIENTOS - EPOE

ODRASERVICO:

fCrgemanto:

TIAta Base:

GE.22{015.91/01226/ 04

Fotha:

Data de Einissao:

inegraa [ ET =

GAD DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABORACAC DE FROJETOS NAS ETAPAS DE SERVICOS FRELMINARES E FROFETRS BASICOS DE MODERNIZAGAD DE TORRES
BE CANTRCH E E CONTROLES DE APRONIMACAD - LOTE 1 {SBGR, SEKF, SE0L), S6RF, SEDN, SEMT), ablets de UrilagEo Publice pavtacs da lei 5.665/93 ratilicady pela aricntagdo da PRAIN' 0342006 de 12/07/1006. A5
LOCAUZAGDES DAS YORKES E LONTROLES DE APROXIMACAQ £M QUESTAG ENCONTRAM-SE O DOCUMENTS: GE,22/700,95/91 144/00 - TERMO DE REFERENCIA,

DESCRICRD |

unp. | quant. |

FRECOD EM REALS (R5) - INFRAERD | PRECO EM REAIS (R3] - NETWAY

_ SERVICOS PRELIMINARES - SP

Descrever delalhadamante cads sisterna existente na lorre de

UNITARID

TOTAL

UNITARIG TOTAL

5.588,56

1.098,76 6.085,50

Contrch v} ' 6,00 1.014,25 oK
112 Descrever detalhadarmente cada sistema existenle nas salas S
senl ralacion q . 600 1.099.?6] 6.598,56 1.014,25f &8.083,50 |OK

"L : k3 chif] i
Identilicar e levantar de todos os protocolos de interfaces dos
sislemas esislentes

q 6,00

1.806,93

10.841,58 10.173,18 |OK

1.3 3 3
1.3.1 Verificar a disponiblidade de quadros de distribuigia existentes .

PO t q GRa &l g : 6,00 1.099,76 6.598, 56! 1014 25| 608550 |oK
1.3.2 Medir & carga instalada #m cada guadro elétrico o ! 6,00 731,19 4.327,14 676,67 4.060,02 [OK
1.3.3 Idenlificar a5 conexBes eléticas exernas existentes g ! 6,00 54349 3.260,94 499,27| 2.93562 [OK

Levamar a capacidade témlca d lstema existente ou re\riso
s [p infEestrtY P =] 5,00 386,16 2.316,96] 360,77| 2.164,62 [OK
14" Lacalizar ¢ rales de drenagem junto aos condicionadoras ¢ ] 6,00 3RE, 16 2.316,85 360,77] 2.164.62 |OK

1.5 A i His i i
151 Avatiar as necessidades da instalagao, 0s quantilativos de pontos
eoessifa ) A0, 65 4 P g 6,00 721,19 4.327,14 676,67] 4.060,02 [oK
&8 eristica fisi I f d . A
1562 ldentificar a3 conexdes eletrdnicas externas existertes q 6,00 2.345,37 14.096,22 2.191,15| 13.14690 |OK
16 - e i : i
1.6.1 Levantar a iluminagdo exisiente na lorre de cantrgla 2.541,42 [OK

1.7.1

HiZAgST
Levantar a infragsirutura de aterramento

4.060,02 10X

18 it 54 ;
1.8.1 Fotografar a visada da TWR em 360° 1.497.84 {OK
191 Wdentilicar a necessidade de pas de galeri A '
inwm@;u@i" ® gaiera para G i 6,00 721,18 4.327,14 669,58| 4.017,48 |OK
192 Executar o levantamento topografico para exacugino da ohra d o
i pografico pa ¢ ¢ g | e 721,18 432714 §63,5¢] 4.017,48 |oK
Qelag
2.1 Relatorio de Yisita em campo ] ! 6,00) 3.250,61 19.500,06| 3.042,83| 1B.256,98 |CK
PRO O BA O - PB
3 CHagrama Unifitar dos Quadros Elétricos, delalhande as entradas e i
saidas de cada quadro, identilicando disjuntores e os eguipamentas o 6,00 2.287,72 13.726,32 2,131,70| 12.790,20 {OK
alimertados pelo quadro !
3.2 Diagrama Unifitar Eletrénico, detalhando a disposicao dos !
eqmlp_amentos nos racks, rnte_nlgagao dos l:!aclfbones {&ticos e o o 6,00 2.287,72 13.726,32 2,131,700 12.790,20 [OK
metalicos) da rede externa e interna, guantilative de pontos por rack,
nG
a3 ID(;:g;aorza Un_|f|lat do Sistema Elétrico, detalhando as conexdes de g ! 500 228772 19.726.32 2.131,70) 12.790,20 |oK
3.4 Qlagrama Unifilar de Linhas Externas, delalhando as oonexdes dos o : 6,00 228777 12.726,32 2.131,70| 12.790,20 |oK
sislemas exlemas a Tore :
35 Plarta baixa com marcagdo do pontos, circuitos e lubulaghes de
E_Ietr_|ca_, d_etalhandc o camm!'!o do sistemna f|étfl€0, contendo a o ' 6,00 4575 44 37.452,64 4.283,28] 25.699,68 |OK
distribuicao dos poros, circuitos € lbulagbes para cada asrddromo s .
APP
3.8 Planta baixa com marcagde dos pontos e lubulagbes de Elatrnica,
detathando o caminhg do sistema eletrdnico, comendo a distribuigao :
dos pontes, rotas e terminagdes de lodo cabeaments, infraestrutura ) 6,00 4.575,44 2745364 4,283,258 25.693,68 |OK
herizontal e vertical com detathes e cortes, {egendas, diagramas e
layouls cas salas
37 Planta baixa indicando localizagao de equipamentos de combate a
mcandio, detalhando a localizagio dos equipamenios em ¢ada sala o 6,00 437544 27.452,64 4.283,28| 25.699,68 |OK
38 Flanta baixa indicando marcagie dos pontos e lubulagdes para o .
GFTY, detalhando o caminko do sistema de CFTY, contendn g 6,00 4.575,44 27.452,64 4.283,28] 25.69%,68 |OK
logalizacs i i a0 CFTY :
39 Layoutldos_amh:eqtes operacm_na:s, delalhands o5 ambientes d 6.00 4.575,44 27.452,64 2291,23| 25.747.08 |ok
Qpergcionais reladionadas 4o sistemna i
310 Planla com locaiizagio e especificagio dos elementos de lluminagao,
detalhando a localizacie e especificacdo dos elementos de luminags q &,00 4.575,44 27.452,64] 4,283,28| 15.699,68 (OK
nos amblenles operacionais refacionados ao sistema
an Planta baixa do sistema de ar-condicionade, detalhando o sistema de -
ar-condicionado indicando saidas de ar, localiza¢ho dos equipamentos g €.00 4.575,44 27.452,64 4.291,33} 25.747,95 |OK
2 caminhamento dos dutos :
312 Ptanta baixa do sistema de alerramenio elétrico & eletednico,
detalhando o sistema de slerramento, indicands o caminhamentis dos [+] 6,00 4.575,44 27.452,64 4.253,28] 25.699,68 |OK
cabos até 3 malha
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INFRAERO Crainento: Folha:
Cropresa Brasiteira de inflraesteutura deraportadriz GE.22{010.91f01226/00
. At DE EMPREEMDIMENTOS - OT
Ya : Data de Ermlssio:
INFRAERO GERENTIA DE ORCAMENTO DE EMPREENDIMENT(S - FPOE Pata Hase adebma
Esta documnentq integrs o Anbeprojets para 4 CONTRATACAD DE SERVICDS DE ENGENHARIA PARA A ELABORAGAO DE PROETOR MAS ETAPAS DE SERVILS PRELIMINARES E PROJETOS BASICOS DE MODERNIZACRO DE TORRES
DE CONTRPLE E CONTROLES LE APRONHAACAG - LOTE 1 {SBGR, SBKP, SERU, SBRP, SBON, SBMT), objate de dlcitagks PUblica pautada da bl 8.656/93 ratificada pela orlentagha i PRAI N° 0372066 da 12/07/2006. A5
LOCALZAGDES DS TORRES § CONTROLES DE APROXEMACSD EN GUESTAD ENCONTRAM-SE MO DOCUMENTO: GE.22/706099/01184/00 - TERMO DE REFERENCIA
ITEM DESCRIGAY LN D, THLANY. PRECOD EM REAIS [RS) - INFRAERD PRECS Y REAIS {PS) - NETWAY
UNITARID TOTAL UNITARIC TOTAL
4.1 ;
4t Memorizl de Gélcu[o do projeto de& ilumma(;éc da sai& dle controie 1. @ . 1.?'24:,§§ e . 10.347,54 161538 9.695,16
datorre N R P -
212 Determlnacao do tlpo de entrada de sanﬂpo e calcu!o de
. mentg
Detalhamento das entradas de energia, identificacdio das
4,121 concessionarias, estimativa de Um CoNsumo para o sistema & [+ 6,00 585,45 5.912,88 923,36| 5.540,16
caleulo de dimensionamentn das inslalag@ies eléricas
4.1.3 Determinacdo de adeguaciio de infra-estrutura elétrica’ - = b
4131 Es?emﬂcaqao de adeq_ua(;ao de infraestrutra atelrica 6 6.0 147822 £.869,32 1.379.13| 827478
ficando normas lecnicas
414 Determinacdo da malha de aterramanty
4.1.4.1 Datathamento da malha de aterramento alualmentes instaiada 4] 6,00 739,11 4.434 66 690,65 4.143,90
4.2 by
4.2 Céleulo de dimensionamente dos equlpamentoa de er.
_ congd|cionado e dutos: oo
4.2.1.1 Detalhamento da capacidade atual i ia %] 5,00 1.143,86] 6.863,16] 1.065,09 &.390,54
Dimensionamento € elaboragdo da sspeciticai@n WBenica dos
4212 EQUIpAMentos € componantes dos sislemas de venlitagio de =1 0% 615,92 3.595,52 SBEIB7| 3.419,22
aL .
400 Determinacdo de 1ipd ¢ quanladade de extintores da if cé ]
o serem ulillzados LD
Especilicagdo das caracteristicas dos extiniores e tocal de
4,221 instalagio em cada ambiante relacionado ao sislema, bem oj 5,00 1.055,87 6.335,22 985,37 591212
COmo das saidas de emeraéncia
4.2.3 ‘Determinacao de adaptacao de infra-estrnutura predial © .- - i -
42514 Delallhamento das adaptagles necessanas para a Instalagao G 6.00 4.223,48 75.,340,88 3.951,80] 23.711,04
do sisiema
4.3 : :
4.3.1 Determinacio do adeqizapds de infracestrutura elstrénica j . ]
4.3.1.1 Especilicagio do adequagin de infraestrutra aletrbnica, q 6,00 211174 12.670.44 1.979,02| 11.874,12
51 Eipc?c:fwlzaqaoitecnma G:Csmlema SITC, comendo 4 especificagio g 6.00 422388 26.340,88 3.955,87] 23.735.22
Espedificagdo técnica dos equiparnentas a serem substituigos ou
5.2 adquiridos, descrevendo as caracterislicas 1écnicas dos materiais g v 5,00 2,223,483 25,340,838 395587 23.735,22
equigamentas -
5.3 !Z)efml{;ao FE estrateglg de implamagae, detalhando a estratégia de g 6.00 2113,74 12.670,44 1979.02| 1187212
implantagdo go novo sistema ng Tore oy APP
Planilhas de custos 8 servigos, cantendo a descrigio unma ivo de
6.1 materiais de infraestrulura, cabearmento & equipamentos g 8,00 3,373,398 20,240,34 3.161,01] 1896606
Col
6.2 Composn;ao de cuslo unitanio de SEMIGOS, oontendo a identilicagda G 8,00 10.120,1¢8 60.721,08 a490,13| s6.940,78
de de Mao de {b Y jslerm
6.3 Memonals justificativos de pregos unitanios =] 65.00 337339 20.240,24 3.161 01| 18.966,06
5.4 Cronograrna lisicp-financeirs sugendo para a execlgio 9o G 8.00 1.874,11 11.244,66 1.753,56) 1052136
empreendimanta
TOTAL GERAL 632.893,38 551.967,50
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INFRAERC

Empresa Brasilelra de Infragss nutura Aeraportudna

i P 1 .
INFRAEGDY A GE EMPREENDIMENTOS - OT

SERENCIA GE DACAMENTD OF EMPREENGIPAENTOS - EFCIE

VB Rk SBERICD:

Drgamenla:
GE.22/010.51/01727/00

Data Basm autf11

Falha:

Data de Embssiin:

1Bf11/2011

Ette docurmento Integra o Anteprojato para a CONTRATACAD R SEAVICOS DE ENGENHARIA PARA A ELABCHALAC DE P
DE COMTACHE E CONTAOLES DE APRCMIMACA R - LOTE 2 {SRBH, SEVT, SBUL, SBUR, SAPR, BRI, SIIR, SAME), obova de Lidts

LOCAUZAGOES DAS TORRES € CONTROLES DE K BN

CAn

ETOS MAS EFAPAS DE SERVICOS PRELIWVINARES E PROIETOS BASICOS DE MOGERNIZA¢ED DE TORRES
5o FUIC poutan da lel 8.565/93 ratiflesda ok

WO CODUMENTO: GE 22/700.99/11164/D0 - TEAMD DE AEFERINCIA

da EREAN N 372006 de 1

AS

DESCRICAG

T vd T}

ot |

PRECD EM REASS [RS]

| Prgo e RERS thS)- HETWAY |

SERVICOS PRELIMINARES - SP

UNITARID

TOTAL

UNITARID

TOTAL

DIFEREMCA
oAb : B [ il uNm ToTAL
Descrever detalhadaments cada sislema axistent [ .
controla ' Histente na lorie de i} 8,00 1,080,49 B.643,12 101248 810784 |oK ok
112 [¥] detalt te cada si existenta nas salag i
¥ ; : A {080, i 13,4 .
Véenicas relationadas a lorre 4 &% 1.080.33 B.643,12 101348 8.107.34 JOK oK
I
1 '2 a haack:: b ! A, i t A 2 = 4
121 Identificar & levantar de todos 0z protocelos de interfaces dos .
sislemas existentes ol 8,00 1.742,54 13,040,32 1.626,28 13.010,24 |OK [0
1.8 , Bk s
1.31 Verificar & dispontbligade de guadros de distibuicho exislenles e
suz adequagio ao projeta 8.00 1.080.39 8,643,142 1.013,48] 2.107.84 |OK oK
1.3.2 Medir 2 carga insielada em cada quadrn elétrico oj 00 555,99 548792 639,39 511512 |ok 0K
1.3.3 Idenlilicar as conexGas alétricas exlernas b i &,00 560,58 4,484,654 499,27 3.954,16 |OK oK
14 sk ehanatianio e Tiica. Ho-an s ¢ ik RS
141 Levanlar g capacidade idmica do sistema existents ou previslo .
pelo projeto de infraesiiiura B0 401,82 3,214,565 360,77 2.BB6,16 |OK e
14.2 Lgcalizar os ralos de drenagem junig ags condicionadores &.00 A ,82 3,214 56| 260,77 288616 |OK oK
15  DeSegb, G A & TTE T S
1.5.1 Avaliar 81 les Oa i Gao. os 4. ivos de
pontos & a caracterislica fisica d4 area a ser coberta pela rede H 800 585,99 5.487,92 639,35 511512 oK oK
152 Idenlilicar as conexdes aletrénicas existontas il 800 2.176,37 17.410,96 2.036,54 16.292,32 |OK Ok
16
161 Levantar a llumlnagdo exl na lorre de contrake 2.298,40 |OK K
Levantar & i ubura do 5.115,12 {OK oK
. W
141 Fotogratar a visada da TWR em 360" 159712 DK fo14
1.9
1.8.1 [dentificar & necessidade de passagem de galeria para - o
Intetconexdo dos sensores ao sisterna < 800 683,39 3-487.92 638,58) 510464 0K oK
192 Execular o levanlamenlo lopogrilico para G3a da obra de . "
leras & | B.00 885,38 5.487,92 638,58 5.108.64 [OK Ok
2.1 Helaldrio de Visita em campo - H B.00 257546 23.803,68 2.777,11| 22.216,88 |OK oK
PRO { BA 0 - PB
i
a1 Dragrama Lintfllar dos Cuadres Elétricos, detalhando as entradas & !
saldas de cada quadro, identificando disjuntores e os equipamenias : 8,00 2.287,72 18,301,76| 2.131,70] 17.053,60 |ok oK
alimentados pelo quadro
3.z Diagrama Unifitar Eleldnico, delalhando a disposicao dos :
equipamentos nos racks, interligagin dos backbones (dlicos & -
metdllcos) da rede exlerna ¢ inlerna, quantitative de ponlos por rack. “ R 8.0 238772 18.301.76 2.131,70| 17.053 60 |0k oK
planc de lace do DG
33 Diagrama Unifilar do Sistema Eldrice, delathando as conexes de i uy ap
h . BOO 28772 18,301,745 2331, 70| 17.053, K
tedos 68 equipamentos, salas, quadros de passagem “: 2 L t 17.053,60 |OK o
34 qlagrama Unifilar de Linhas Externas, detalhande as conexbes dos ¢ 8,00 228772 18.301,76 2.131,70| 17.053.60 oK oK
Sistemas externos a Tome
35 Planta haixa com marcagan do portos, circuilos e lubulagdes de
Elétrica, detalhando o caminho do sislema elélico, contendo a e
distribuigdn dos pontas, circuites £ Wbulagdes para cada aerddromo N 8.0 457344 36.603.52 4.283,28) 34.266,24 10K Ok
o APP
36 Planta haixa com marcagao dos pantos & lwbulagdes de Elelidnica,
detathande ¢ caminha do sislema lednico, contendo a dlsilbuigio
das pontes, rolas e terminagdes de lodo cabeamento, infraestrutura i, B,00 4.575,44 36.603,52 4.283,25] 34.266.24 |OK oK
herizontal e vertical com detalhes & cortes, legendas, diagramas e
layouls das salas.
27 Pianta haixa indicando localizagao de equipamentos de combale 4
incandio, EY v &0 dus equipamentos am cada sala g a,00 4,575,444 36.603,52 4.283,28| 24.268,24 |OK aK
das lomes & saidas de emerglngia :
3.8 Planla baixa Indleando marcagao dos penlos e tubulages para o .
CFTY, detathands o caminbo do sisterna de TFTV, comanda of. 8,00 4,575,444 36.608,52 A.283 28] 34.26R6,24 |OK il
localizacdo dos pontes, tubulacdes e conexfies para o CFTY '
X Layoulldoslarnblenles operagionais, detalhando gs ambientes cj: 800 457544 35.603,52 2.291,33| 34.330,64 |oK oK
opesacionais relaglonades ag sislema :
3o Planta com localizagao & especificapas dos elementos da lIuminacao, ;
detalnando a localizagio ¢ especificacdn dos elementos de < 800 4.575.44 36.603,52) 4.223,28| 34.266,24 |OK Ok
fluminecas nos ambigntes opesacionats relacionados ao sislema
ERE Planta baixa deo sl de ar-gondiclenado, 16D o sislema de .
ar-cendicionade indicande saidas da ar, localizagao dos [<H £,00 4.575,44 36.603,52 4.291,23 34.330,64 |OK [a]'d
uipamentos g caminhameanto dos dutos H
312 Planla balxa do sistemz da aterramento létrico e sletrinics, ;
detalnando o sisterna de alemamento, indicando o caminhaments dog oj: 8,00 4,573,44 36.603,52 4.283 28| 34.266,24 |OK [#]14
cabos até a maiha H
|
4.1
a1 #o S projeto da iluminagaa da 5ala, de con " LB1586).12.926,88 {OK ok
412 Determinaeae oo lina deentrada de servigo e calculo'de B
" dimensionamentd para iflalacdes elétricas

kR
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INFRAERD Drgamenta: Folhas
Erspresa Brasileira de Infraestrutura Aarogporosrs {GE.23/01G.03 /012 27/00
14 DE EMPREENDIMENTSS - 0T -
Data Base: tf11 Lata de £ : 2812001
INFRAERO GERENE1A DE ORCAMENTO DF EMPREENDIMENTOS ERCE o Base Y @ 08 Fmissan
JOBRA/SERVICO: )
Esia documanto intogra o Arteprojeto para a CONTAATACAD DE SEAVICDS DE ENGENHARIA PARK A ELABORACAD DE PROJETOS NAS ETAPAS DE SERVICDS E BASICOS DE 4D DE TORRES
BE CONTROLE E CONTROLES DE IFRO!IMACAD-LG‘IE 2 [SBEH, SEVT, 5BUL, SAUR, SEFR, SAR, A1, SEME], ubjeto de Licitagdn Pablka paltada 0a 4] B.56ES3 ratificana pela oricntacio da PRAL K 032006 de 12/07/ 2006, A5
LOCALIZALOFS DAS TORRES E DONTROLES DE AF AG EM A M-SE IO DOCUMENTO: GE.22/700,59/ 01 16400 - TERMS OE REFERENCIA.
ITEnt DESCRICAD LMD OUANT. PREGO EM REAIS [RS] PREGE EM REAIS JRE) - NETWAY
UNITARIC TOTAL UNITARID TOTAL
Delalhamens das entradas de energia, idenfilicagio das
4.1.2.1 concesslondrias, estimativa de um congumo pard o sistema =] 3,00 985,43 7.883,84 923,36| 7.386.88
& calculo de dimensionamenlo das inslalagies eléklcas
4.1.3 Deaterminagan de adequagiio de inlra-estrulura elélrlca
41,31 Especilicarfio de adequagio de inlraesirutra elelrica ¢ 8,00 1.478,23) 11.825.76 1.379,12| t1.033,04
apllcande normas Kenicas pertinentes
4.1.4 I inagde ta malha de aleramento e
4.1.41 Detalhamento da malha de aterramenta atualments insialada j #,00 739,11 5.912,BB| €80,65] 552520
4,2
454 Célgule de dimansignamento 405 equipamenios de ar -
T condicionado & dules;- L N N :
4.2.1.1 O da capacidade atual instalads 7] a.40 1.143,86 3, 150,84 1.065,0% 852072
DHrmensior & elaboragdo da especilicagdo omea
4.2.1.2 dos equipamentos e componenies dos sislemas ge [+ 8,00 615,492 4.927 385 5AR9,E7| 4.558,96
venlilagan de ar
20 Oelerminagac de Tipe & quarntidade de-extintores de incéndi
- serem utlizados ) : . i i
Especilicacdo das caractenislicas dos extinioies e local de
4.2.2.1 nslalagdo am cada ambiente relacionaco ao sislema, bem cj 8,00 1.055,87] £,446,96 9B5,37| 7.BEZ 96
come das saldas de emergéngia
4,23 B! inacho de adeplacko de infra-esttulura pradial
Delalhamenlc das adaptagdes necessarias para a
2.3.1 h ! 223, 787, 451, 614,72
4.2.3, instalacio do slstema ] 200 4.223,48] 33,787,584 3.95L84| 31.6)
4.3
4.3.1 Determinagio de adequagao de infra-esirulura elatrdnica : X L
4.3.1.1 Especilicagan de adequagsa de infraesirutra aleirénica, cj 2,00 211174 16.853,92 1.979,62) 15.832.16
Especillcagdo téonica do sisterna SETC, conlenda A aspecilicacis K
A N ’ .
3 lunclonal do sistema SITC 4] B.o0 4.223.45) 33.767.84 355587 3164696
Especilicagino tacnica dos aquipamanios a serem substitvidos o
5.2 adnquiridos, descrevendo as caracteristicas técnicas dos maleriais g cj B0 4,223,435 3378784 3.895,87] 31.646,96
squipamentos
Delinicao de estratégia de implantagan, detalhando a asrglégia de . N .
54 implantagan dn novs sistema na Tome ou APP cj £,00 111L7M| 16.893,92 1.975,02) 1582216
Flanithas de cuslos e servigos, conlendo a descrigao e quantilatlve de
6.1 matertais de Infragsutura, cabeamenio & equipamentos € 8,00 3,373,339 26.087,12 3.161,01| 25.288.08
complemenlares
Composigae de cusla unildrio de servigos, conlends o ientificagio . -
6.2 Has custos de Man da Obra, equinamentos e sistema [+ 4,00 11k123,18 B.561.44 9.490,13] 75.921,04
6.3 Memariais justificalivos de precos umildniog CE 5,00 3.373,39 26.987.12 3.161.01] 25.288.08
Croncgrama {isico-knancei o sugerido para 8 exesuiao 9o
-4 emprecodimento e 800 1.874,11 14.592,88 1.753,56| 14,028,48
TOTAL GERAL| 838.294,56 TBE.E74,00
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INFRAERD
Ermpresa Brassleica de Infrasstrutura Aarogotudria

14 ERAPREENENMEMNT OS5 - ©OT
INFRAERD " ™"

GERENCIA DE ORCAMENTO GE EMPREENDIMENTOS EPDE

OBEASERYICD:

Dats o

Orgamenta:
aE.22/0il 91/01228/00

oulf1l Data de Emissav:

Falha:

2671142011

i 2 CONTRATACAS OF SERVIOS DF ENGENHARIS PARA & ELA8ORACAO OE PROJETOS NAS ETAPAS DE SERVICOS PREIMINARES E FROJETOS BASICOS DE MCDERNIZACAD DE TORRES
DE CONTROLE E CONTROLES DE !FRD!IM‘W LOTE ¥ {5050, SEP), SBUV, SBLO, SBNF), nhlato de Lidtagdo Fobllca wm‘ad.‘l(ﬂ Ial B.E65/T3 ralicada peta arinnkrcEo da PRAE N' B3/2006 de 13/07/2006, AS LOCTALIZAGTHES
DAS TORRES E CONTRMES DE APROXIMACAD EM QUESTAD ENCONTRAM.SE ND Dl)tt'M!mU GE.33(T00,98/01 164400 - TERMO BE REFERENCIA,

DESCRICAD

T "oumi | quent.

| PREGT EN REAIS (RS

I PRECC EM REAIS [RE] - NETWAY E

SERVICOS PRELIMINARES - SP

UNTTARLD

UNITARHT

D H 8
gscrever detalhadamente cada sisterna existente na lore de 459215 |oK
controle
1.1.2 Desc galain Ve cada s i nas salas
1égnicas relacionadas a torre ol 4.904,590 919.63] 4.598,15 [OX
1.2 g
1.2.1 Idantificar & lavanlar de letdos o5 protocolos de nlerfaczs dos
sistemas exislenies 722150 |Gk
13 s = R i
1341 Varificar & disponiblidade de quadios da distribuicas Exuslenles & !
sua adequagio 26 projeto - 5.2 4,504,590, 4.598,15 0K
132 Medir a carga instalada em cada quadrg glétrico £ 5,00 3.150,00 500,27 295135 |OK
1.3.3 Identllicar as conexbes i exislenles Gj : 5,00 2.374.20 444,52 2.222,60 [OK
T T T
1.4.1 Levantar & capacrdade t&1mica do sislema axislenle au previsiy .
peio projeld de Infraestrutura ] £,00 350,82 1.799,10| 333,39 166695 |OK
1.4.2 Locallzar o8 ralos de drenagem junto aos condicienadares ] £,00 355,82 1.799,10)] 333,39] 1.666595 |OK
151 Avaliar as necessidades da instalagag, os quantitalivos de . B
pontes € a caracterislica fisica da drog a ser cuberta pefa rede 4 500 B30.00) 3.150,00 SB8,66| 2.94330 [OK
1.5.2 Identiicar as congxdes elatrinicas [T 5,00 1548 39 9.741,85 1.8258,79} 5.143,85 |OHK
[ g
161 1.020,55 0K
1.7 g .
2.543,30 |OK
! A75,42 1.376,10 1.248,20 0¥
19 : e fondar f T 3R
1.2.1 Identificar a necessidade de passagem de gal :
interconexiio dos sensores ag sislema : 510 530,00 3.150,00 587,85 2.935,25 oK
102 Executar o lavantaments tapografico para execucdo da obra d2 -
alerias o 5,00 630,00 3.150,00] 587,85 293925 |OK
i
2.1 RAelatdrio de Visla em campo gj i 500 2.630,82 13.154,10| 2.455,01) 12.275,05 |OK
FROC J DA ) P8
a1 iagrarna Linifllar dos Quadres Efétricos, detalhando as entradas e !
saldas de cada quadro. ldentiflcando disjuntorgs & o3 eguipamentos G- 500 228772 11.438,60: 213170 10.658,50 (DK
alimentados pelo guadro i
3.2 Diagrama Uniftlar Eletrénico, detaihande a disposicao dos i
equipamentos nos racks, interligasdo dos backbones {dlicus e "
metdlicos) da rade exlerna e Interna, quantitativo de pontos por rack. ol 5.00 128172 1143860 213,70 10.658,50 jOK
plang de face do DG
23 Dlagrama Unillar do Sisterna Elétrice, 1do &5 conexdes de . =
Jodos 05 equipamentos, salas, quadios de passagem i 500 2,187,712 11.438 A0 2.131,70{ 10.658,50 |OK
3.4 Diagrama Unifiiar d2 Linhas Extemas, delalhando as conexdes dos : .
sistemas externos a Tarre a i 5,00 228772 11.438,60| 21317 10.658,50 |OK
a5 Planta bakxa com marcagao do pontos, circuitos e tubulagbes de
Eléirica. detalhands o caminho do sistema elgice, contends 2 - & -
distiibuico dos pontos. circuitos ¢ lubulagdes para cada aerddiome a G 4.575,44 12877,20 4.283,28) 13.416,40 [OK
& APP
36 Flanta baixa com marcagio das pontos € lubulacdes de Elerdnica,
detalhands o caminho do sistema eteirdnico, contande a disibulgio
dos pontos, rotas & terminagdes de ledo cabeamente. infraestrutura 2 5.00 4.575,44 12 87720 4,283,28| 21.416,40 (OK
hetizental @ vertlcal com detalhes & cortes, legendas, diagremas e
layouls dag salas.
37 F'1an!a balxa :ndlcando focalizagio de equipamentos de combale & .
i a localizagAo dus equipamentos 8m Cada sala ol 5,00 4.575,44 2387720 4.283,28| 21.416,40 {OK
das lomes e saidas de emergéncia
EE:) Planla baixa indicands marcagio dos pordos 2 tubulagoes para o :
CFTV, detalhands o caminhg do sistema de CFTY, contendo oj 500 457544 F2ETTI0) 4.283,28( 2141640 |OK
localizagde dos pontos, lubulscdes e conexies para g CFTY -
349 Layoul dos ambigntes operaclonais, detalhando os ambientes o 5,00 457544 22.877.20 4.201,33) 21.456.65 [OK
operacionais relacionacdos ao sistema .
310 Planta com locallzacdo e especificagdo dos slamentas de iluminagao,
detalhande a localizagao & especilicagao dos elementos de j 500 4,575,441 22.877.20 &,283,28] 21.416,40 [OK
Huminagan nos amblentes operacionals relacionados ao sistema
an Planta baixa do sislema de ar-gondicionads. detahando o sistama de .
ar-condicionaco indicando saidas de ar, localizagdo dos g 5,00 4.575,44 2287720 4,291,331 21.456,65 QK
equipamentes e caminbamants dos dules
ERF] Planla baita do sizlema de aterramenio elétrico a eletranico, :
detalhanga o sisterna de aterramento, indicando o caminhamenlo dos of’ 5,00 457544 22.877.20 4,283,238 2141640 |Ok
cabos até a malha .
807930 oK
arz Di Inaglic do lipoide enlrada de servico e Caloulc de
s “dimensionamento pais inatalaites slelicas . o - -

DIFERENCA

UNIT.

TOTAL
Ok

Oox

QK

Ok

Ok
OK

oK
o]4

QK
QK

Ok

Ok

OK

QK
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Ok

oK

oK
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INFRAERG

Ernparerta Deissitizicsn der Ll st iniusd S iopor IUAES

INERAER O‘m DE EMPREENTIMENTOS OT

GEREMCLA OE DRCAMENTLY DE EMEREEMUIMENT:  EFOE

Drgmnenta:
GEI7/050.9

Data Base:

Folha:
1/01228/00

outfil Data de Emissie 5/11/2011

| DBRASSERVICO:

Este distuments integrs o Anteprejeto phra & CONTRATACAD OF SERVIGOS DE ENGENHARLA FARE A ELARORACAQ DE PAOIETOS HAS ETAPAS OE SERVIGOS PRELIMINARES E PROIETOS BASICOS DE MAODERNIZAGAD DE TORRES
DE CONTHALE E CONTROLES DE AFROYIMACED - LOTE 3 (SRG0, SAEY, SEM, SBLO, SBNF), abjite e Lidtagio Publica pautada b ei B.56E/ST ietficach pulb arisntagEo £a FRA N7 03/2006 de 12/07/2006, AS LOCALIZALDES

DAL TGRRES E CONTROLES DE APAOKIMAGAD BRt QUESTAO ENCONTRAR-SE N DOCUMENTO: GE.22/ 00,58/ 0116400 - TERKO DE REFERENCIA.

ITER QESCRICAD LNID. AUANT. FRECCHEN REAIS |RS) PREGO EM REAIS RS) « NETIWAY
BHITARIG TOTAL UNITARID TOTAL
Delalhamento das entradas de energia. identificagao das
4.1,2.1 CONCEESIONANAS, estimativa de wm consume para o sisierna cj 5.0 885,48 492740 923,36 4.616,80 IOK
e cdlculo de dimensionarmento das instalagoes eéincas
4.1.3 Dalgrminacac de adequacdo de Infra-gshiviura &dlica
Especilicagio de adequacio de infragstrulia siétrlci .
4131 aplicanda narmas (@onicas pertinanies ] 500 1.478,22 7.391,10 1.379,13| 689565 |OK
4.1.4 “Delarminagdo da malng de atarramento
4.1.4.1 Detalhamento da malha de aterramento atualnenle Instalada o 5,00 738,11 3.695,55 690,65] 3.483,25 |OK
421 Caiculo de dimen anammento dus, GCIquamenws ] a
o condicionade ¢ dulos; : : S . A
4211 Detalhamentn oa capacmada Atual inslaladh cj 5,00 1.14% 86 5.719,30| 106509 532545 |Gk
Gk y &£ elaboragio da especilicago técnica
4.2.1.2 o3 equiparmentos & componentes des sistemas de j 5,00 515,52 3.079.60 569,87| 2.8459,35 [OK
ventilagao da ar
425 Beterminagio de tipo & quanudade da axl]ntoras de lménaﬂo a
- serem utltizados .
Weanho das isticas dcs gxhintores g local de
4.2.2.1 Instalagde em cada ambienle relacionado ac sistema, bein ] 5,00 1.055,87 5,279,315 08537 4.92685 |OK
como das saidas de emergéngia
4.2.3 Dalerminagds de adaplagds de Infra-estiuture predial :
Datalnamento das adaplagdes necessinas para & .
4.2.5.1 instatacio do sistama oj 500 4,223,48 21.117.40 3.951,84] 19.75%,20 |OK
4.3 2 t ? |
4.3.1 o inagao de adequagio de inlra-esirutuia sletrbnica . Do i
4.3.1.1 Especilicacac de adequagio da inliaestralia eleirdnica, I 500 2.111 74 10,558, 70} 1497902 9.895,10 [OK
Especificagao l&cnica do sislema SITC, centands & espéciih;acan .
5.1 tungional do sislema SITC 4] 5,00 4,323 48] £1.117,40 385587 19.779.25 (OK
Espegilicagas 1ecnica dog equipamenlas a seiem substituidos o
IE:,E adquirides, descrevends as caracterfsticas léenlcas dos materiais e of £,00 422348 21.117.40 3.955,87] 19.779.35 |OK
equipamenlos
Definizio de gnia de i E] o a Bain de -
x| implaniscan do novo sistema na Torre ou APP cj £.00 211174 10.558,70] 1.579.02| 985510 |OK
Planilhas da custos e zervigos, contendu a descrigio e gquantitalivo da
.1 maleais de infraeslutura, cabeamanto e egulparentos j 5,00 3.373,39 16.866,95 3.161.01| 15.805,05 [OK
complementares
Composigaa de custo vnitarlo de serviges, contendo a idenliticagan K
2 T _ ' i
dos pustos de Mio de Obra, equipamentos € sistema ¢l 500 10.120,18 50.600.90 2.430,13| 47.450,65 |OK
.3 Memarigis justificalivos de precos Unllddos €j .00 3.373,34 16.866,95 3.161,01] 15.80505 |OK
Cronggrama Ilsico-inanceirs sugendo para a execugao do .
IFSA empraendimento 9 ¢ cj 500 1.EMLE 9.370,55 1.752,56| 8.767.80 |OK
E TOTAL GERAL 516.136,60] 481.005,565

OK
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Ok

QK

2K

Ok

0K

CK

OE
DK
0K
K

7




INFRAERD

Ernpresa Brasilaira de Infraestrukuri Agropertuaria

INER AEROHA DE EMPRELNDIMENTDS - B

GERENCLA (€ DRCAMENTO DE EMPREENDIMENTOS - EPOE

- {GE22/010.51/01229/00

Folha

Bizta Base:

autf1l

bt du Ernlesdo:

1®/11/2041

(obea /SERVICO: .
Este Imtegra o pars & O A0 OE SEAIEOS BE PARAA [UBﬂRl{.II! DB PROJETON MAS ETAPAS DE SERVICOS PRELIMINARES E PROFEFOS BASHCOF DE MOGERN IZACRO OE TQRRES
DE CONTROLE E CONTROLES DE APRDEIMACED - LOTE 4 {SRIC, $BMA, SEAC, SBEH, SBTE, SBIP, SHAR, SHA0, SEIL), hheto de Udtaghn Piblkq p ela da el §. 586193 ratificad! | do PRA| 6 037 2004 de
120712006, A% LOCALIZAGDES DAS TORRES £ CONTROLES DE AF Cho ED EME -58 101 DOCUMENTC: GGE.272/ 70095/ 15400 - TERMO DE REFERENCIA,
mens | BESCRICAD | “wewo: | ouanr | FRECC BN RIEAIS RS} ] PHECD EM RERIS {63} - HETWAY |
: UNITARIC ToTAL UMITARIO TOTAL
m 0% PR AD) =
i1 ; : it sy T o
Al 1 i i S
1.1.1 E):;«:L\T:er delalhadamente cada sistema exislente na torre de G a0 116241 10,461,569 108962 9.806,58 |oK
1.12 Descrever detathadaments cada sislema exislenle nas salas il
técnicas relagionadas a lorre d .03 116241 10.461,69) 1.089,62| 9.80658 |OK
12 3 mids Biistentes 1
1.2 Iden!:l.car e levantar da todos os prolocoles de interlaces dos o 1
sistamas existentes L 1.761.52 15857, 24 1.648,02F 1483218 (0K
13 S T ; ; x T TN EEE
1.31 Verilicar a disponiblidade de quadros de distribuicao exislentes ¢ St
sua adequagan ao projelo o F,00 1.162.41, 1¢461,69 108962 920658 |OK
1.3.2 Medlr a carga inzlalaga em cada quadro glglico cj ¢ 3,00 721,30 6.492,51 572,40 £05160 [OK
133 Igentificar as conexdes elélicas existentes G : 300 5R7 85 5,110,65 531,89 4.787.01 |OK
1.4 '
1.4.1 Levanlar A capacidade térmica do 5|slema axisiente ou previslo & : 2,00 446,89 0210 417,13| 375817 oK
pelo projeto de infragsirutura -
1.4.2 Localizar 05 rales de drenagem junlo aos condiclonadores [T 8,00 446,359 4.022,01 417,131 3.754,17 |OK
15 1 : i ;
Avaliar a5 necessidades da Instalagao, 03 qual . -
ponles & a caracter(glica Nsica da area a ser coberla pela rede < . seo 2L 643251 67240 605160 |GK
152 Identificar as conexdes eletrdnicas exiernas ax g 8,00 2 140,23 19.262,52) 2.000,92] 18.017,28 |OK
452,56 407304 |OK
1.7
1.7.1 721,24 57240 £.05160 |OK

3.220,11

33338

3.000,42 0K

r a necessldade de passagom de galeria para
inlerconexdo dos sensores o sistema

182

g

2,29

649251

672,40

6.051,60 [OK

Execiutar ¢ levantamento topografice para £xecugio da obra de
galarias

g

FALG

£.492,51

672,40

£.051,60 fOK

Relatério de Visila e campn “m 2.828.68 25.458,12]  2.653,10] 23.877,90

PRGJETO BASICD - PB

I Tlagrama Linifilar dos Quadres Elétricos, detalhandn as antradas ¢

saidas de cada quadr, isentificando disiuntores e os equipamentos
alimeniados pelo guadro

2.286,16

20.575,44)

2.131,70

15.185.30 (O

Dlagrama Unifilar EletrSnico, delalhando a disposicac dos

eauipamentos nos racks, Interligagio daos backbanes (dlicos e

metdlicos] da rede externa a interna, gquantilalivo de pontos por ragh
ano de face go DG

g

8,00

1.286.16

157544

2.131,704

1%9.185,30 |OK

33

Diagrama Unifilar do Sistema Eltrlce, Wi 85 conaxdes g
lodos ps equipammentos, salas, quadios d9 passagem

ci:

@00

2.286.16

2.575,44

2.131,70)

19.185,30 (0K

a4

Diagrama Unifilar de Linhas Extemas, detalbando as ¢onexdes dos
sistemas extamos a Tarre

o

2,00

228610

2057544

2.131,70

19.185,3¢ |OK

35

Planta baixa com marcagio do pontos, circuitos @ tubulagtes de
Eléiricz, detalhands o caminho do sistema lelrice, contendo a
disiribuigdo dos pantas, circuitos & lubutagdes para cada aerodrame
£ APP

e -

9,00

457233

41.150,37)

4.283,28

38.549,52 10K

3.6

Flanta baixa com marcagit 4as ponlos ¢ Wwhulagdes de Elatrénles,
detathands o inho do si snico, contande & dislribuicdo
dos ponlos, rotas e lenminagges de lodo cabeamenta, infrasstutura
horizontal & vertical com detalhes e cortes, legendas, diagramas e

layouls ¢as salas.

o

.00

457233

45.150,97

4,283,285

38.5449,52 JOK

a7

Planla balxa indicands Iucaluzacao de equipamentes de combale a
Inc2ndin, detathando a lecali } dos equi Mos em cads sals

das torres e saidas de emergéncna

¢

4.572,33

41.150.57|

4.283,28

38.549,52 0K

3.8

Planta baixa indicando marcagas dus ponlos & tubulagies para o
CFTY, detalhando o caminhio do sislema da CFTY, contands

[

8,00

457233

4115097

4.283,28

38.549,52 |OK

lacalizagdo dog ponles, lubulagdes e LONexGRs para o CFTY

a3

Laynut dos ambienles operacionals, detalhands os ambientss
operacionais relacionados 2o sisterna

$00

4.572,33

1.150,97

4.29133

3862157 [OK

Fianta tom tocallzagdo e especiiicagdo dos elementos de iluminagha,
detathanda a localizagao e especicacdo dos alementos de
iluminagds nos ambientes operaciunais relacionados ag Sistama

9,00

457233

4115097

4.283.28

32.549,52 |OK

an

Planty baixa dao sislema de ar-condicionade. delalhande o sistema de
ar-congicionada indicands saidas de ar, localizacdo dos

equipamenies g caminhaments dus dulos

o

900

4.572,33

41,150,97

1.291,33]

38.621,97 |OK

312

Planla balxa do sislema de aterramants elétrico & elstrdnica,
detathando o sistema de atemamentg, indicando ¢ caminhamentn dos
cabos até a matha

c]g

9.0

4.572.33

41,150,597

4.283,28

38.549,52 |OK

1454274 |OK

4.1.2

CHFERENGA
UNIT,  TOTAL
aK

4.8

Ok

QK

QK
QK

CH
0K

034
OK

K

OK

OK

oK

0K

Ak

Ok

2K

QK

QK

Ok

QK

Ok
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QK

O

OK

QK
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INFRAERO Gr{amanto: Folha:
Erbpeesa Drayileiva de Infragsingduea Aeropottabna GE.22/000.91 /013 25 /00
14 DE EMPREEMDIMENTCS - IT s
- : 28/11/2011
INFRAERQ GERPMEIA OF QRCAMENTD BE EMPREEMMMENTDS EFOE Bata Base sutfil Dt du Emistao: idaied
[DERASZERVIGE:
Este documenta Integra o Anteprojete para 3 CONTRATACAD DE SERVISDS OF ENGENHARIA PARA A ELABOIRACRD OE PROIETOS NAS ETARAS DE SERVICOS FRELIMINARES E PROIETOS BALICOS OE MODERKIZACAQ OF TORRES
DE CONFROULE E CONTROLES DE .-'IPHOXIM&{.“D-I.O‘IE& {SBIL, SEMUA, SEMC, SBSN, SBTE, SEIP, S8R, SHMG, SBIL|, objeta de Licite 5o Piblica pautana oa b 8,666/23 retltlcada peka orlentagde da PRAI N™ 03,2004 e
12/07/2006. AS LDC.\lLIZ.ﬂ(DE Dok TORRES € CONTROLES BE APREXIAMACAED End {UESTAC EHCONTRALSE MO DOCUMERTER: GE, 225 700, 29701164/00 - TERMO DE REFERENCIA,
ITEM DESCAICASY NP, TLUANT. PRECO EBA AEANS (K] PRECD ENA REAIS (RS] - HETWAY
IFARID TOTRL UNITARID TOTAL
Datathamento das entradas de energia, idendlizagio das
4121 concessiondrlas, estimativa de um consuma pare ¢ sisiamsa cf 9,00 UB4EL 8.863,29] 923,36 2.310,24 |OK
€ calcule de dimenslonamento das inslalagdes elétricas
4.1.3 D inaghc de cED do infra-estruture algiics 10 7 .
4131 Especilicacio de adequagao de infiacstrulra elélrica o 8,00 147721 13.204,89) 1.379,13] 12.412,17 |ox
aplicando normas (ecnicas perimentes
4.1.4 Delerminacdo da matha de alarvamedto -
4.1.41 Cetalhamento da malha de alenamento atualmenie instaigda £j a.00 738,61 6.647,49 o065 6.215.85 (DK
4.2 ;
421 Céleuls de dimensisnaements dos eguipamantos e ar
= Sondicionado e dutos; s .
4.2.1.1 Dretalt da do alual instalada ] 10.237.72 1.065.08] ©.58B5,21 |OK
Dimensionamento e elaboragio da espotilicacac tacmca
4.2.1.2 dos aquipamentos e compenenies dos sistemas de G 9,00 615,51 5.539,59 569,87 512883 |QK
ventilagio de ar
122 Determinagdo de tipo e quaniidade dé extintores de tnedndip.s: -
o serem utilizados R b
Especificacdo das caracierislicas dos exuntores 2 local de
43241 instalagao cm cada amblente relacionado ao saistama, bem cj 8,00 9.496,35 ¥85,37| 8.8638.33 |OK
oMo das saidas de emergancia
a.2.3 D inagac de sdaptagao de Infra-esiriiura predial ]
Detalhaments das adaptaghes necessanas paa & .
4231 imslalaeds do sistoma i 8,60 4,220,651 37.985,48 3.551,84] 35.566,56 |OK
4.3
4.3.1 D Ao do adequaglio ge infra-estrulury glairdnice - - b B .-
4.3.1.1 Especificagio de adequacao g infraesiralra eletrénica. tj 9,00 2341 4] 18.992,79 1.979,02| 17.811,18 |OK
Especilicagdo enica do sisterna SITC, contendn a afspér:iﬁca(;ao : . "
5.1 funcitnal 0o sistema SITC L] 5,00 a,220,61 37.985,49 3.55587] 35.602,83 |OK
Especilicacdo técnica dos equipamentds & Serem sutstiuidos ou
h5.2 adquiridos, descrevendo as caracleristicas lecnicas dos materlals & <j 5,00 4.220,61 37.985,49 3.955.87| 35.602.83 JOK
sfuipamentos
Definlgio ge estratégia de imptantagdo, datalhando a eslratégis de . P .
5.3 implantacin do novo sislema na Torre ou AFP of 00 S 11EL 18599279 1.979,02| 17.81L18 |OK
Flanilhas de custos e servigos, contendo a descricdo & quantlalivo de
5.1 rnateriats de infraasiiutura, Cabeamento @ eguipamentos 4] 500 3,373,239 20.360,51 3.161,01] 3844909 |OK
complementaras
; Composi;an de cuslo unitirio de servigos, contenco a ldenlificagin )
.2 405 cuSTos de MAO de Obra, equipamantas & sistema cj 8,00 11X 1E 21.081,62 5.450,13| 85.411,17 |OK
-3 Memoriais justificativos de pregos urtdoos =] 89,00 3.373.39 30.360.51 316101 28.449.09 |GK
Cronagrama Hsico-financelro sroadde para a execug i do .
B empraendimento 5] 9,00 157411 16.866,99 1.73%,56| 15.782,04 |OK
TOTAL GERAL 946,941,884 886.606,11

OK

e

QK

O

0K

QK

=14

Ok

OK

0K

Ok

CK

0K
QK
Ok

77



