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1. APRESENTAÇÃO 

 
A empresa LAGHI Engenharia vem por meio deste, apresentar à Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, as Especificações Técnicas do 

projeto de DEMOLIÇÃO REAPROVEITAMENTO E REMANEJAMENTO, compreendendo 

as etapas existentes de demolição do Aeroporto Internacional de Macapá/AP – Alberto 

Alcolumbre. 
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2. OBJETIVO 

 
O presente documento objetiva apresentar informações pertinentes ao projeto 

de DEMOLIÇÃO REAPROVEITAMENTO E REMANEJAMENTO.  

Este será especificado detalhadamente, com os devidos cuidados e atenções 

exigidas para obter um trabalho cauteloso, seguindo as especificações e determinações 

dos resultados de reaproveitamento e retirada sem danificação, garantindo assim a 

segurança das edificações vizinhas.  

Esta especificação tratará das DEMOLIÇÕES REAPROVEITAMENTOS E 

REMANEJAMENTOS, das edificações: TPS em operações; Estacionamento em 

operações; Módulos Operacionais Provisórios de Embarque e Desembarque. 
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3. FONTE DE DADOS BÁSICOS 

 
Os dados iniciais referentes a este objeto foram tomados a partir de 

levantamentos e projetos, conforme citados abaixo: 

 Levantamento cadastral, objetivando medição e tomadas fotográficas, realizado por 

equipe técnica especializada, no período entre 14 a 20 de maio de 2012. 

 MQ.01/000.01/005558/00 – Implantação Geral (TPS e Estacionamento); 

 MQ.05/000.01/00559/00 – Planta de Demolição, Retirada de Área Verde,    Pavi-

mentação, Elementos Construtivos, Estacionamento; 

 MQ.01/000.01/005560/00 – Planta de Demolição, Retirada de Área Verde,           

 Pavimentação, Elementos Construtivos, MOP´S  

 MQ.01/000.01/005561/00 – Planta de Demolição/ Reaproveitamento com Remane-

jamento/ Remoção - Guarita – Cobertura- apoio a Manutenção- Área Verde; 

 MQ.06/000.01/005562/00 – Planta de Reaproveitamento com Remanejamento – 

Mobiliário TPS;MQ.06/000.01/005775/00 – Planta de Remanejamento com Rea-

proveitamento – Louças e Metais - TPS; 

 MQ.06/000.01/005776/00 – Planta de Reaproveitamento com Remanejamento – 

Esquadria TPS; 

 MQ.06/000.01/005777/00 – Planta de Demolição/ Remoção – Piso, Parede e Teto; 

 MQ.06/000.01/005778/00 – Planta de Reaproveitamento com Remanejamento – Ar 

Cond.- TPS; 

 MQ.06/000.01/005779/00 – Planta de Remanejamento – Cobertura TPS. 
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4. INTRODUÇÃO 

 

Enfatizando sempre em todas as situações a segurança e atendendo as 

normas de proteção, orientaremos devidamente os feitos manuais, com Remanejamentos 

e aproveitamentos,assim como os feitos mecânicos, tais com Demolição. Uma empresa 

especializada será contratada para assegurar o cumprimento das responsabilidades 

quanto aos danos que possam vir a surgir, seja com pessoas ou edificações.  

A obra será acompanhada por um responsável técnico legalmente habilitado. 

Como cautela é viável a contratação de seguro de responsabilidade civil. Devem-se 

seguir os devidos cuidados, com os reaproveitamentos, pois esse serão utilizado 

novamente. Sem dispensar atenção com o trafego de pessoas e maquinas que circulará 

no local, evitando assim acidentes e aberturas indevidas de acessos. 

Devem-se ter os seguintes cuidados iniciais com: 

Rede Elétrica, Rede de Gás; Substancias Tóxicas; Canalização de esgoto, 

escoamento de água pluvial deverão ser desligadas, retiradas ou protegidas; Edificações 

vizinhas têm de ser examinadas previamente e periodicamente. 

Em caso de demolição retirar os elementos frágeis, sendo proibida a 

permanência de pessoas no local, deixando as escadas livres e essas serão as ultimas a 

serem retiradas. Colocar tapume no alinhamento do terreno, não poderá ser abandonado 

os elementos em posição favorável a desabamentos. Materiais de construção, durante 

remoção e demolição deverão ser previamente umedecidos. 

Frisando que todo material e entulho deverão ser retirados do local, de modo 

que não prejudique os trabalhos ainda a serem executados ou ate mesmo a própria obra, 

este podendo ser feito manualmente ou mecanicamente. 
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5. DEMOLIÇÃO MANUAL 

 

A demolição manual é utilizada quando se faz necessário separar a edificação 

a ser demolida da que será preservada e quando apresentar risco de queda de material 

desagregado sobre transeuntes ou equipamentos. É a técnica na qual se usa artifícios 

manuais, tais como maças, picaretas, martelo percussor, etc. Como exemplo também as 

marretas, que podem ser utilizadas para enfraquecer os pilares de sustentação para que 

a estrutura ceda mais facilmente. 

Os detritos serão evacuados por cordas, cabos, roldanas, sendo estes em 

zonas vedadas a permanência ou circulação de pessoas. Para tijolos e destroços soltos, 

será feita calhas de madeiras, completamente tapadas. 

Sendo este o método de maior controle, tendo como desvantagens o aumento 

a probabilidade de acidentes do trabalho. 

Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos 

aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

6. DEMOLIÇÃO MECÂNICA 

 

Método onde usará a demolição por compressão, que utiliza pás mecânicas ou 

tratores de pneus com lamina frontal, ou tratores de esteiras com lamina frontal, que se 

impelida com a edificação fazendo assim desmoronar com as pancadas fortes. 

Este método deve ser seguido com cautela, pois não respeitando a altura limite 

do braço, atingindo uma altura maior, os destroços cairiam em sentido maquina. 

A principal vantagem deste método é a rapidez da demolição da obra. As 

principais desvantagens é que para realização dos trabalhos necessita-se de uma 

acentuada distância de segurança e a impossibilidade de controlar com exatidão a 

direção da queda dos materiais provenientes dos desmontes. 

Os entulhos provenientes da demolição deverão ser imediatamente removidos 

aos locais especificados pela FISCALIZAÇÃO. 
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7. ETAPEAMENTO DA DEMOLIÇÃO 

 

As etapas para Retiradas, Reaproveitamentos e Demolições, seguirão de 

acordo com o projeto de Demolição, sendo essas elaboradas para atender da melhor 

forma a desativação das edificações existentes. Estacionamento, Mop Operacionais, e 

TPS em Operações. 

1º Etapa atinge as demolições do Estacionamento, onde será feito em fases, 

essas se inicia com retiradas manuais, seguindo de demolições mecânicas. Com a 

conclusão dessa fase, abri-se frente às obras de ampliação das edificações de apoio bem 

como os Mop´s e estacionamento de funcionários, TPS novo,  assim dar-se por encerrada 

as obras, nessa primeira etapa. 

2º Etapa das demolições ficam por conta das desmontagens e 

reaproveitamentos das estruturas dos MOP`s (Embarque e Desembarque), para serem 

relocados conforma Implantação de Projeto de Arquitetura, passando a funcionar como 

Bloco Administrativo e Bloco Operacional. 

3º Etapa acorre à demolição do TPS em operações: 

 Retirada de esteiras, raios-X, carrosséis, sendo essa retirada feita 

manualmente; 

 Retirada de mobiliário, e louças de banheiros e copas,  manualmente. 

 Retirada de esquadrias, divisórias, vidros, manualmente; 

 Retirada de forro, cobertura, manualmente; 

 Finalizando com demolição total de alvenaria. 
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8. DESCRIÇÃO DAS DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS. 

 

8.1 TPS 

 

Terminal de Passageiros em operações que hoje contempla uma obra de dois 

pavimentos, assim descritos: térreo com 2.943,60m² e 1º pavimento 528,16m², totalizando 

3.471,76m² e cobertura 3.292,44m². 

Na qual será totalmente desativado e demolido, sendo esta feita em etapas. 

Iniciando com a retirada de materiais manualmente, tais como mobiliários, acessórios, e 

equipamentos mecânicos, e esquadrias, esses devidamente catalogados, pois poderá ser 

reaproveitados em outras situações.  

Os demais materiais, tais como piso, rodapé, forro, cobertura, revestimentos de 

banheiros como não serão reaproveitados, será demolido juntamente com a edificação 

existente, de forma mecânica descrita a baixo.  

 

8.1.1 RETIRADA MANUAL 

 

Os acessórios para banheiros, divisórias, bancadas, bebedouros, 

equipamentos mecânicos como ar condicionados, e exaustores serão retirados 

manualmente por funcionários qualificados, sendo usados picaretas martelos e demais 

equipamentos que se fizer necessário.  

Os mobiliários dependendo de qual seja, terá de ser desmontados, retirando-os 

com precauções, guardando todas as peças, como parafusos, porcas, etc.  

E quanto ao painel termoisolante, será retirado manualmente com picaretas, 

pois será reaproveitado, colocado em outro local definido pela Empresa. Mesma situação 

de retirada usada para as esquadrias.  

Vale ressaltar que todos os materiais descritos acima serão devidamente 

catalogados, e entregues a Infraero. 
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8.1.2  RETIRADA MECÂNICA 

 

Para demolição do contexto existente, considerando tudo que não se 

aproveitou, como piso, rodapés, revestimentos cerâmicos, forros, cobertura, será 

demolida com a ajuda de tratores de pneus com lamina frontal, ou tratores de esteiras 

com lamina frontal, na qual em choque com a edificação, desabe o mesmo.  

Contando com a ajuda de caminhões basculantes, pá carregadeira, para 

retirada do material do local.  

Todos os passos devem seguir indicação de projeto, ressalvando os cuidados, 

com edificações vizinhas, e com os trabalhadores no local.  

Não sendo permitida a queimada de material retirado, sendo este recolhido e 

encaminhado a locais devidamente preparados para receber.  

 

8.1  MOP´S 

 

Sendo este dividido em dois módulos, o primeiro MOP1 e MOP 2, hoje tendo 

como uso salas de embarque e desembarque, no TPS existente.  

Deste será aproveitado apenas divisórias laterais, pilares estruturais metálicos, 

forros minerais e pvc, sendo remontados ao lado do novo TPS, onde terá a função de 

apoio a Administração e Apoio a Manutenção de Linha, complementando assim as áreas 

exigidas. 

Sua retirada será feita manualmente, assim como materiais que serão 

catalogados. Sua demolição se fará também da mesma forma com recursos manuais 

respeitando as edificações adjacentes 

 

8.2.1 RETIRADA MANUAL 

Acessórios para banheiros, divisórias, bancadas, bebedouros, equipamentos 

mecânicos como ar condicionados, e exaustores serão retirados manualmente por 
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funcionários qualificados, usados picaretas, martelos, etc., esses serão catalogados 

especificados e entregues à Infraero.  

Os mobiliários que necessários, serão desmontados, retirando-os com 

precauções, guardando todas as peças, como parafusos, porcas, etc.  

A mesma situação de retirada será usada para as esquadrias que serão 

catalogadas especificadas e entregas a Infraero.  

Quanto ao painel termoisolante, este será retirado com prudência, 

manualmente, com auxilio de picaretas, pois será reaproveitado e colocado em local 

definido pela própria Empresa.  

A última fase é a demolição, como se trata de um prédio com edificações 

próximas, exigindo assim maior atenção, a melhor opção será executa-la manualmente 

através de marretas, não aproveitando piso, e nem revestimentos. 

 

8.3 ESTACIONAMENTO 

 
O estacionamento do TPS ocupa uma área de aproximadamente 16.000m², 

com um total de 146 vagas para veículos, 08 para motos e 02 para ônibus. Abriga dois 

monumentos um cedido pelo Rotary Club, uma miniatura do Forte de São José e a 

lembrança do Marco 0, pontos turísticos da cidade, além de um busto do deputado 

Coaracy Nunes, esses não serão reaproveitados para o Novo estacionamento.  

Composto também por mobiliário urbano (lixeira, bancos de concreto, parada 

de ônibus) que fecham a composição deste estacionamento. 

Será descrito abaixo etapas para desativação deste estacionamento, que será 

totalmente demolido, para que no loca seja locado Mop´s, estacionamento para  

funcionários e etc. 

Esta demolição será dividida por etapas, onde se iniciam com a retirada de 

vegetações, outdoors, mobiliários urbanos, sendo esta manual. 

Finaliza-se com a demolição, na qual será retirado tudo, como calçada, piso 

blokret, etc. Deixando disposto o espaço para novos empreendimentos, esses já 
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determinados de acordo com o Projeto Básico. 

8.3.1 RETIRADA MANUAL 

 
A retirada das vegetações será feita com abertura de covas ao seu redor, 

usando como auxilio pá ou enxadas, levando em consideração também as raízes.  

Retirando assim totalmente a vegetação sem danos, podendo ser utilizada 

como recomposição vegetal. 

Outdoor será retirado com ajuda de pá escavando ao redor dos pilares de 

sustentação, utilizando para esta retirada pequenas ferramentas, como enxadas, pás, 

picaretas e etc. mobiliário urbano, e demais itens existentes no local serão retirados e 

entregues a Infraero. 

 

8.3.2 RETIRADA MECANICA 

 
Para demolição do contexto existente, considerando tudo que não se 

aproveitou, nem tão pouco foi retirado manualmente, como as calçadas, piso blokret, piso 

permeável, será feita com ajuda de tratores de pneus com lamina frontal, ou tratores de 

esteiras com lamina frontal, na qual em choque com a edificação, desmorona o mesmo.  

Contando também com a ajuda de caminhões basculantes, pá carregadeira, 

para retirada de todo o material do local. 
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9.  CONCLUSÃO 

 

Deixamos então melhores condições para uma adequada demolição, assim 

como descrevemos os passos a serem seguidos para remanejamento dos materiais 

aproveitados, sempre catalogando especificando e entregando a Infraero. 

Colocamos maquinario e equipamentos necessário de acordo com cada 

situação, sempre cauteloso  com a segurança, tanto com as edificações  vizinhas quanto 

com as pessoas , tais como funcionarios que estao trabalhando diretamente no local, ou 

que por ventura estejam no local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


