



CF CIRC Nº 26808/LCLI/2011

Brasília, 10 de outubro de 2011.

À
DIVERSAS EMPRESAS

Assunto: Adiamento do Certame.

Ref.: Concorrência nº012/DALC/SBFL/2011

Objeto: “Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia e obras de terraplanagem, drenagem, pavimentação e balizamento luminoso do novo complexo terminal do Aeroporto Internacional De Florianópolis – Hercílio Luz”.

Comunicamos a V.S^{as} que o prazo para recebimento dos Documentos de Habilitação e Proposta de Preços fica prorrogado para o dia 23/11/2011, no mesmo horário e local, em virtude de alterações na Documentação Técnica e Orçamento de Referência. Outrossim, informamos que essas alterações serão divulgadas oportunamente, obedecendo o prazo legal de 30 dias.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO
Presidente da Comissão de Licitação
A.A nº 2314/DA(DALC)/2011