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I - SERVIÇOS PRELIMINARES - SP
1 Levantamento Cadastral individual da infraestrutura existente em

Campo 
1.1 Descrição dos sistemas existentes
1.1.1 Descrever detalhadamente cada sistema existente na torre de 

controle cj 9,00 1.162,41 10.461,69 (1)

1.1.2 Descrever detalhadamente cada sistema existente nas salas 
técnicas relacionadas a torre cj 9,00 1.162,41 10.461,69 (1)
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1.2 Descrição das interfaces dos sistemas existentes
1.2.1 Identificar e levantar de todos os protocolos de interfaces dos 

sistemas existentes cj 9,00 1.761,92 15.857,28 (1)

1.3 Descrição da infra-estrutura elétrica existente
1.3.1 Verificar a disponiblidade de quadros de distribuição existentes e 

sua adequação ao projeto cj 9,00 1.162,41 10.461,69 (1)

1.3.2 Medir a carga instalada em cada quadro elétrico cj 9,00 721,39 6.492,51 (1)
1.3.3 Identificar as conexões elétricas externas existentes cj 9,00 567,85 5.110,65 (1)

1.4 Levantamento da Capacidade térmica do ambiente
1.4.1 Levantar a capacidade térmica do sistema existente ou previsto 

pelo projeto de infraestrutura cj 9,00 446,89 4.022,01 (1)

1.4.2 Localizar os ralos de drenagem junto aos condicionadores cj 9,00 446,89 4.022,01 (1)

1.5 Descrição da infraestrutura eletrônica existente
1.5.1 Avaliar as necessidades da instalação, os quantitativos de pontos e 

a característica física da área a ser coberta pela rede cj 9,00 721,39 6.492,51 (1)a característica física da área a ser coberta pela rede
1.5.2 Identificar as conexões eletrônicas externas existentes cj 9,00 2.140,28 19.262,52 (1)

1.6 Descrição da iluminação existente
1.6.1 Levantar a iluminação existente na torre de controle cj 9,00 486,69 4.380,21 (1)

1.7 Descrição da infraestrutura de aterramento
1.7.1 Levantar a infraestrutura de aterramento cj 9,00 721,39 6.492,51 (1)

1.8 Análise de visada da TWR
1.8.1 Fotografar a visada da TWR em 360° cj 9,00 357,79 3.220,11 (1)

1.9 Realização de Cadastro topográfico
1.9.1 Identificar a necessidade de passagem de galeria para 

interconexão dos sensores ao sistema cj 9,00 721,39 6.492,51 (1)

1.9.2 Executar o levantamento topográfico para execução da obra de 
galerias cj 9,00 721,39 6.492,51 (1)

2 Relatório de Visita  2 Relatório de Visita  
2.1 Relatório de Visita em campo cj 9,00 2.828,68 25.458,12 (1)
II - PROJETO BÁSICO – PB 

3 Desenhos
3.1 Diagrama Unifilar dos Quadros Elétricos, detalhando as entradas e 

saídas de cada quadro, identificando disjuntores e os equipamentos 
alimentados pelo quadro

cj 9,00 2.286,16 20.575,44 (1)

3.2 Diagrama Unifilar Eletrônico, detalhando a disposição dos equipamentos 
nos racks, interligação dos backbones (óticos e metálicos) da rede 
externa e interna, quantitativo de pontos por rack, plano de face do DG

cj 9,00 2.286,16 20.575,44 (1)

3.3 Diagrama Unifilar do Sistema Elétrico, detalhando as conexões de todos 
os equipamentos, salas, quadros de passagem cj 9,00 2.286,16 20.575,44 (1)

3.4 Diagrama Unifilar de Linhas Externas, detalhando as conexões dos 
sistemas externos a Torre cj 9,00 2.286,16 20.575,44 (1)

3.5 Planta baixa com marcação do pontos, circuitos e tubulações de 
Elétrica, detalhando o caminho do sistema elétrico, contendo a 
distribuição dos pontos, circuitos e tubulações  para cada aeródromo e 
APP

cj 9,00 4.572,33 41.150,97 (1)

APP
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3.6 Planta baixa com marcação dos pontos e tubulações de Eletrônica, 
detalhando o caminho do sistema eletrônico, contendo a distribuição dos 
pontos, rotas e terminações de todo cabeamento, infraestrutura 
horizontal e vertical com detalhes e cortes, legendas, diagramas e 
layouts das salas.

cj 9,00 4.572,33 41.150,97 (1)

3.7 Planta baixa indicando localização de equipamentos de combate a 
incêndio, detalhando a localização dos equipamentos em cada sala das 
torres e saídas de emergência

cj 9,00 4.572,33 41.150,97 (1)

3.8 Planta baixa indicando marcação dos pontos e tubulações para o CFTV, 
4.572,33 41.150,97 (1)detalhando o caminho do sistema de CFTV, contendo localização dos 

pontos, tubulações e conexões para o CFTV
cj 9,00 4.572,33 41.150,97 (1)

3.9 Layout dos ambientes operacionais, detalhando os ambientes 
operacionais relacionados ao sistema cj 9,00 4.572,33 41.150,97 (1)

3.10 Planta com localização e especificação dos elementos de iluminação, 
detalhando a localização e especificação dos elementos de iluminação 
nos ambientes operacionais relacionados ao sistema

cj 9,00 4.572,33 41.150,97 (1)

3.11 Planta baixa do sistema de ar-condicionado, detalhando o sistema de ar-
condicionado indicando saídas de ar, localização dos equipamentos e 
caminhamento dos dutos

cj 9,00 4.572,33 41.150,97 (1)

3.12 Planta baixa do sistema de aterramento elétrico e eletrônico, detalhando 
o sistema de aterramento, indicando o caminhamento dos cabos até a 
malha

cj 9,00 4.572,33 41.150,97 (1)

4  Memoriais Descritivos, Cálculo e Dimensionamento
4.1 Memorial Descritivo Elétrico

4.1.1 Memorial de Cálculo do projeto de iluminação da sala de controle 
da torre cj 9,00 1.723,42 15.510,78 (1)

4.1.2 Determinação do tipo de entrada de serviço e cálculo de 
dimensionamento para instalações elétricas

4.1.2.1
Detalhamento das entradas de energia, identificação das 
concessionárias, estimativa de um consumo para o sistema e 
cálculo de dimensionamento das instalações elétricas

cj 9,00 984,81 8.863,29 (1)

4.1.3 Determinação de adequação de infra-estrutura elétrica

4.1.3.1 Especificação de adequação de infraestrutra elétrica 
aplicando normas técnicas pertinentes cj 9,00 1.477,21 13.294,89 (1)

4.1.4 Determinação da malha de aterramento

4.1.4.1 Detalhamento da malha de aterramento atualmente instalada cj 9,00 738,61 6.647,49 (1)

4.2 Memorial Descritivo Civil

4.2.1 Cálculo de dimensionamento dos equipamentos de ar condicionado 
e dutos;

4.2.1.1 Detalhamento da capacidade atual instalada cj 9,00 1.143,08 10.287,72 (1)4.2.1.1 Detalhamento da capacidade atual instalada cj 9,00 1.143,08 10.287,72 (1)

4.2.1.2
Dimensionamento e elaboração da especificação técnica dos 
equipamentos e componentes dos sistemas de ventilação de 
ar

cj 9,00 615,51 5.539,59 (1)

4.2.2 Determinação de tipo e quantidade de extintores de incêndio a 
serem utilizados

4.2.2.1
Especificação das características dos extintores e local de 
instalação em cada ambiente relacionado ao sistema, bem 
como das saídas de emergência

cj 9,00 1.055,15 9.496,35 (1)

4.2.3 Determinação de adaptação de infra-estrutura predial

4.2.3.1 Detalhamento das adaptações necessárias para a instalação 
do sistema cj 9,00 4.220,61 37.985,49 (1)

4.3 Memorial descritivo Eletrônico
4.3.1 Determinação de adequação de infra-estrutura eletrônica
4.3.1.1 Especificação de adequação de infraestrutra eletrônica, 

aplicando normas técnicas pertinentes
cj 9,00 2.110,31 18.992,79 (1)

5 Especificações Técnicas

5.1 Especificação técnica do sistema SITC, contendo a especificação 
funcional do sistema SITC cj 9,00 4.220,61 37.985,49 (1)
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5.2
Especificação técnica dos equipamentos a serem substituidos ou 
adquiridos, descrevendo as características técnicas dos materiais e 
equipamentos

cj 9,00 4.220,61 37.985,49 (1)

5.3 Definição de estratégia de implantação, detalhando a estratégia de 
implantação do novo sistema na Torre ou APP cj 9,00 2.110,31 18.992,79 (1)

6 Orçamentos

6.1
Planilhas de custos e serviços, contendo a descrição e quantitativo de 
materiais de infraestrutura, cabeamento e equipamentos cj 9,00 3.373,39 30.360,51 (1)6.1 materiais de infraestrutura, cabeamento e equipamentos 
complementares

cj 9,00 3.373,39 30.360,51 (1)

6.2 Composição de custo unitário de serviços, contendo a identificação dos 
custos de Mão de Obra, equipamentos e sistema cj 9,00 10.120,18 91.081,62 (1)

6.3 Memoriais justificativos de preços unitários cj 9,00 3.373,39 30.360,51 (1)

6.4 Cronograma físico-financeiro sugerido para a execução do 
empreendimento cj 9,00 1.874,11 16.866,99 (1)

946.941,84
(1) Índice Nacional de Custos da Construção - INCC - Projetos e Consultoria - Série 205438 Coluna 78, divulgado mensalmente pela FGV/IBRE.

TOTAL GERAL


