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Resumo da licitagao ‘ Licitacao
N2 Licitacdo : 442357

Texto resumo : CONTRATAGAQ DE EMPRESA PARA A EXECUCAQ DOS SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE CONSTRUGAD
DC TERCEIRO TERMINAL DE PASSAGEIROS - TPS-3, DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS/SECF -
TANCREDO NEVES

Cliente : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUAR! / SEDE BRASILIA

Edital : 009/2012 Processo : O09/DALC/SBCF/2012
Modalidadeftipo : RDC Idioma da licitagdo : Fortugués
Situacdo : Disputa encerrada Moeda da licitagcao : Real

Lista de lotes da licitagdo

N2 Lote: 1

Resumo do lote : CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAQ DOS SERVICOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE
CONSTRUGCAQ DO TERCEIRO TERMINAL DE PASSAGEIROS — TPS-3, DO AEROPORTO
INTERNACIONAL DE CONFINS/SBCF - TANCREDC NEVES

Tratamento aplicado : Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP
Intervalo minimo entre lances : 1,00%

Tipo de disputa : Com disputa aberta Critério de selegao : Todas as propostas
Situacao do lote : Fracassado Data e o horario : 16/10/2012-13:48.27:455
Responsavel : ELOIR SAQUETO
Presidente da Comissdo : ROMULO TORRES BRAZ
Membro(s) da Comissdo : HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA

Historico do lote

Lista de fornecedores
Participante Situagdo Lance Data/Hora lance
1 CONSTRUTORA RV LTDA Desclassificado RS 65.795.000,00 04/10/2012-15.20:.06 8186
2 SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA Desclassificado RS 65.800.000,00 09/10/2012-15:04.29:544
3 CONSTRUTORA MARQUISE S A Desclassificado R$ 71.450.000,00  11/10/2012-16:11:48:490
4 SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A Desclassificado  R$73.150.000,00  15/10/2012-15:49:41:156
5 CETENCO ENGENHARIA S A Desclassificado R$ 81.462.594,18  15/10/2012-17:23:05:105
6 G.C. E S/A Desclassificado RS 89.700.000,00 16/10/2012-10:34.06:716
7 CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO 8 A Desclassificado R$ 99.980.000,00  16/10/2012-13:48.27:248
8 LOGMA SERVICE INDUSTRIAL LTDA-ME Desclassificade R$ 100.000.000,00 28/09/2012-10:56:46.961

Historico de mensagens da sala de disputa

Hora Participante Mensagem enviada a sala de disputa

28/08/2012-14:03:10:884 SISTEMA Comegou a disputa do lote

28/09/2012-14:03:10:884 SISTEMA A melhor proposta foi de R§79.052.552,75, que € o menor valor ofertado para este lote

28/09/2012-14:03:10:884 SISTEMA O valor ml'nimo entre os lances devera ser de R$9.827,50. Este valor corresponde a
1.00% da diferenga entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas

28/09/2012-14:03:41:042 PRESIDENTE Prezados Licitantes, boa tarde!

28/09/2012-14:04:47:983 PRESIDENTE A partir desse momento esta iniciada a disputa para o objeto em tela.

28/09/2012-14:05:27:680 PRESIDENTE Apresentem suas melhores propostas a partir de agora!

28/09/2012-14:05:54:747 PRESIDENTE Boa sorte a todos!

28/09/2012-14:06:08:777 PRESIDENTE O lance de R$5 000 000,00 foi cancelado pelo Presidente da Comissao

28/08/2012-14:12:08:062 PRESIDENTE Prezados Licitantes, aguardamos apresentacao de melhores ofenas!

28/09/2012-14:19:55:039 PRESIDENTE Errg;ggt(;ss!!_icitantes. seguimos aguarando melhores lances. Facam suas melhores

28/09/2012-14:25:45:821 PRESIDENTE Prgzados Licitantes. informo que os \ralor_es aprl'esen!ados encontram-se muito acima do
estimado pela INFRAERO, portanto solicito maiores reducoes nos valores ofertados.

28/09/2012-14:43:33:182  SISTEMA O Presidente da Comisséo saiu da sala

28/09/2012-14:44:12:280 SISTEMA O Presidente da Comissdo entrou na sala.

28/09/2012-14:45:12:668 PRESIDENTE i

28/09/2012-14.45:56:888 PRESIDENTE f:gfzg::‘ Licitantes, os valores continuam muito superiores, sclicitamos maiores

28/09/2012-14:51:16:011
PRESIDENTE Prezados Licitantes. aguardamos reducoes significativas para que possamos dar inicio
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28/09/2012-14:55:22:948
28/09/2012-15:01:16:219
28/09/2012-15:08:41:665
28/09/2012-15:17:44:955

28/09/2012-15:25:09.563
28/09/2012-15:31.13:.710
28/09/2012-15:32:20:.464
28/09/2012-15:34.52:142
28/09/2012-15:38:17 851
28/09/2012-15:50:58:970

28/09/2012-16:02:08:734
28/09/2012-16:13:25:495
28/09/2012-16:22:11:574
28/09/2012-16:28:59:155
28/09/2012-16:32:112:770

28/09/2012-16:41:34.569
28/09/2012-16:47:04:953
28/09/2012-16:50:20:413
28/09/2012-17:05:42:290
28/09/2012-17-13:45:205
28/09/2012-17:27:27.263
28/09/2012-17:30:52:811
28/08/2012-17:46.06:331
28/09/2012-17.50:40:262

28/09/2012-17:52:20:849

28/09/2012-17:52:54:636
28/09/2012-17:53:19:938
28/09/2012-17:55:07.617
28/09/2012-17:55:46:220
28/09/2012-18.11:11.313
28/09/2012-18:11:23:426
28/09/2012-18.11:23:426
28/09/2012-18:29:10:426

28/09/2012-18:22:10:426
28/09/2012-18:29.10:426

28/09/2012-18:29:10:426
28/09/2012-18.29.10:426
28/09/2012-18:33:49.017
28/09/2012-18:38.34:435

28/09/2012-18:39:12:534
28/09/2012-18:41:.01.718

28/09/2012-18:41:43:808
28/09/2012-18:42:25.806
01/10/2012-08:58:05:901

01/10/2012-08:58:15:850
01/10/2012-08:58:23:136
0210/2012-10:22:16:333
02/10/2012-10:51.54.594
02/10/2012-11:02:30:247
02/10/2012-11:04:33:820
02/10/2012-11:07:19:254
02/10/2012-11:11:49:996

04/10/2012-08:33:35:906

04/10/2012-08:35:13.489

www.licitacoes-e.com.br

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
FRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

SISTEMA
SISTEMA

PRESIDENTE

PRESIDENTE
PRESIDENTE
PRESIDENTE

PRESIDENTE
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA
SISTEMA

CONSTRUTORA RV
LTDA

CONSTRUTORA RV
LTDA

PRESIDENTE

PRESIDENTE

CONSTRUTORA RV
LTDA

PRESIDENTE

CONSTRUTORA RV
LTDA

CONSTRUTORA RV
LTDA

Lidwmwnsllivrmemer linlénnnnn A aneas helnnallintas latan annTanmana—lintael AbtanDealMantaln O

Pégina 2 de 8

ao tempo randomice.
Continuamos aguardando reducoes para iniciarmos o tempo randomico

Prezados Licitantes, reitero que os valores apresentados estao muito acima do
estimado, para que iniciemos o tempo randomico, solitamos diminuicao dos precos
propostos.

Seguimos aguardando maiores reducoes.

Prezados licitanites, reafirmamos que os precos encontram-se supericres ao estimado
para a licitacao em tela. Com o objetivo de iniciarmos o tempo randomico, aguardamos
melhores ofertas!

Continuem ofertando melhores propostas!
Seguimos aguardando maiores reducoes...

Prezados Licitantes, o tempo randomico se iniciara quando houver maior reducao nas
propostas apresentadas, do contrario nao temos hora para encerrar a disputa

Seguimos aguardando melhores olertas!
Continuamos aguardando melhores valores!

Seguimos aguardando melhores ofertas para iniciarmos o tempo randomico

Prezados Licitantes, informo que dentro de 5 minutos daramos inicio ao tempo
randomico.

Registro que os precos apresentados estac muito acima do estimado pela INFRAERO,
caso o valor nao esteja abaixo do previsto o processo restara fracassado

Nap contem com a sorte do tempo randomico, facam suas melhores ofertas!

O tempo randomico e imprevisivel pode acabar a qualquer tempao!

Estamos nos aproximandoe do tempo randomico! Preparem suas melhores propostas!
Atengio: encerramento iminente da fase inicial de lances.

O Presidente da Comiss@o entrou na sala

Qs lances foram recuperados e a disputa do lote serd reiniciada em 30 segundos.

A melhor proposta foi de RE73 556 461,21, que ¢ o menor valor ofertado para este lote,

O tempo normal de disputa do lote foi encerrado. O melhor valor oferecido foi de
RE78 B72 461,21,

Nao ha fornecedores em situacio de empate conforme legislagio vigente.

Senhores participantes, a disputa do lote esta encerrada. O tempo extra decorrido foi de
17 minutos e 17 segundos.

A menor proposta foi dada por CONSTRUTORA BV LTDA no valor de
R$65.795.000,00

A disputa do lote esta aberta para considerac@es finais do Presidente da Comisséo.

Prezado Representante da Construtora RV Ltda, diante das informacoes anteriormente
transmitidas, mformo gue o valor final de sua proposta esta superior ao estimado pela
INFRAERO.

Diante do exposto solicitamos ao representante da Construtora RV desconto de 35%
(trinta e cinco por cento) sobre o valor apresentado em sua proposta.

Desconto de 35 % sobre o valor apresentado em seu ultimo lance.

Sendo assim, informarmos que aguardamos a contraproposta ate as 14 horas do dia
02/10/2012, no chat de mensagens

Agradecemos desde ja a presenca de todos, tenham uma boa noite!

O Presidente da Comissdo saiu da sala.

O Presidente da Comisséo entrou na sala.

A disputa do lote estd aberta para consideragdes finais do Presidente da Comissio
A disputa do lote foi definiivamente encerrada.

Prezado Presidente da Comissdo de Licitagdo, infelizmente nao conseguimos chegar
em um desconto de 35%, mas podemos sim oferecer uma contraproposta no montante
de R$59.975.968,62.

que representa aproximadamente 09 70% de desconto,

Prezade Rep. da Construtora RV, o percentual oferecido ainda esta distante do
orgamento estimado pela INFRAERO. Sendo assim, formalizamos nova proposta de
reducéio, com percentual de desconto de 28% do montante de R$65.795.000,00.
Aguardamos manifesiagdo e contamos com a possibilidade de futura parceria
Prezado Presidente da Comissao de Licitagao, solictamos um prazo de 48h para
analisarmos a contraproposta apesentada

Prezado Representante, estamos de acorde com o prazo solicitado. Fica concedido o
prazo até o dia 04/10/2012 até as 15 horas

Prezado Presidente da Comissao de Licitagao, Temos interesse am executar a obra,
contudo tendo em vista a possibilidade de falha no orcamento referencial, em virtude do
desconto solicitade no lance vencedor,

bem como a possivel ocorrencia de precos inexiqueviels, solicitamos prazo para a
defesa de nossos pregos. conforme consta dos itens 17.2.4 e 17.2.5 do edital, atraves
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04/10/2012-10.00:26:000

04/10/2012-10:03:07:044

04/10/2012-10:04.53.738

04/10/2012-10:05:58:960

04/10/2012-10:29:10:826

04/10/2012-15:16:39:901

04/10/2012-15:17:17:393

04/10/2012-17:08:15:626

04/10/2012-17:22:57:861

04/10/2012-18:29:00:623

09/10/2012-14:46:08:188

09/10/2012-15:01:50:155

09/10/2012-15:02:44.545

09/10/2012-15:19:51:604

08/10/2012-15:25:52:192

09/10/2012-18:52:20:425
11/10/2012-14:42:18:648

11/10/2012-14:42:47:215

11/1072012-14:43:28:125

11/10/2012-14:43:39:915

11/10/2012-14:43:57:653

11/10/2012-14.44.25:336

11/10/2012-16:09:08:113

11/10/2012-16:10:05:876

11/10/2012-16:55:57:716

11/10/2012-16:59:31:825

1110/2012-17:02:11:518

11/10/2012-17.03:58:908

16/10/2012-10:11:47:671

15/10/2012-15:47:49:092

15/10/2012-15:48:12:992
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de relatorio justificativo circusntanciado.

Prezado Rep. da Construtora RV, informamos que ndo sera possivel, nesse momento,
a apresentacéo do Relatdrio Circunstanciado, haja vista gue nesse momento estamas
tratando do prego global de sua proposta.

Portanto, informo que caso a licitante Construtora RV ndo apresente o percentual
proposto (28%)a mesma sera desclassificada com fundamenta na alinea "¢ do subitem
17.2 do Edital combinado com o paragrafo Unico do art. 26

‘a negociagio podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagio inicialmente estabelecida, quando o prego do primeiro colocado, mesma
apos a negoclacio, for desclassificado por sua proposta permanecer acima,..

do orgamento estimade.” Sendo assim, caso necessite de prazo para rever o percentual
proposto, peco informar, caso contrdrio, a proposta sera desclassificada

Prezado Presidente da Comisséo de Licitagdo, Informamos que nossa oferta final & de
R$ 59.500.000,00, lembramos mais uma vez que lemos interesse am executar a obra,
mas nao podemos atingir a meta solicitada

Prezado Rep. da Const. RV, diante do exposto a empresa esta desclassificada por ter
apresentado preco final superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na
alinea "c" do subitem 17.2 do edital {...)

¢/c 0 § Gnico do art. 26 da Lei n? 12.462/2011. Atenciosamente, Presidente da
Comissao de Licitagdo.

Prezada Rep. da empresa SIAL, tendo em vista a desclassificagdo da licitante ofertante
do menor valor, propomos reducdo com percentual de desconto de 28% do montante
de R$ 65.800.000,00 para fins de contratagio. Aguardamos manifestacao

Prezado Presidente da Comissdo de Licitacdo, solicitamos o prazo de 3 dias (iteis
contados a partir do dia 05/10/12, para anélise e eveniual proposta.

Prezada Rep. da empresa SIAL, informo que estamos de acordo e fica estabelecido o
prazo até o dia 09/10/2012 as 17 horas. Alenciosamente, Presidente da Comissio de
Licitagdo.

Prezado Sr. Presidente da Comissao de Licitagdo, informamos que a nossa proposta

final & de R$ 58.496.289.00, o que representa um desconto de 11,10% sobre a menor
proposta apresentada.

Prezado Rep. da empresa Sial, agradecemos a participagdo, mas informamas que
diante do exposto a empresa esta desclassificada por ter apresentado prego final
superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea “c" (...)

(...} do subitem 17.2 do edital, c/c 0 § Gnico do art. 26 da Lei n® 12.462/2011
Atenciosamente, Presidente da Comiss&o de Licitacéo

Prezado Rep. da emp.Marquise, tendo em vista a desclassificacdo da licitante ofertante
do menor valor, propomos redugdo com percentual de desconto de 33.5% do montante
de RS 71.450.000,00 para fins de contralagdo Aguardamos manifestar

Prezado Presidente da Gomiss&o de Licitag3o, solicitamos o prazo de 3 dias (teis
contadas a partir do dia 09/10/12, para anélise e eventual proposta. Obrigado pela
atencao.

Ok, estamos de acordo com o prazo solicitado.

CARO ROMULO A CONSTRUTORA MARQUISE, VEM AGRADECER A
OPORTUNIDADE DADA PELA INFRAERO DE APRESENTARMOS NOVO PREGCO
PARA A LICITACAO EM TELA E REITERAR NOSSO FIRME PROPOSITO DE
PARTICIPAR DE TAO RELEVANTE PROGRAMA DE OBRAS. .

OCORRE QUE DIANTE DE TAO APROFUNDADO CONHECIMENTO QUE TEMOS
HOJE DE TODA A METODOLOGIA CONSTRUTIVA, DE TODAS OS CUSTOS DE
INSUMOS E MAQ DE OBRA DA LOGISTICA, ETC,

POSTO QUE NOS ENCONTRAMOS EM PLENA EXECUCAQ DAS ATUAIS OBRAS
NO AEROPORTO DE CONFINS, AMPLAMENTE MOBILIZADOS, ESTAMOS MUITO
SEGUROS EM AFIRMAR QUE NAO HA, DE FORMA RESPONSAVEL,
RAZOABILIDADE ...

RAZOABILIDADE NA ACEITAGAO DA PROPOSIGAC DE REDUCAQ DE PRECOS
SOLICITADA PELA INFRAERO

DADA A DISPARIDADE DE CUSTOS ENTRE O QUE PRATICAMOS HOJE, AINDA
QUE COM MARGEM MINIMA DE RESULTADO E O VALOR PRETENDIDO PELA
INFRAERO,

DECLINAMOS DA PROPOSIGAO DE NOVO PREGO AO TEMPO QUE SUGERIMOS
UMA REVISAO DE SEUS CUSTOS COMO FORMA DE GARANTIA DE EXITO NA
EXECUCAQ DO PROGRAMA. Renan Carvalho

Prezado Rep. da empresa Marquise, agradecemos a participacio, mas informamos que
diante do exposto a empresa esta desclassificada por ter apresentado preco final
superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "¢" (...)

{...) do subitem 17.2 do edital, c/c o § Unico do art. 26 da Lei n® 12.462/2011.
Atenciosamente, Presidente da Comisséo de Licitagio.
Prezados Licitantes, tendo em vista que ndo houve interesse por parte dos 3 primeiros

colocados em reduzir os valores apresentados aos percentuais propostos pela
INFRAERO, consultamos aos representantes das licitantes subsequentes(...)

na ordem de classificagdo a redugdo nos valores apresentados conforme a sequir (se
houver interesse): Santa Barbara apresentar reduco de 35% do valor de RS
73.150.000: CETENCO apresentar redugéo de 41% do valor de R$81.462.594,18(...)
{...) GCE S/A apresentar redugao de 52% do valor de R$ 99.700.000.00 e, finalmente,
CONSTRUCAP apresentar radugio de 52,50 % do valor de R$ 99.980 000,00. O prazo
para manifestagéo expirar-se-d em 15/10/2012 as 17 horas.

Caso ndo haja concordancia com a confraproposta apresentada por este Presidente da
Comissao de Licitagéo, as licitantes serdo desclassificadas com fundamento legal na
alinea "c" do subitem 17.2 do Edital. Agradecemos desde ja a atengdo

Prezado Presidente da Comissao de licilagio Agradecemos a consulta e registramos a
impossibilidade da Santa Barbara em atender ao chamado de reducéo de pregos.
Prezado Rep. da empresa Santa Barbara agradecemos a participagio, mas informamaos
que diante do exposto a empresa esta desclassificada por ter apresentado precgo final
superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "¢" ()

(...} do subitem 17.2 do edital, c/c o § Gnico do art. 26 da Lei n® 12.462/2011
Atenciosamente, Presidente da Comissio de Licitagao.

16/10/2012
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Prezado Presidente da Comissao de Licitagio, agradecemos a oportunidade, porem
informamos que em nossa proposta ofertada ndc ha possibilidade de atender ao
desconto solicitado.

Prezado Rep. da empresa Cetenco agradecemos a participag@o, mas informamos que

diante do exposto a empresa esta desclassificada por ter apresentado prego final
superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "c" (...)

(...) do subitem 17.2 do edital, c/c 0 § unico do art. 26 da Lei n? 12.462/2011
Atenciosamente, Presidente da Comissdo de Licitagao.

Prezado Sr. Presidente da Comisséo de Licitagao, Agradecimos a oportunidade, porem
informamos gue ndo ha possibilidades de reduzir nossa proposta. muito obrigada pela

atengio.

Prezado Rep. da empresa GCE agradecemos a participagao, mas informamos que

diante do exposto a empresa esta desclassilicada por ter apresentado prego final
superior ao estimado pela INFRAERQC com fundamento na alinea "c” (...}

(...) do subitem 17.2 do edital, ¢/c 0 § unico do art. 26 da Lei n® 12.462/2011
Atenciosamente, Presidente da Comissao de Licitagao.

Prezado Presidente da Comissao de Licitagdo, agradecemos a oportunidade, porem
informamos que nac ha possibilidade de atender ao desconto solicitado.

Prezado Rep. da Construcap agradecemos a participagio, mas informamos que diante

Histornco de lances da sala de disputa

Lance
R$ 65.795.000,00
R$ 65.800.000.00
R$ 65.810.000,00
R$ 65.810.000,00
R§ 65.820.000,00
R$ 65.830.000,00
R$ 65.840.000,00
A% 65.850.000,00
R$ 65.900.000,00
R% 65.904.000,00
R$ 65.940.000,00
R$% 65,944 000,00
R$ 66.000.000,00
R$ 66.044.000,00
A% 66.045.000,00
R§ 66.144.000,00
R$ 66.145.000,00
R$ 66.199. 461,20
R$ 66.200.000,00
R$ 66.300 461,20
R$ 66.300.461,21
RS 66.500.461,20
R$ 66.500.461,21
R$ 66.700.000,00
R$ 66.700.461,21
R$ 66.800.000,00
R$ 66.800 461,21
R$ 66.950.000,00
A% 67.000.461,21
RS$ 67.050.000,00
R$ 67.156.461,21
R% 67.250.000,00
R$ 67.350.000,00
R$ 67.256.461,21
R$ 67.356.461,21
R$ 67.450.000,00
R$ 67.456.461,21
R$ 67.550.000,00
RS 67.556.461,21
R% 67.650.000,00
R$ 67.656.461,21
R§$ 67.850.000.00
R$ 67.856.461,21
R$ 67.950.000,00
R$ 67.956.461,21
R% 68 150.000,00

Nome do fornecedor

CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SiAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCQES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCQES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCQCES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCQES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCCES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

do exposto a empresa estd desclassificada por ter apresentado prego final superior ao
estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "c" ()

{...) do subitern 17 .2 do edital, ¢/c o § Unico do art. 26 da Lei n® 12.462/2011.
Atenciosamente, Presidente da Comisséo de Licitagio.
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198
197
196
195
194
193
192
191
190
189
188
187
186
185
184
183
182
181
180
179
178
177
176
175
174
173
172
171
170
169
168
167
166
165
164
163
162
161
160
159
158
157
156
1565
154
153
152
151
150
149

147
146
145
144
143
142
141
140
139
138
137
136
135
134
133
182
131

https://www licitacoes-e.com.br/aop/listar-lotes.aop?opcao=listarLotesPreCaptcha&n...

28/09/2012-18:20:05:567
28/09/2012-18:20:02:509
28/09/2012-18:19:50:170
28/09/2012-18:19:47:024
28/09/2012-18:19:30:848
28/09/2012-18:19.22:818
28/09/2012-18:19:12:112
28/09/2012-18:19:02:101
28/09/2012-18:18:51:511
28/09/2012-18:18:50:260
28/09/2012-18:18:43:203
28/09/2012-18:18:39:864
28/09/2012-18:18:17.777
28/09/2012-18:18:07:132
28/09/2012-18:18:00:467
28/09/2012-18:17:47:778
28/09/2012-18:17:45:154
28/09/2012-18:17:42:643
28/09/2012-18:17:34:480
28/09/2012-18:17:28:717
28/09/2012-18:17:16:506
28/09/2012-18:17:13:692
28/09/2012-18:17.03:027
28/09/2012-18:16:56:636
28/09/2012-18:16:46:265
28/09/2012-18:16:41:269
28/09/2012-18:16:29:729
28/09/2012-18:16:25:248
28/09/2012-18;16:15:122
28/09/2012-18:16.09:597
28/09/2012-18:16:02:664
28/09/2012-18:15:54:282
28/09/2012-18:15:44:922
28/09/2012-18:15:38:645
28/09/2012-18:15:20:456
28/09/2012-18:15:16:329
28/09/2012-18:15:06:056
28/09/2012-18:15:01:090
28/09/2012-18:14:55:791
28/09/2012-18:14:53:484
28/09/2012-18:14:32:057
28/09/2012-18:14:20:744
28/09/2012-18:14:14:305
28/09/2012-18:14:09:235
28/09/2012-18:14:08:813
28/09/2012-18:14:05:609
28/09/2012-18:13:54:968
28/09/2012-18:13:36:051
28/09/2012-18:13:23:116
28/09/2012-18:13:19:170
28/09/2012-18:13:07:044
28/09/2012-18:13.04:332
28/09/2012-18.12:55:362
28/09/2012-18:12:52:364
28/09/2012-18:12:42:330
28/09/2012-18:12:37:313
28/09/2012-18:12:21:131
28/09/2012-18:12:20:406
28/09/2012-18:12:19:784
28/09/2012-18:12:07:689
28/09/2012-18:11:55:331
28/09/2012-18:03:48:499
28/09/2012-18:03:42:023
28/09/2012-18:03:41:587
28/09/2012-18:03:36:700
28/09/2012-18:03:24:249
28/09/2012-18:03:19:952
28/09/2012-18:03:16:270

R$ 68.156.461,21
R$ 68.350.000,00
R$ 68.356.461,21
R$ 68.550.000,00
R$ 68.556.461,21
R$ 68.756.461,21
R$ 68.950.000,00
R$ 68.956.461,21
R$ 69.056.461,21
R$ 69.150.000,00
R$ 69.156.461,21
R$ 69.200.000,00
R$ 69.256.461,21
R$ 69.350.000,00
R$ 69.356.461,21
R$ 69.550.000,00
R$ 69.556.461,21
R$ 99.700.000,00
R$ 69.650.000,00
R$ 69.756.461,21
R$ 69.950.000,00
R$ 69.956.461,21
R$ 70.030.000,00
R$ 70.156.461,21
R$ 70.240.000,00
R$ 70.356.461,21
R$ 70.440.000,00
R$ 70.556.461,21
R$ 70.740.000,00
R$ 70.756.461,21
R$ 70.940.000,00
R$ 70.956.461,21
R$ 71.140.000,00
R$ 71.156.461,21
R$ 71.330.000,00
R$ 71.450.000,00
R$ 71.356.461,21
R$ 71.500.000,00
R$ 71.700.000,00
R$ 71.556.461,21
R$ 71.750.000,00
R$ 71.756.461,21
R$ 71.790.000,00
R$ 71.820.000,00
R$ 71.800.000,00
R$ 71.856.461,21
R$ 71.950.000,00
R$ 72.056.461,21
R$ 72.250.000,00
R$ 72.256.461,21
R$ 72.450.000,00
R$ 72.556.461,21
R$ 72.800.000,00
R$ 72.650.000,00
R$ 72.856.461,21
R$ 72.900.000,00
R$ 73.500.000,00
R$ 72.950.000,00
R$ 73.056.461,21
R$ 73.150.000,00
R$ 73.500.000,00
R$ 73.556.461,21
R$ 73.600.000,00
R$ 73.848.999,99
R$ 73.656.461,21
R$ 73.800.000,00
R$ 99.750.000,55
R$ 73.856.461,21

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCQES CIVIS LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
G.C.E.S/A

CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOQES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOQES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.

CONSTRUTORA RV LTDA
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.

CONSTRUTORA MARQUISE S A
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

G.C.E. S/A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
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129
128
127
126
125
124
123
122
121
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
109
108
107

105
104
103
102
101
100
99
98
97

95
94
93
92
91

89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67

65
64
63

on
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28/09/2012-18:03:10:366
28/09/2012-18:03:10:055
28/09/2012-18:03:00:041
28/09/2012-18:02:56:026
28/09/2012-18:02:53:854
28/09/2012-18:02:48:975
28/09/2012-18:02:48.663
28/09/2012-18:02:43.886
28/09/2012-18:02:33:882
28/09/2012-18:02:31:580
28/09/2012-18:02:18:440
28/09/2012-18:02:16:456
28/09/2012-18:02:08:601
28/09/2012-18:02:06:887
28/09/2012-18:02:04.378
28/09/2012-18:02:00:462
28/09/2012-18:01:59:819
28/09/2012-18:01:50:630
28/09/2012-18:01:44:160
28/09/2012-18:01:41:650
28/09/2012-18:01:40:341
28/09/2012-18:01:38:125
28/09/2012-18:01:31.863
28/09/2012-18:01:28:937
28/09/2012-18.01:23:202
28/09/2012-18:01:21:461
28/09/2012-18:01:16:546
28/09/2012-18:01:13:185
28/09/2012-18:01:03.805
28/09/2012-18:01.03:536
28/09/2012-18:00:55:717
28/09/2012-18:00:52:678
28/09/2012-18:00:50:774
28/09/2012-18:00:42:303
28/09/2012-18:00:39:834
28/09/2012-18:00:30:657
28/09/2012-18:00:27:073
28/09/2012-18:00:26:920
28/09/2012-18:00:16:715
28/09/2012-18:00:14:905
28/09/2012-18:00:08:399
28/09/2012-18:00:02.635
28/09/2012-18:00:01:941
28/09/2012-17:59:46:789
28/09/2012-17:59:38.689
28/09/2012-17:59:37:576
28/09/2012-17:59:31:862
2B/09/2012-17:59.31:386
28/09/2012-17:59:28:427
28/09/2012-17:59:23:381
28/09/2012-17:59:23:365
2B8/09/2012-17:59:18:985
28/09/2012-17.59:11:021
28/09/2012-17:59:09:235
28/09/2012-17:59:00:609
28/09/2012-17:59:00.027
28/09/2012-17.58:57.381
28/09/2012-17:58:52:631
28/09/2012-17:58:50:190
28/09/2012-17:58:45:535
28/09/2012-17:58:27:936
28/09/2012-17:58:25:578
28/09/2012-17:58:24:922
28/09/2012-17:58:23:707
28/09/2012-17:58:11:650
28/09/2012-17:58:11:599
28/09/2012-17:58:07:899
2B/09/2012-17.58:02.656

R$ 74.398.999,99
R$ 74.300.000,00
R$ 74.798.999,99
R$ 74.656 461,21
R$ 74.400.000,00
R% 74.700.000.00
R$ 74.500.000,00
R$ 74.848.999,99
R$ 74.800.000,00
R$ 74.856.461,21
R$ 75.000.000,00
R$ 74.900.000,00
R$ 75.100.000,00
R$ 75.048.999,99
R$ 75.200.000.00
RS 75.248.999,99
R$ 75.156.461,21
R% 75.300.000,00
R$ 75.488.999,99
R$ 75.500.000,00
R$ 99.980.000,00
R$ 75.500.000,00
R$ 75.700.000,00
R$ 75.628.999,99
R$ 75.828.999,99
RS 75.800.000,00
R$ 75.856.461,21
R$ 76.028.999,99
RS 75.900.000,00
R$ 76.200.000,00
R$ 76.248.999 99
R$ 99.998.000,00
R$ 76.300.000,00
RS 76.418.999 99
R$ 76.450.461,21
R$ 76.500.000,00
R$ 76.619.999,99
R% 76.650.461 21
R$ 76.800.000,00
R$ 100.500.000,00
R$ 76.850.000,00
R$ 76.829.999,99
R$ 77.010.000,00
R$ 76.900.000,00
R$ 77.200.000,00
R$ 77.100.300,13
R$ 77.159.999,99
R$ 77.300.300,13
R$ 77.200.000,00
R$ 77.400.000,00
R$ 77.400.000,00
R$ 77.389.999,99
R$ 77.450.300,13
R$ 77.549.999 99
R$ 77.749.999,99
R$ 77.600.461,20
R$ 77.650.300,13
R$ 77.700.461.20
R$ 77.700.000,00
R$ 77.850.300,13
R$ 77.859.999,99
R$ 77.900.461.20
R$ 78.000.000,00
R$ 78.050.300,13
R$ 78.150 461,20
R$ 78.059.999 99
R$ 78 150.300.13
R$ 78.250.461,20

CONSTRUTORA MARQUISE S A

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A,
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A,
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SANTA BARBARA CONSTRUCOES 5. A
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA MARQUISE S A
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA RV LTDA

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE § A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A,
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A,
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A,
SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
COMNSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA RV LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A,
CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
CONSTRUTORA MARQUISE S A
CONSTRUTORA RY LTDA

SIAL CONSTRUCCES CIVIS LTDA
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28/09/2012-17:57:59:392
28/09/2012-17:57:58:588
28/09/2012-17:57:58:158
28/09/2012-17:57:45:819
28/09/2012-17.57:42:327
28/09/2012-17:57:37:016
28/09/2012-17:57:32:924
28/09/2012-17:57:26:355
28/09/2012-17:57:23:598
28/09/2012-17:57:18:730
28/09/2012-17:57.08:247
28/09/2012-17:56:59:944
28/09/2012-17:56:50:168
28/09/2012-17.56:40:796
28/09/2012-17:56:37:351
28/09/2012-17:56:18:613
28/09/2012-17:55:18:745
28/09/2012-16:12:53.781
28/09/2012-16:10:45:188
28/09/2012-15:37:07:715
28/09/2012-15:18:20:132
28/09/2012-15:09:40:351
28/09/2012-15:04:33:629
28/09/2012-15:03:36:361
28/09/2012-14:55:52:146
28/09/2012-14:52;:22:653
28/09/2012-14:49:04:717
28/09/2012-14:47:13:375
28/09/2012-14:37:00:402
28/09/2012-14:36:34:519
28/09/2012-14:32:42:550
28/09/2012-14.29:52:501
28/09/2012-14.26:42:756
28/09/2012-14:25:57:733
28/09/2012-14:23:28:640
28/09/2012-14:21:27:192
28/09/2012-14:21:07:034
28/09/2012-14:20:25:803
28/09/2012-14:20:01:221
28/09/2012-14:19:41:883
28/09/2012-14:16:27:633
28/09/2012-14:16:12:908
28/09/2012-14:16:02:426
28/09/2012-14:14:50:804
28/09/2012-14:14:01:478
28/09/2012-14:13:53:583
28/09/2012-14:12:05.328
28/09/2012-14:11:29:867
28/09/2012-14.10:14:364
28/09/2012-14:09:32:289
28/09/2012-14:08:48:359
28/09/2012-14.08:18:675
28/09/2012-14:07:29:347
28/08/2012-14:07:05:326
28/09/2012-14:06:40.376
28/09/2012-07:21:51:935
27/08/2012-23:14:09:858
27/09/2012-23:12:52:162
27/09/2012-22:27:38:877
27/09/2012-20:20:44:975
27/09/2012-19:03:45:978
27/09/2012-17:49:04:923

Data/Hora :

DataHora :
Fornecador -

R$ 100.990.000,00
R$ 78.200.000,00
R$ 78.250.300,13
R§ 78.289.999,99
R$ 78.350.461,20
R$ 78.459.999.99
R$ 78.450.461,20
R$ 78.450.300,13
R$ 78.550.461,20
R$ 78.500.000,00
R$ 78.600.300,13
R$ 78.750.300,13
R$ 78.689.999,99
R$ 101.000.000,00
R$ 78.799.999,29
R$ 78.800.300.13
R$ 78.872.461,21
R$ 79.000.170,00
R$ 79.009.999,99
R$ 81.372.461,21
R$ 101.050.000,00
R$ 79.010.000,00
R$ 79.010.300,13
R$ 99.985.062,24
R§ 82.372.461,21
R$ 101.060.328,00
R$ 79.020.310,00
R$ 79.020.313,13
R$ 79.030.340,00
R$ 79.030.342,48
R$ 79.030.342,49
RS 101.229.124,31
R$ 79.040.170,00
R$ 79.042.725,24
R$ 101.429,324,55
R$ 83.372.461,20
R$ 102.000.428,31
R$ 104.000.000,00
R$ 79.990.000,00
R$ 104.625.000,25
R§ 79.042.725,25
R$ 105.534.000,00
R$ 109.000.000,00
R$ 110.000.000,33
R$ 120.000.000,00
R$ 120.000.000,00
R$ 130.000.000,00
R$ 125.000.000,00
R$ 150.000.000,00
R$ 88.109.000,00
R$ 131.000.000,00
R$ 81.462.594,18
R$ 170.000.000,00
R$ 80.000.000,00
R$ 79.050.000,00
R$ 98.109.232,51
R$ 79.052.552,75
R$ 140.000.000,00
R% 141.244.880,60
R$ 80.864.796,12
R$ 179.241.41717
R$ 80.035.302.77

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA RV LTDA

CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA RV LTDA

CONSTRUTORA RV LTDA

CONSTRUTORA MARQUISE S A

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
CONSTRUTORA MARQUISE S A

CONSTRUTORA RV LTDA

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA MARQUISE S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA RV LTDA

G.C E.S/A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA RV LTDA

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA RV LTDA

CONSTRUTORA MARQUISE S A

G.C.E. S/A

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.
CONSTRUTORA RV LTDA

G.C.E. S/A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

G.C.E. S/A

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
CONSTRUTORA RV LTDA

G. C. E. S/A

CONSTRUTORA MARQUISE S A

G.C.E.S/A

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
G.C.E S/A

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
G.C.E.S/A

G.C. E. S/A

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
G.C E.S/A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
CETENCO ENGENHARIA S A

G.C.E. 8/A

CONSTRUTORA RV LTDA

SANTA BARBARA CONSTRUCQES S A

SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA

CONSTRUTORA MARQUISE S A

CETENCO ENGENHARIA S A

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
CONSTRUTORA RV LTDA

G.C.E. S/A

SANTA BARBARA CONSTRUCOES S. A.

Historico da andlise das propostas e lances
16/10/2012 13:48:27:455 - Fracassado

Fornecedor desclassificado

28/09/2012-10:56:46
LOGMA SERVICE INDUSTRIAL LTDA-ME
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Desclassificado por ndo ter apresentado a documentagao constante das alineas "a" e "b" do subitem 3.1.2 do Edital,
Fundamento Legal: Alinea "a” do subitem 15.2. "deixar de apresentar quaisquer dos elementos exigidos no item 3

Obsenvagao : da Secao | - "Das Disposi¢hes Especificas da Licitagio, ou apresentd-los em desacordo com qualquer exigéncia
deste Edital”
Fornecedor desclassificado
Data/Hora :  11/10/2012-16:11:48
Fornecedor CONSTRUTORA MARQUISE S A
Ob . . Desclassificada por ter apresentado prego final superior ao estimado pela INFRAERO. Fundamento Legal: Alinea "c”
SBMVaca0 4o subitem 17.2 do edital, o/c o § Unico do art. 26 da Lei n? 12.462/2011.
Fornecedor desclassificado
Data/Hora ©  16/10/2012-13:48:27
Fornecedor ©: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA COMERCIO S A
Ob 5 Desclassificada por ter apresentado preco final superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "c”
SEIVAGA0 - a subitem 17.2 do edital. c/c o § unico do art. 26 da Lei n® 12 462/2011
Fornecedor desclassificado
Data/Hora ©  09/10/2012-15:04.29
Fornecedor . SIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA
Obs a0 - Desclassificado por ter apresentado prego final superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "c”
SIVAGH - 41 subitern 17.2 do edital ¢/c o § Gnico do art. 26 da Lei n? 12 462/2011
Fornecedor desclassificado
Data/Hora : 16/10/2012-10:34 06
Fornecedor : G.C. E. S/A
Obseracss Desclassificada por ter apresentado prego final superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "c"
€49 - 4o subitem 17.2 do edital, ¢/c 0 § Unico do art. 26 da Lei n® 12.462/2011.
Fornecedor desclassificado
Data/Hora :  04/10/2012-15:20:06
Fornecedor : CONSTRUTORA RV LTDA
OBSSIAES Desclassificado por ter apresentado preco final (global) acima do orgamenteo estimado para a contratagdo com
€40 ° fundamento na alinea "c” do subitem 17 2 do Edital, cic o § unico do art. 26 da Lei n® 12462/2011.
Fornecedor desclassificado
Data/Hora . 15/10/2012-17.23:.05
Fornecedor : CETENCO ENGENHARIA S A
Observacio . Desclassificada por ter apresentado preco final superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "c”
949 4o subitem 17.2 do edital, cic o § umico do art. 26 da Lei n? 12.462/2011.
Fornecedor desclassificado
Data/Hora :  15/10/2012-15.49:41
Fornecedor @ SANTA BARBARA CONSTRUCOES S8 A
CbeSrEGES Desclassificada por ter apresentado preco final superior ao estimado pela INFRAERO com fundamento na alinea "c"
G2 do subitern 17.2 do edital, c/c o § Unico do art. 26 da Lei n® 12 4622011,
ocultar
listar itens | {istar propostas | alterar situagéo consultar detalhes |
acolhimento de recurso | reclassificar fornecedor |
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