



CF CIRC N° 34634 (LCIC-1)/2012

Brasília/DF, 20 de novembro de 2012.

À  
DIVERSAS EMPRESAS

Assunto: Adiamento da Licitação.  
Ref.: RDC Eletrônico nº 017/DALC/SBCF/2012.  
Objeto: Contratação das obras de ampliação e restauração da área de movimentação de aeronaves e da pista de pouso e decolagem (PPD) no Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Confins/MG.

Prezados Senhores,

Comunicamos a V.Sas. que a data de abertura do RDC ELETRÔNICO N° 017/DALC/SBCF/2012, marcada para o dia 26 de novembro de 2012 fica adiada para o dia 03 de dezembro de 2012, com fulcro no subitem 23.4 do Edital, conforme aviso de adiamento a ser publicado no Diário Oficial da União do dia 21/11/2012.

Atenciosamente,

HÉRCULES ALBERTO DE OLIVEIRA  
Presidente Suplente AA 3168/DALC(LCIC)/2012

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária  
Endereço: SCS - Q. 03 - BL. A - Ed. Oscar Alvarenga  
CEP 7070313-915 - BRASÍLIA - DF – BRASIL  
Fone: (0xx)(61) 3312-3086 Fax: (0xx)(61) 3312-3214  
Homepage: <http://www.infraero.gov.br>