Zed \NFRAERO

ORCAMENTO Ne:

KG.02/100.91/00812/01

FOLHA:

1/191

DATA BASE: mar-12

OBRA/SERVIGO: SERVICOS DE RECUPERAGAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 15/33, PISTA DE TAXI ALFA, PAVIMENTO DE CONCRETO DO PATIO DA SECAO CONTRA INCENDIO - SCI, VIA DE LIGAGAO ENTRE OS PATIOS, VIA
DE LIGAGAO ENTRE A PISTA 15/33 E A SCI E DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTAGAO DE TRECHO DE ACESSO A GARAGEM DE VIATURAS, RESSELAGEM DO PATIO DE MANOBRAS DE
AERONAVES, ALARGAMENTO DO ACOSTAMENTO DA TAXI ALFA E SINALIZAGAO HORIZONTAL DAS PISTAS E PATIOS.

INDICE DAS COMPOSICOES ANALITICAS AUXILIARES DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM cODIGO COMPOSICAO DESCRICAO UNID CUS,T o REFERENCIA
UNITARIO
AUX001 AUX001 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,06 75030/ 1 SINAPI (CEF)
AUX002 AUX002 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M M3 17,76 73965/ 15 SINAPI (CEF)
AUX003 AUX003 REATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 17,76 73964/ 6 SINAPI (CEF)
AUX004 AUX004 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM UND 49,05 74248/ 1 SINAPI (CEF)
AUX005 AUX005 ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 7,77 72935 SINAPI (CEF)
AUX006 AUX006 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 3,88 73860/ 10 SINAPI (CEF)
AUX007 AUX007 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, TIPO SOBREPOR, PARA ATE 12 CIRCUITOS - FORNECIMENTO E|  UND 59,15 74131/ 3 SINAPI (CEF)
MONTAGEM.
AUX008 AUX008 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E | UND 10,53 74130/ 1 SINAPI (CEF)
INSTALACAO
AUX009 AUX009 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 25,25 74165/ 4 SINAPI (CEF)
AUX010 AUX010 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA M3 169,29 5652 SINAPI (CEF)
AUX011 AUX011 APLICAGAO DE PINTURA DE LIGACAO, COM TAXA DE APLICACAO DE 0,80 L/M2 (EXCLUSIVE EMULSAO M2 0,13 5502 400 00 SICRO 2 (DNIT)
ASFALTICA)
AUX012 AUX012 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR - 1C (POSTO OBRA) T 1.193,39 COTAGAO DE MERCADO
AUX013 AUX013 APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE T 9,39 5502 540 01 SICRO 2 (DNIT)
AUX014 AUX014 USINAGEM DE CBUQ (EXCLUSIVE CAP 50/70) T 73,29 1 A 01390 52 SICRO 2 (DNIT)
AUX015 AUX015 FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (POSTO OBRA) T 1.420,68 COTAGAO DE MERCADO
AUX016 AUX016 TRANSPORTE COMERCIAL DE CBUQ EM RODOVIA PAVIMENTADA TX KM 0,35 5509 002 91 SICRO 2 (DNIT)
AUX017 AUX017 EXECUCAO DE LIMPEZA E SELAGEM DE TRINCA (EXCLUSIVE CAP 50/70) M 2,52 3508 102 00 SICRO 2 (DNIT)
AUX018 AUX018 RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76 M3 H 85,54 2963 SINAPI (CEF)
AUX019 AUX019 RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76 M3 (HORA IMPRODUTIVA) H 34,83 3636 SINAPI (CEF)
AUX020 AUX020 TRANSPORTE LOCAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) TX KM 0,52 1 A 00 002 05 SICRO 2 (DNIT)
AUX021 AUX021 CARGA MECANICA E DESCARGA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA M3 1,48 74203 SINAPI (CEF)
AUX022 AUX022 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 1/2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS M2 338,23 74238/ 2 SINAPI (CEF)
DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
AUX023 AUX023 ESPALHAMENTO E COMPACTACAO DE MATERIAL M3 1,59 2501513 01 SICRO 2 (DNIT)
AUX024 AUX024 CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO M3 1.115,70 6501 SINAPI (CEF)
AUX025 AUX025 PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 15,60 6067 SINAPI (CEF)
AUX026 AUX026 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 M3 9,26 72897 SINAPI (CEF)
AUX027 AUX027 TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) Tx KM 0,35 5509 002 91 SICRO 2 (DNIT)
AUX028 AUX028 VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR CHP 1,14 73298 SINAPI (CEF)
AUX029 AUX029 VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (Cl) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR CHI 0,77 73299 SINAPI (CEF)
AUX030 AUX030 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO M3 247,14 73468 SINAPI (CEF)
AUX031 AUX031 BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR H 6,97 73294 SINAPI (CEF)
AUX032 AUX032 BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (Cl) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR H 0,98 73295 SINAPI (CEF)




ORCAMENTO Ne: KG.02/100.91/00812/01

A I N RA E Ro DATA BASE: mar-12

OBRA/SERVIGO: SERVICOS DE RECUPERAGAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 15/33, PISTA DE TAXI ALFA, PAVIMENTO DE CONCRETO DO PATIO DA SECAO CONTRA INCENDIO - SCI, VIA DE LIGAGAO ENTRE OS PATIOS, VIA
DE LIGAGAO ENTRE A PISTA 15/33 E A SCI E DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTAGAO DE TRECHO DE ACESSO A GARAGEM DE VIATURAS, RESSELAGEM DO PATIO DE MANOBRAS DE
AERONAVES, ALARGAMENTO DO ACOSTAMENTO DA TAXI ALFA E SINALIZAGAO HORIZONTAL DAS PISTAS E PATIOS.

INDICE DAS COMPOSICOES ANALITICAS AUXILIARES DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM cODIGO COMPOSICAO DESCRICAO UNID CUS,T o REFERENCIA
UNITARIO
AUX033 AUX033 FORMA PLANA COM TABUA 3A. P/CINTA AMARRACAO INCL. DESMONTAGEM E REAPROVEITAMENTO M2 16,35 6095 SINAPI (CEF)
AUX034 AUX034 FORNECIMENTO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, USINADO, FCK 11 MPA, EM M3 286,63 74157/ 1 SINAPI (CEF)
FUNDACOES
AUX035 AUX035 FORNECIMENTO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, USINADO, FCK 25 MPA, EM M3 347,13 74157/ 1 SINAPI (CEF)
FUNDACOES
AUX036 AUX036 LOCAGAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO M 0,48 73610 SINAPI (CEF)
AUX037 AUX037 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR M3 129,59 00014/0ORSE (SERGIPE)
AUX038 AUX038 COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL M3 5,31 72911 SINAPI (CEF)
AUX040 AUX040 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM M2 82,39 6519 SINAPI (CEF)
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
AUX041 AUX041 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 210,75 6028 SINAPI (CEF)
AUX042 AUX042 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO M2 2,69 74161/ 1 SINAPI (CEF)
AUX043 AUX043 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 271,56 6013 SINAPI (CEF)
AUX044 AUX044 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO M2 12,21 74201/ 1 SINAPI (CEF)
MECANICO
AUX045 AUX045 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMADURA EM ACO CA 50 - 6.3MM KG 6,65 74254/ 2 SINAPI (CEF)
AUX046 AUX046 USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC M3 203,59 1 A 01 654 50 SICRO 2 (DNIT)
AUX047 AUX047 USINAGEM DE BRITA GRADUADA BC COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO PORTLAND EM PESO M3 141,84 1 A 01 395 51 SICRO2 (DNIT)
BIRO AUX048 BIRO vb/més 5,37 BIRO
AUX049 AUX049 DESOBSTRUCAO DE BUEIRO M3 21,41 3508 302 02 SICRO2 (DNIT)
AUX050 AUX050 EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO) M2 0,19 2502 300 00 SICRO2 (DNIT)
AUX051 AUX051 ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO M3 220,62 73455 SINAPI (CEF)
AR COND AUX052 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU's (NOVO) vb/més 56,20 COTAGAO DE MERCADO
CPU AUX053 WORKSTATION DELL PRECISION T7500, OU EQUIVALENTE TECNICO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DO | vb/més 435,63 COTAGAO DE MERCADO
PROJETO, INCLUSIVE TECLADO, MONITOR LCD 17", MOUSE E SOFTWARES.
IMP AUX054 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1212NF (CE841A), OU EQUIVALENTE TECNICO vb/més 39,58 COTAGAO DE MERCADO
EPI AUX055 DESPESA MENSAL COM A AQUISIGAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL vb/més 132,47 INSUMO SINAPI(CEF)
CADEIRA AUX056 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO vb/més 9,39 CADEIRA GIRATORIA COM BRACO
ESTANTE AUX057 ESTANTE DE AGCO vb/més 7,49 ESTANTE DE AGCO
AUX058 AUX058 ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT. M3 4,47 1 A 01892 01 SICRO2 (DNIT)
MESA AUX059 MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS PARA 08(0ITO) PESSOAS vb/més 34,10 COTAGAO DE MERCADO
AUX060 AUX060 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO M2 1,99 73751/ 1 SINAPI (CEF)
AUX061 AUX061 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 6,12 73750/ 1 SINAPI (CEF)
AUX062 AUX062 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 7,69 73739/ 1 SINAPI (CEF)
AUX063 AUX063 DESPESAS COM REALIZACAO DE CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA, POR MEIO DE 2 EQUIPES TECNICAS MES 54.583,96 COTAGAO DE MERCADO
DISPOSTAS DISPOSTAS NO CANTEIRO DA USINA DE ASFALTO E DO AEROPORTO PARA EXECUCAO DE ENSAIOS E
TESTES. CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS.
AUX064 AUX064 REMOCAO DE TUBOS EXISTENTES DN 80 MM M 34,45 C 3050 SEINFRA (CEARA)
AUX069 AUX069 FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 (POSTO OBRA) T 2.152,65 COTAGAO DE MERCADO




ORCAMENTO Ne: KG.02/100.91/00812/01

FOLHA: 3/191

Lo d \NFRAERO

OBRA/SERVIGO: SERVICOS DE RECUPERAGAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 15/33, PISTA DE TAXI ALFA, PAVIMENTO DE CONCRETO DO PATIO DA SECAO CONTRA INCENDIO - SCI, VIA DE LIGAGAO ENTRE OS PATIOS, VIA
DE LIGAGAO ENTRE A PISTA 15/33 E A SCI E DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTAGAO DE TRECHO DE ACESSO A GARAGEM DE VIATURAS, RESSELAGEM DO PATIO DE MANOBRAS DE
AERONAVES, ALARGAMENTO DO ACOSTAMENTO DA TAXI ALFA E SINALIZAGAO HORIZONTAL DAS PISTAS E PATIOS.

INDICE DAS COMPOSICOES ANALITICAS AUXILIARES DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM cODIGO COMPOSICAO DESCRICAO UNID CUS,T o REFERENCIA
UNITARIO

AUX070 AUX070 ALUGUEL CONTAINER/ESCRITORIO/WC (C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV) LARG=2,20M COMPR=6,20M MES 392,54 73847/ 2 SINAPI (CEF)
ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL

AUX071 AUX071 ALUGUEL CONTAINER/SANITARIO/VESTIARIO (C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV) LARG=2,20M COMPR=6,20M | MES 560,56 73847/ 3 SINAPI (CEF)
ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS
NAVAL

AUX072 AUX072 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E M2 0,45 78472 SINAPI (CEF)
GREIDE

AUX073 AUX073 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP CHP 65,60 7012 SINAPI (CEF)

AUX074 AUX074 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO H 4,99 7013 SINAPI (CEF)

AUX075 AUX075 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - JUROS H 2,08 7014 SINAPI (CEF)

AUX076 AUX076 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO H 4,11 7015 SINAPI (CEF)

AUX077 AUX077 VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/ MATERIAL NA OPERACAO H 48,29 7016 SINAPI (CEF)

AUX078 AUX078 MAO-DE-OBRA OPERACAO DIURNA - VEICULO LEVE H 6,13 7017 SINAPI (CEF)

AUX079 AUX079 RECONFORMAGAO MECANIZADA DA PLATAFORMA M2 0,11 41879 SINAPI (CEF)

AUX080 AUX080 REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 1,95 74009/ 1 SINAPI (CEF)

AUX081 AUX081 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR - 2C (POSTO OBRA) T 1.220,10 COTAGAO DE MERCADO

AUX082 AUX082 TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 50KM. TXKM 0,67 1 A 00 112 90 SICRO2 (DNIT)

AUX083 AUX083 FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE/ M2 44,86 74075/ 7 SINAPI (CEF)
MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA

AUX084 AUX084 EXECUCAO DE BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC (EXCLUSIVE USINAGEM) M3 6,11 2502 603 50 SICRO 2 (DNIT)

C00001 C00001 Mobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos - Canteiro Aeroporto und 19.495,95 [ INSUMOS SICRO2(DNIT) E SINAPI(CEF)

AUX085 AUX085 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR CHP 143,80 74032/ 1 SINAPI (CEF)

AUX086 AUX086 ELABORACAO DE PROJETO COMO CONSTRUIDO - DESENHO TECNICO TAMANHO AO (ABNT NBR 10068:1987). M2 712,01 | INFRAERO - ORCAMENTO AEROPORTO

DE GUARULHOS/SP

AUX063 AUX063 DESPESAS COM REALIZACAO DE CONTROLE TECNOLOGICO DA OBRA, POR MEIO DE 2 EQUIPES TECNICAS M3 54.583,96 COTAGAO DE MERCADO
DISPOSTAS DISPOSTAS NO CANTEIRO DA USINA DE ASFALTO E DO AEROPORTO PARA EXECUCAO DE ENSAIOS E
TESTES, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS. _ _

AUX087 AUX087 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A PINTURA DE LIGAGAO, CONFORME REQUISITOS DAS M2 0,06 COTAGAO DE MERCADO
ESPECIFICACOES TECNICAS.

AUX088 AUX088 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE, CONFORME M2 0,26 COTAGAO DE MERCADO
REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS.

AUX089 AUX089 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA O CBUQ, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES M3 37,64 COTAGAO DE MERCADO
TECNICAS.

AUX090 AUX090 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A SELAGEM DAS TRINCAS, CONFORME REQUISITOS DAS M 0,24 COTAGAO DE MERCADO
ESPECIFICACOES TECNICAS.

AUX091 AUX091 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A BASE DE CONCRETO ROLADO, CONFORME REQUISITOS DAS M3 19,99 COTAGAO DE MERCADO
ESPECIFICACOES TECNICAS.




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

REFERENCIA: INSUMOS SICRO2(DNIT) E SINAPI(CEF)
CODIGO SERVICO:
C00001

Mobilizacé@o de pessoal, maquinas e equipamentos - C  anteiro Aeroporto UNIDADE und

DATA BASE: 31/03/12
MEMORIAL DE CALCULO DAS DESPESAS DE MOBILIZACAO GERAL DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1) ADMITIMOS QUE AS FERRAMENTAS DIVERSAS E ALEM DOS MOBILIARIOS NA OBRA SERAO TRANSPORTADOS COM AUXILIO DOS CAMINHOES CARROCERIA MOBILIZADOS.

2) UTILIZAMOS OS CUSTOS HORARIOS DOS VEICULOS DE CARGA E TRANSPORTE INDICADOS NAS TABELAS DO SINAPI (CEF) E SEINFRA (DNIT), RELACIONADOS NA TABELA I.

3) PARA O TRANSPORTE E OPERAGOES DE CARGA E DESCARGA DAS DIVERSAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE NAO POSSUEM CAPACIDADE DE MOBILIDADE PROPRIA, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A OBRA, ADMITIU-SE O EMPREGO DE CAMINHOES COM
CAVALO MECANICO (CODIGO SINAPI 1286 E SICRO2 E411), CAMINHAO GUINCHO TIPO MUNCK (CODIGO SINAPI 3356 E SICRO2 E434) E O GUINDASTE CAPACIDADE 15 TONELADAS (CODIGO SINAPI 3367). OBJETIVANDO FIXARMOS O TEMPO TOTAL ESTIMADO,
NECESSARIO PARA TAIS OPERAGOES ADMITIMOS O SEGUINTE:

A) VELOCIDADE MEDIA DE DESLOCAMENTO DOS VEICULOS DE CARGA: 60 KM /H
B) DISTANCIA MEDIA DE DESLOCAMENTO ENTRE O LOCAL DA OBRA E A SEDE DA EMPRESA: 100 KM (TOMANDO-SE POR BASE O DISTRITO INDUSTRIAL DE JOAO PESSOA/PB)
C) TEMPO MEDIO DE MANOBRA, CARGA E DESCARGA DOS VEICULOS DE TRANSPORTE: 40 MINUTOS (TOMANDO-SE COMO REF A METODOLOGIA DO SICRO2, VOL |, PAG 86)

D) LEVANDO-SE EM CONTA O COMPRIMENTO DOS CAMINHOES COM A PRANCHA E A CAPACIDADE DE CARGA DOS MESMOS, PROCUROU-SE EQUACIONAR A LOGISTICA DE TRANSPORTE DAS MAQUINAS DE MANEIRA A MINIMIZAR VIAGENS DESNECESSARIAS
DURANTE A FASE MOBILIZAGAO. A TABELA I, REPRESENTA A CONCEPGAO GERAL DA LOGISTICA DE TRANSPORTE ADOTADA.

4) NOS VEICULOS QUE SE DESLOCAM POR MEIOS PROPRIOS E NAO ESTAO ENVOLVIDOS NAS OPERAGOES DE CARGA DE OUTROS EQUIPAMENTOS, OU SEJA E111, E406, E908 E 3367, NAO FORAM CONSIDERADOS NO TEMPO TOTAL ESTIMADO AS OPERAGCOES DE
MANOBRA, CARGA E DESCARGA DE EQUIPAMENTOS.

| TABELA | |
CODIGO EQUIPAMENTOS UND (1) CHP (2) CHI SENDO: )
(1) CHP = CUSTO HORARIO PRODUTIVO

E109 |Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 - autopropelido H 133,18 22,39
E111 |Equip. Distribuicdo de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhdo H 99,61 20,47
E402 |Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t H 127,68 20,47
E404 |Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3- 15t H 131,69 20,47
E407 |Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | H 130,11 20,47
E427 |Caminhdo Betoneira : Volkswagen : Constellation 26-260 - 11,5 t 5m3 H 133,88 20,47
E434 |Caminh3o Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - ¢/ guindauto 6t x m H 96,40 20,47
E909 |Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmagq : 1420 - 5500 | H 128,84 20,47
E411 |Cavalo Mecéanico com Reboque : M. Benz/Randon : LS-1634/45 - 29,5 t H 165,19 21,75

00001158 CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL N G )

MANUT/OPERACAO) !




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

REFERENCIA: INSUMOS SICRO2(DNIT) E SINAPI(CEF)
CODIGO SERVICO:
C00001

Mobilizacé@o de pessoal, maquinas e equipamentos - C  anteiro Aeroporto UNIDADE und

DATA BASE: 31/03/12
MEMORIAL DE CALCULO DAS DESPESAS DE MOBILIZACAO GERAL DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

5) NO TRANSPORTE DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REALIZADOS POR MEIO DE CAMINHAO, OU SEJA E107, E112, E501 E E 503, UTILIZAMOS O CAMINHAO GUINCHO, TIPO MUNCK, CAPACIDADE PARA 6 TONELADAS DE CARGA. CONSIDERANDO NO TEMPO
TOTAL OS PRAZOS REFERENTES AS OPERAGOES DE MANOBRA, CARGA E DESCARGA INDICADOS NO MANUAL DE CUSTOS RODOVIARIOS DO SICRO2 (DNIT), PAGINA 84.

MATRIZ DE MOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TABELA I1)

cODIGO RELACAO DOS EQUIPAMENTOS A SEREM MOBILIZADOS VIAGENS PESO PESO et MEIO DE OI’(EE}:(;EE}SAL (4) TEMPO UEIE:'I'S/:\FISIO cusTo
UNIT (KG) | TOTAL (KG) ALT (M) COMP (M) LARG (M) TRANSPORTE ESTIMADO (H) TOTAL (RS)
(RS / HORA) (R$)
E002 |Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M - com lamina
1,00 PRANCHA 165,19 4,00 660,76 660,76
E007 |Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 292/4 -
E006 |Motoniveladora : Caterpillar : 120M - 1,00 PRANCHA 165,19 4,00 660,76 660,76
E010 |Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3
1,00 PRANCHA 165,19 4,00 660,76 660,76
EO11 |Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS - de pneus
E013 |Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat
1,00 PRANCHA 165,19 4,00 660,76 660,76
E102 |Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t
E104 |Rolo Compactador : Dynapac : CC-224HF - liso, tanden vibrat. autoprop. 7,7t
1,00 PRANCHA 165,19 4,00 660,76 660,76
E105 |Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t
E160 |Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco : 9500 - para regular sub leito 1,00 PRANCHA 165,19 4,00 660,76 660,76
E127 |Fresadora a Frio : Wirtgen : W-1900 - 1,00 PRANCHA 165,19 4,00 660,76 660,76
E149 |Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX VDA 600 - sobre esteiras 1,00 PRANCHA 165,19 4,00 660,76 660,76
E501 |Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA
1,00 GUINDAUTO 96,40 4,00 385,60 385,60
E503 |Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA
E504 |Grupo Gerador : Heimer : GEHMB-360 - 288 KVA
1,00 GUINDAUTO 96,40 4,00 385,60 385,60
E508 |Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico
E509 |Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA
1,00 GUINDAUTO 96,40 4,00 385,60 385,60
E156 |Carregadeira de Pneus : Case : 410 - ¢/ vassoura de 1,52 m
CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO C/ 1 WCB COMPLETO TIPO CANTEIRO MOD.
00010775 1402 OU SIMILAR 3,00 GUINDAUTO 96,40 4,00 385,60 1.156,80




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

REFERENCIA: INSUMOS SICRO2(DNIT) E SINAPI(CEF)

CODIGO SERVICO: i~ ~ P . .
C00001 Mobilizacé@o de pessoal, maquinas e equipamentos - C  anteiro Aeroporto UNIDADE und
DATA BASE: 31/03/12
MEMORIAL DE CALCULO DAS DESPESAS DE MOBILIZAGCAO GERAL DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
E101 |Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24
1,00 GUINDAUTO 96,40 4,00 385,60 385,60
E107 |Vassoura Mecdnica : CMV : VM 2440 - rebocavel
E109 |Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 - autopropelido 1,00 PROPRIO 133,18 1,67 222,41 222,41
E111 |Equip. Distribuigdo de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhdo 1,00 PROPRIO 99,61 1,67 166,35 166,35
E202 |Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd - 400 PCM
E210 |Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg -
1,00 CAMINHAO 127,68 2,33 297,49 297,49
E303 |Betoneira:Alfa:-7501I
E304 |Transportador Manual : AJS : - carrinho de mdo 80 |
E334 |Seladora de Juntas : Crafco : EZ Serie |1 500 -
E338 |Serra deJuntas : Clipper : DRW Clipper C 13 E - para concreto -
1,00 CAMINHAO 127,68 2,33 297,49 297,49
E340 |Jateadora de Areia : Anco : Anco Blast CSS270 - pressurizado
E904 |Md&quina de Bancada : Maksiwa : SCMA - serra circular de 12"
E402 |Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t 1,00 PROPRIO 127,68 1,67 213,23 213,23
E404 |Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t 10,00 PROPRIO 131,69 1,67 219,92 2.199,20
E407 |Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | 1,00 PROPRIO 130,11 1,67 217,28 217,28
E909 |Equip. para Hidrosemeadura : M. Benz/Consmagq : 1420 - 5500 | 1,00 PROPRIO 128,84 1,67 215,16 215,16
00001158 CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV (INCL 10.00 PROPRIO 24.08 167 40,21 402.10
MANUT/OPERACAO) ’ ! ! ! !
(A) CUSTO MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS: 12.215,99
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UND QUANT HORA ENC SOCIAIS + CUS,TO
BASE 109,16% | cvicnosnc HORARIO
00006111|SERVENTE h 440,00 2,83 3,09 5,92 2.604,80
4750.1 |PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) h 44,00 8,08 8,82 16,90 743,60
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 3.348,40

OBS:

6) ESTIMAMOS QUE PARA A FASE MOBILIZAGAO, SERA NECESSARIO O APORTE DE UMA EQUIPE PARA RECEBIMENTO E ORGANIZAGAO DAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E ORGANIZAGAO DO CANTERIO DE OBRAS, FORMADA PELOS SEGUINTES COMPONETES:
01 (UM) MESTRE DE OBRAS E 10 (DEZ) SERVENTES DURANTE 05 (CINCO) DIAS, QUE ENTENDEMOS SER UM PRAZO BASTANTE RAZOAVEL PARA O PORTE DO SERVIGO.




COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

REFERENCIA: INSUMOS SICRO2(DNIT) E SINAPI(CEF)

CcODIGO
C00001

SERVICO:

Mobilizacédo de pessoal, maquinas e equipamentos - C

anteiro Aeroporto

UNIDADE

und

DATABASE: 31/03/12

MEMORIAL DE CALCULO DAS DESPESAS DE MOBILIZACAO GERAL DE PESSOAL, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

RESUMO DOS CUSTOS DE MOBILIZACAO GERAL

ITEM DESCRICAO UND CUSTOS
1 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND R$ 12.215,99
2 MOBILIZAGAO DE PESSOAL UND RS 3.348,40
CUSTO TOTAL: R$ 15.564,39
25,26% RS 3.931,56
PRECO TOTAL: R$ 19.495,95

R$ 15.564,39
R$ 4.669,32




'Aoz COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO reeIonAE e
IN ER ¢ ¢ ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COMPOSICOES AUXILIARES , COTACOES DE MERCADO E SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Operagdo e manutengdo - Canteiro do Aeroporto UNIDADE
C00003 més
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZAGAO cusTo cusTo CUS,T 0
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
CIC007  |RADIO COMUNICADOR DE ALCANCE MINIMO DE 5KM (PORTATIL) UNID 5,000000 100,00% - 99,01 - 495,05
CICO57  |DESPESA MENSAL COM AUTOMOVEL (CONJUNTO CARRO + FAIXA + SINALIZADOR cJ 2,000000 100,00% - 1.558,79 - 3.117,58
GIRATORIO)
AUX052 |APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU's (NOVO) vb/més 4,000000 100,00% - 56,20 - 224,80
AUX053 |WORKSTATION DELL PRECISION T7500, OU EQUIVALENTE TECNICO, CONFORME vb/més 2,000000 100,00% - 435,63 - 871,26
ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PROJETO, INCLUSIVE TECLADO, MONITOR LCD 17",
MOUSE E SOFTWARES.
AUX054 |IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1212NF (CE841A), OU vb/més 1,000000 100,00% - 39,58 - 39,58
EQUIVALENTE TECNICO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 4.748,27
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE cusTo
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
2696.1 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 45,833250 3,54 3,86 7,40 339,17
2436.1  |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 45,833250 3,54 3,86 7,40 339,17
0006111 |SERVENTE H 183,333000 2,83 3,09 5,92 1.085,33
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1.763,67
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1.763,67
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 6.511,94
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 6.511,94
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0014250 |TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO KW/H 950,000000 0,45 427,50
CIC032  |TARIFA CAGEPA DE ABASTECIMENTO DE AGUA, PADRAO COMERCIAL. M3 45,540000 5,87 267,32
CIC033  |TARIFA CAGEPA DE COLETA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, PADRAO COMERCIAL. M3 45,540000 5,79 263,68
CIC029  |TARIFA TELEFONIA E DADOS (PLANO EMPRESARIAL) MES 1,000000 649,11 649,11
CICO30  |TARIFA DE TRANSPORTE MUNICIPAL UND 2.024,000000 2,10 4.250,40
CIC031 |CREDENCIAMENTO DE PESSOAL COM EMISSAO DE CRACHA DE IDENTIFICACAO (RATEIO PARA 9 MESES DE OBRA). UND 71,000000 1,11 78,81
CIC028 |DESPESAS MENSAL COM FARDAMENTOS (CAMISA + CALCA) CUSTO DE 02 CJ DISTRIBUIDO POR ANO. a 46,000000 8,90 409,40
CIC034 |DESPESAS COM ALIMENTAGAO DO PESSOAL (ESTIMADO) UND 1.012,000000 10,00 10.120,00




'on‘ COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO N o
INFRAERO ¢ ¢ ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COMPOSICOES AUXILIARES , COTACOES DE MERCADO E SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Operagdo e manutengao - Canteiro do Aeroporto UNIDADE
C00003 més
CIC035 BENEFICIO VALE TRANSPORTE (DESCONTO 6% SOBRE SALARIO BASE DE CADA TRABALHADOR) UND 46,000000 49,95 | - 2.297,70
CIC036 DESPESAS COM AQUISIGAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE ESCRITORIO (ADMITIDA) MES 1,000000 200,00 200,00
Clco37 DESPESA COM AQUISICAO DE EPI/EPC (CUSTO MENSAL DO GRUPO BASICO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME SUA DURABILIDADE) UND 46,000000 11,04 507,84
0010892 |EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA DE PO QUIMICO SECO PQS 6KG UN 0,333333 155,00 51,67
AUX048 |BIRO vb/més 8,000000 5,37 42,96
AUX056 |CADEIRA GIRATORIA COM BRACO vb/més 15,000000 9,39 140,85
AUX057 |ESTANTE DE ACO vb/més 7,000000 7,49 52,43
AUX059 |MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS PARA 08(0OITO) PESSOAS vb/més 4,000000 34,10 136,40
0004223 |ALCOOL HIDRATADO COMBUSTIVEL COMUM L 200,000000 2,48 496,00
CiCo41 DESPESAS COM COPIAS DE DOCUMENTOS FL 300,000000 0,15 45,00
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 15.841,67
OBSERVACOES:

1) A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA FIXADO EM 950 KW/MES, BASEADO NO CONSUMO MEDIO DOS PRINCIPAIS APARELHOS UTILIZADOS NA OBRA, CONFORME MEMORIAL DE CALCULO EM ANEXO.

2) OS VALORES DAS TARIFAS DE AGUA E ESGOTO FORAM RETIRADOS DA TABELA ATUALMENTE PUBLICADA NO SITE DA CAGEPA, AS CONSTRUTORAS SE ENQUADRAM COMO CLIENTES COMERCIAIS, QUANDO DO ATENDIMENTO A OBRAS DE

CONSTRUGAO CIVIL. AS ESTIMATIVAS DE CONSUMO MENSAL DO VOLUME DE AGUA E ESGOTO ENCONTRAM-SE JUSTIFICADAS EM MEMORIAL DE CALCULO ANEXO.
3) AS DESPESAS COM TRANSPORTE COLETIVO FORAM ESTIMADAS CONSIDERANDO-SE UM TOTAL DE 41 OPERARIOS X 22 DIAS UTEIS X 2 (IDA E VOLTA) = 1.804 PASSAGENS/MES.

4) CREDENCIAMENTO: CUSTO DE CONFECGAO DOS CRACHAS DE IDENTIFICAGAO, R$ 10,00/CRACHA, SEGUNDO INFORMAGOES REPASSADAS PELO SETOR DE CREDENCIAMENTO DO SBKG. LOGO: R$ 10,00/ 9 MESES = R$ 1,67 / MES X OPERARIO. O

COEFICIENTE DE CONSUMO FIXADO EM 63,00 UND REFERE-SE AO CREDENCIAMENTO DE 61,00 OPERARIOS + 2,00 CARROS = 63,00 CREDENCIAMENTOS.

5) PARA A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM A AQUISIGAO DE UNIFORMES, CONSIDEROU-SE O CONSUMO DE 02 (DOIS) UNIFORMES POR ANO / OPERARIO, AO CUSTO DE R$ 41,00 CADA CONJUNTO DE CALGA E CAMISA, COTADO NO MERCADO,

AO CUSTO DE R$ 8,90 / MES X OPERARIO.

6) BASEADO NA LEI N2 7.418 (16/12/1985) ESTIMAMOS O DESCONTO EM FOLHA PARA AQUISICAO DO BENEFICIO VALE-TRANSPORTE, INICIALMENTE, CALCULAMOS A MEDIA PONDERADA QUE REPRESENTA OS SALARIOS BASICOS DOS

TRABALHADORES CONSIDERADOS NA OBRA EM QUESTAO, QUE CORRESPONDE A R$ 824,85 / MES X 6% (PERCENTUAL DEFINIDO POR LEI) = R$ 49,49 / MES POR OPERARIO.
7) DISCRIMINADO ANEXO AO PROCESSO, MEMORIAL DE QUANTITATIVO DOS MOBILIARIOS E EPI'S CONSIDERADOS CONFORME INDICAGOES NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS.
8) CUSTOS DE DEPRECIAGAO E JUROS REFERENTES A PROPRIEDADE DOS MOBILIARIOS ENCONTRAM-SE JUSTIFICADO EM COMPOSIGAO AUXILIAR ANEXADA AO PROCESSO.

9) CONFORME ESPECIFICADO, INCLUIMOS O CUSTO MENSAL (RATEIO DO VALOR CONSTANTE NA TABELA SINAPI PARA 9 MESES DE OBRA) DE 3 EXTINTORES DE INCENDIO PARA DISPOSIGAO NOS BARRACOES DO CANTEIRO.

10)INCLUIMOS O CUSTEIO DE COMBUSTIVEL PARA USO DOS VEICULOS A DISPOSIGAO DA OBRA. CONFORME ESPECIFICADO, CONSIDERAMOS 02 TANQUES DE 50 LITROS / MES X 02 CARROS = 200 LITROS / MES.
11) NA DESPESA MENSAL DO AUTOMOVEL INSERIMOS A FAIXA DE SINALIZAGAO E A SIRENE CONFORME ESPECIFICAGOES, CONSIDERANDO:

* 1.552,15 R$/MES (ALUGUEL DO AUTOMOVEL)+ 3,0377 R$/UND (SINALIZADOR GIRATORIO) + 3,60R$/M (FAIXA DE SINALIZAGAO) = 1.558,79 R$/VEICULO.

* 0 CUSTO DO SINALIZADOR DIVIDIMOS POR 9, CONSIDERANDO O RATEIO PARA 9MESES DE OBRA.

* 0 CUSTO COM A FAIXA SINALIZADORA CONSIDERAMOS (1,65M + 0,30M + 0,30M) X 2 (TAMANHO DOS PARA-CHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO) E DIVIDIMOS POR 9, EM VIRTUDE DO RATEIO PARA SMESES DE OBRA.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 22.353,61
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 5.646,52
PRECO UNITARIO TOTAL: 28.000,13




'ov‘ - ; REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE

AEROPORTOS

REFERENCIA: PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Desmobiliza¢ao de pessoal, maquinas e equipamentos - Canteiro Aeroporto UNIDADE
C00005 und
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 und
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
C00001 |[Mobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos - Canteiro Aeroporto und 0,500000 19.495,95 9.747,98
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 9.747,98
OBSERVACOES:

1) PARA FIXARMOS AS DESPESAS COM A DESMOBILIZAGAO DA OBRA, ENTEDEMOS QUE O PERCENTUAL DE 50% SOBRE O VALOR DA TOTAL DA MOBILIZAGAO TORNA-SE BASTANTE ADEQUADO PARA CUSTEAR TAL DESPESA. TAL PREMISSA PARTE
DO PRESSUPOSTO DE QUE EM GERAL A DESMOBILIZAGAO DE UMA OBRA INTEGRA A MOBILIZAGAO DE UMA NOVA OBRA, DESSA MANEIRA NO INTUITO DE SE EVITAR A DUPLICIDADE DE DESPESA.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 9.747,98

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 2.462,34

PRECO UNITARIO TOTAL: 12.210,32




SERVICOS DE RECUPERAGAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 15/33, PISTA DE TAXI ALFA, PAVIMENTO DE CONCRETO DO
PATIO DA SECAO CONTRA INCENDIO — SCI, VIA DE LIGACAO ENTRE OS P ATIOS, VIA DE LIGACAO ENTRE A PISTA 15/33 E A SCI

OBRA: E DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTACAO DE TRECH O DE ACESSO A GARAGEM DE VIATURAS,
RESSELAGEM DO PATIO DE MANOBRAS DE AERONAVES, ALARGAMENTO D O ACOSTAMENTO DA TAXI ALFA E SINALIZACAO
HORIZONTAL DAS PISTAS E PATIOS.

LOCAL: AEROPORTO PRESIDENTE JOAO SUASSUNA

DATA: MARCO / 2012

ESTIMATIVA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CANTEI RO DE OBRAS DO AEROPORTO
PONTOS DE CONSUMO
ITEM AMBIENTE 7 TOMADAS
ILUMINACAO (100VA) AR COND

1 FISCALIZACAO 1 2 1
2 CONTRATADA 2 4 2
3 LABORATORIO 2 4 1
4 REFEITORIO 2 2
5 ALMOXARIFADO 2 1
6 GUARITA

SOMA: 9 13 4 0 0

ESTIMATIVA DO CONSUMO MEDIO
CONSUMO =
ITEM AMBIENTE . -
QUANT CONSUMO / MES| TOTAL / MES FATOR DE L2l 2
DEMANDA (kw)
(kw)

1 ILUMINACAO 9 9,6 86 60,00% 52
2 TOMADAS 13 45 585 60,00% 351
3 AR COND 4 228 912 60,00% 547

SOMA: 1583 950




SERVIGOS DE RECUPERAGAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 15/33, PISTA DE TAXI ALFA, PAVIMENTO DE CONCRETO DO PATIO DA SEGAO CO NTRA INCENDIO —
SCI, VIA DE LIGAGAO ENTRE OS PATIOS, VIA DE LIGAGAO ENTRE A PIS TA 15/33 E A SCI E DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMEN TACAO DE TRECHO DE

OBRA: R i . -
ACESSO A GARAGEM DE VIATURAS, RESSELAGEM DO PATIO DE MANOBRA S DE AERONAVES, ALARGAMENTO DO ACOSTAMENTO DA TAXI ALFA E SIN ALIZAGAO
HORIZONTAL DAS PISTAS E PATIOS.

LOCAL: AEROPORTO PRESIDENTE JOAO SUASSUNA

DATA:  MARCO /2012

ESTIMATIVA DO CONSUMO DE D'AGUA DO CANTEIRO DE OBRA S DO AEROPORTO
ITEM EQUIPE QUANT Coé\'ij:TMAO(SER DIAS EFETIVOS CONSUMO TOTAL DE AGUA (M3)
1 PESSOAL DO CANTEIRO 46 45 22 45,54
CONSUMO TOTAL DE AGUA E ESGOTO (M3/MES) 45,54
CALCULO DA DESPESAS MEDIA MENSAL COM AGUA
ITEM DESCRICAO UNID QUANT TARIFA TOTAIS
1 VOLUME INICAL (ATE 10 M3) TAXA 1 R$ 37,35 R$ 37,35
2 VOLUME COMPLEMENTAR M3 35,54 R$ 6,47 R$ 229,94
CONSUMO TOTAL DE AGUA (M3/MES) 267,29
CUSTO UNITARIO MENSAL APROPRIADO (M3/MES) 5,87
CALCULO DA DESPESAS MEDIA MENSAL COM COLETA DE ESGO TO SANITARIO
ITEM DESCRICAO UNID QUANT TARIFA TOTAIS
1 VOLUME INICAL (ATE 10 M3) TAXA 1 R$ 33,61 R$ 33,61
2 VOLUME COMPLEMENTAR M3 35,54 R$ 6,47 R$ 229,94
COLETA TOTAL DE ESGOTO (M3/MES) 263,55
CUSTO UNITARIO MENSAL APROPRIADO (M3/MES) 5,79




SERVICOS DE RECUPERACAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 15/33, PISTA DE TAXI ALFA, PAVIMENTO DE CONCRETO DO PATIO DA SECAO CO NTRA INCENDIO — SCI, VIA
DE LIGACAO ENTRE OS PATIOS, VIA DE LIGAGAO ENTRE A PISTA 15/33 E A SCI E DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTAGAO DE TRECHO DE ACESSO A
GARAGEM DE VIATURAS, RESSELAGEM DO PATIO DE MANOBRAS DE AERO NAVES, ALARGAMENTO DO ACOSTAMENTO DA TAXI ALFA E SINALIZACA O HORIZONTAL DAS
PISTAS E PATIOS.

OBRA:

LOCAL: AEROPORTO PRESIDENTE JOAO SUASSUNA
DATA: MARCO /2012
DOCUMENTO DE REFERENCIA: KG.02/100.91/00812/00

COMPARATIVO SALARIAL

NOMENCLATURA SALARIO RESULTADO
ACORDO DIFERENCA
SINAPI ACORDO COLETIVO SINAPI SICRO2 SINDICATO/ PERCENTUAL
COLETIVO
SINAPI

SERVENTE PROFISSIONAL NAO QUALIFICADO | R$ 622,48 | R$ 661,35 | R$ 570,00 |-R$ 52,48 -9,21%
PROFISSIONAL QUALIFICADO PROFISSIONAL QUALIFICADO R$ 779,79 | R$ 844,01 | RS 780,00 R$ 0,21 0,03%
MESTRE DE OBRAS MESTRE DE OBRAS R$ 909,11 | R$ 2.267,48 | RS 1150,00°| R$ 240,89 20,95%
VIGIA NOTURNO VIGIA R$ 773,03 - R$ 575,00 |-R$ 198,03 -34,44%
AUXILIAR DE ESCRITORIO AUXILIAR DE ESCRITORIO R$ 846,38 - R$ 600,00 |-R$ 246,38 -41,06%
MOTORISTA DE VEICULO LEVE MOTORISTA DE CARRO PEQUENO | R$ 1.036,50 | R$ 1.826,58 | RS 645,00 | -R$ 391,50 -60,70%
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |OPERADOR DE MAQUINA PESADA | R$ 1.070,28 | R$ 2.204,49 | RS 855,00 | -R$ 215,28 -25,18%

OBS:
1) CONFORME ORIENTA O A LEI N° 12.465/2011 (LDO 2012), EM SEU PARAGRAFO 3°, ARTIGO N° 125, PASSAMOS A CONSIDERAR AS VARIACOES LOCAIS DE CUSTOS, PREVISTAS
NA CONVENGAO COLETIVA DO TRABALHO DA INDUSTRIA DA CONSTRUGAO CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA, QUANDO DA ELABORAGCAO DAS COMPOSIGOES ANALITICAS DE
PRECOS.
2) SEMPRE QUE POSSIVEL ADOTAMOS OS VALORES DOS SALARIOS INDICADOS NO ACORDO COLETIVO VIGENTE, A EXCECAO DOS SALARIOS DOS PROFISSIONAIS QUE
ESTAVAM ABAIXO DO VALOR MINIMO PREVISTO EM LEI (SALARIO MINIMO), CONFORME DESTACADOS NA TABELA ACIMA;
3) NESTES CASOS, PASSAMOS A CONSIDERAR OS VALORES DOSSALARIOS CORESPONDENTES PREVISTOS NA TABELA DE INSUMOS DO SINAPI(CEF);



ESTIMATIVA DA EQUIPE DE TRABALHO

JORNADA DIARIA

8,80 HORAS

SERVICOS DE RECUPERAGCAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 15/33, PISTA DE TAXI ALFA,
PAVIMENTO DE CONCRETO DO PATIO DA SECAO CONTRA INCENDIO — SCI, VIA DE LIGAGAO ENTRE OS
PATIOS, VIA DE LIGAGAO ENTRE A PISTA 15/33 E A SCI E DO SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL,

OBRA: PAVIMENTAQAO DE TRECHO DE ACESSO A GARAGEM DE VIATURAS, RESSELAGEM DO PATIO DE
MANOBRAS DE AERONAVES, ALARGAMENTO DO ACOSTAMENTO DA TAXl ALFA E SINALIZAQAO
HORIZONTAL DAS PISTAS E PATIOS.

BASE: mar/12
CODIGO SALARIO ~
SINAPI PROFISSIONAIS CONSIDERADOS NA OBRA QUANT MENSAL CUSTO MES
2069 1 MESTRE DE OBRAS (CONFORME ACORDO COLETIVO
' SINDICATO DA PARAIBA) 1 R$ 1.150,38 R$ 1.150,38
00002438 |ELETROTECNICO 2 R$ 1.883,84 R$ 3.767,68
00000528 |AUXILIAR TECNICO 1 R$ 1.714,95 R$ 1.714,95
253.1 ALMOXARIFE (CONFORME ACORDO COLETIVO) 1 R$ 779,79 R$ 779,79
00002350 |AUXILIAR DE ESCRITORIO 1 R$ 846,38 R$ 846,38
00010508 |VIGIA NOTURNO 4 R$ 773,03 R$ 3.092,12

4750.1 [PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) 6 R$ 779,79 R$ 4.678,74

2436.1 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (CONFORME ACORDO C 2 R$ 779,79 R$ 1.559,58

2696.1 |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (CONFORME ACORDO 1 R$ 779,79 R$ 779,79

1213.1 |CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) 2 R$ 779,79 R$ 1.559,58

4783.1 [PINTOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) 2 R$ 779,79 R$ 1.559,58

378.1 ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) 2 R$ 779,79 R$ 1.559,58

4230.1 |[OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONFORME ACOH 15 R$ 855,06 R$ 12.825,90

00006111 |SERVENTE 20 R$ 622,48 R$ 12.449,60
00000244 |AUXILIAR DE TOPOGRAFIA 4 R$ 550,10 R$ 2.200,40
00007592 |TOPOGRAFO 2 R$ 1.647,39 R$ 3.294,78
T401 Pré-marcador 1 R$ 2.330,47 R$ 2.330,47
4095.1 [MOTORISTA DE VEICULO LEVE (CONFORME ACORDO COLETIVQ 2 R$ 644,67 R$ 1.289,34
00004069 |[MESTRE DE OBRAS R$ 909,11

00004095 |MOTORISTA DE VEICULO LEVE R$ 1.036,50

00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS R$ 1.070,28
SOMA: 69 R$ 57.438,64
MEDIA PONDERADA: R$ 832,44
6% DO SALARIO MEDIO: R$ 49,95
4% DO SALARIO MEDIO: R$ 33,30

N° EFETIVO DE OPERARIOS: 46,0
OBSERVACAO:

1) EM FUNGCAO DA ROTATIVIDADE DA MAO DE OBRA, DURANTE A EXECUGAO DOS SERVICOS, CONSIDEROU-SE QUE
CERCA DE 2/3 DA EQUIPE TOTAL ESTIMADA SE ENCONTRA EFETIVA E DIARIAMENTE NO CANTEIRO DE OBRAS.

2) OS VALORES DOS SALARIOS DOS TRABALHADORES FORAM BALIZADOS PELA TABELA DE INSUMOS DO SINAPI
(CEF), MES DE REFERENCIA MARCO 2012, E TAMBEM PELO ACORDO COLETIVO 2011/2012 DOS TRABALHADORES DA
INDUSTRIA DA CONSTRUGAO CIVIL DO ESTADO DA PARAIBA.




SERVICOS DE RECUPERACAO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 15/33, PISTA DE TAXI ALFA, PAVIMENTO DE CONCRETO DO PATIO DA

OBRA! SECAO CONTRA INCENDIO — SCI, VIA DE LIGACAO ENTRE OS PATIOS, V IA DE LIGACAO ENTRE A PISTA 15/33 E A SCI E DO SISTEMA DE
DRENAGEM SUPERFICIAL, PAVIMENTACAO DE TRECHO DE ACESSO A GA RAGEM DE VIATURAS, RESSELAGEM DO PATIO DE MANOBRAS DE
AERONAVES, ALARGAMENTO DO ACOSTAMENTO DA TAXI ALFA E SINALIZACAO HORIZONTAL DAS PISTAS E PATIOS.

LOCAL: AEROPORTO PRESIDENTE JOAO SUASSUNA
DATA: MARCO /2012

ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO DO MOBILIARIO DO CANTEIR O DE OBRAS DO AEROPORTO

MOBILIARIO
ITEM AMBIENTE CADEIRA BIRO ESTANTE '\gif’\lACg/ COMPUTADOR | IMPRESSORA | AR COND

1 FISCALIZACAO 4 2 1 2 1
2 CONTRATADA 8 4 2 2 1 2
3 LABORATORIO 2 1 1 1
4 REFEITORIO 4
5 ALMOXARIFADO 1 1 3
6 GUARITA

SOMA: 15 8 7 4 4 2 4




m COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO rEIONA T
INFRAERO c C ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: DESPESA MENSAL COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE(;AO INDIVIDUAL UNIDADE
EPI vb/més
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,T °
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL =
CODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE cusTo
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: =
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): o
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 vb/més
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0012895 |CAPACETE PLASTICO RIGIDO UN 1,000000 6,33 6,33
0012892 |LUVA COURO C/ SOLADO RASPA CANO CURTO PAR 6,000000 4,80 28,80
0012893 |BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA PAR 2,000000 17,94 35,88
CIC023 |MANGAS DE PROTECAO PAR 1,000000 19,83 19,83
CIC024 |OCULOS DE PROTECAO CONTRA IMPACTO UNID 2,000000 2,63 5,26
CIC025 |PROTETORES AURICULARES PAR 12,000000 1,55 18,60
CIC040 |BOTA DE BORRACHA PAR 0,500000 35,54 17,77
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 132,47
CUSTO MENSAL POR OPERARIO: 11,04
OBSERVAGOES:
1) FIXAMOS A DURABILIDADE E CONSEQUENTEMENTE A NECESSIDADE DE REPOSICAO DE CADA EPI DE ACORDO COM SEU EMPREGO NA OBRA.
2) 0OS CONSUMOS CONSIDERADOS REFEREM-SE A EXPECTATIVA DE CONSUMO DE CADA EQUIPAMENTO NO PERIODO DE 01 (UM) ANO.
3) LEVAMOS EM CONSIDERACAO AINDA QUE DEPENDENDO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NEM TODOS OS OPERARIOS NECESSITAM DE TODOS OS EPI'S CONSIDERADOS.
4) PARA FINS DE ESTIMARMOS AS DESPESA COM EPI'S ADMITIMOS UM GRUPO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO MAIS COMUMENTE UTILIZADO NESTE TIPO DE OBRA.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 132,47
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PREGCO UNITARIO TOTAL: 132,47




m . i REGIONAL:  SRNE
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTA(;AO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA: mar/12
CODIGO: SERVICO: APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU's (NOVO) UNIDADE
AR COND vb/més
p COEFICIENTE < CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE UTILIZACAO CUSTO UNITARIO MES
ClC012 APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU's (NOVO) UNID 0,0358101 1.569,39 56,20
CUSTO DE UTLIZACAO MENSAL 56,20
OBS:

1) PARA O CALCULO DO CUSTO DO USO DO MOBILIARIO POR MES, LEVAMOS EM CONSIDERAGAO OS CUSTOS DE DEPRECIAGAO E JUROS, ADOTANDO OS SEGUINTES FATORES:
2) VALOR DE AQUISIGAO= [ R$1.569,39 |

3) VALOR RESIDUAL DO BEM: 30% DO VALOR DA AQUISIGAO = | R$ 470,82
4) VIDA UTIL ADMITIDA: 2 ANOS | 24 MESES

5) OPORTUNIDADE DE CAPITAL: 1 % AO MES (TAXA DE RETORNO)
PARCELA DA DEPRECIAGAO (METODO LINEAR)

V. -V SENDO: Dm - Deprecia¢do mensal;
Dm=—22=° Vo - Valor deAquisi¢ao; Dm = R$ 45.77 AO MES
VU Vr - Valor Residual; !
VU - Vida Util;
PARCELA DOS JUROS (METODO VALOR MEDIO)
| - 1 SENDO: Im - Investimento médio;
X n-+ Vo - Valor deAquisicéo;
Jm =t — | m = (Vo —Vr ) X +Vr Vr - Valor Residual;
a 2n n - Vida Util (em meses); Im = R$ 1.042,99
Jm - Juros mensais;
i - taxa mensal de juros

JUROS MENSAIS (Jm) = | R$ 10,43 AO MES [

CUSTO MENSAL DE UTILIZAGAO DO MOBILIARIO (C):

C=Dm +Jm

C= R$ 56,20 AO MES |

FATOR DE USO: 3,58%

6) UTILIZADA METODOLOGIA SIMILAR A ADOTADA PARA O CALCULO DO USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DEMONSTRADO NO LIVRO "COMO PREPARAR ORGCAMENTOS DE OBRAS ", DE ALDO

DOREA MATTOS, CAPITULO 7, PAGINA 110, COM AS ADEQUAGCOES E CONSIDERAGCOES NECESSARIAS PARA ESTIMARMOS A JUSTA REMUNERAGAO REFERENTE AO USO DE MOBILIARIOS
REQUISITADOS NO CANTEITRO E REFENCIADOS NAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO APRESENTADO.

I CUSTO UNITARIO TOTAL/MES: 56,20




'0" ) ) REGIONAL:  SRNE
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA! mar/12
CODIGO: SERVICO: WORKSTATION DELL PRECISION 17500, OU EQUIVALENTE TE CNICO, CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS DO UNIDADE
CPU PROJETO, INCLUSIVE TECLADO, MONITOR LCD 17", MOUSE E SOFTWARES. vb/més
- COEFICIENTE p CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE UTILIZACAO CUSTO UNITARIO MES
CIC038 | A ) l\oiE T A MMAMITAT | At e tani leE £ emPmaAREe e cJ 0,0394996 11.028,73 435,63
CUSTO DE UTLIZAGAO MENSAL 43563

OBS:
1) PARA O CALCULO DO CUSTO DO USO DO MOBILIARIO POR MES, LEVAMOS EM CONSIDERAGAO OS CUSTOS DE DEPRECIAGCAO E JUROS, ADOTANDO OS SEGUINTES FATORES:

2) VALOR DE AQUISIGAO= [ R$11.028,73 |
3) VALOR RESIDUAL DO BEM: 20% DO VALOR DA AQUISIGAO = [ R$2.20575
24 MESES

4) VIDA UTIL ADMITIDA: 2 ANOS
5) OPORTUNIDADE DE CAPITAL: 1 % AO MES (TAXA DE RETORNO)
PARCELA DA DEPRECIAGAO (METODO LINEAR)

V. -V SENDO: Dm - Deprecia¢do mensal;
Dm=—22=° Vo - Valor deAquisi¢ao; Dm = R$ 367,62 AO MES
VU Vr - Valor Residual; B ’
VU - Vida Util;
PARCELA DOS JUROS (METODO VALOR MEDIO)
| - SENDO: Im - Investimento médio;
X n+1 Vo - Valor deAquisic&o;
— 'm — ’
Jm - | m— (Vo —Vr ) X +Vr Vr - Valor Residual;
a 2n n - Vida Util (em meses); Im = R$ 6.801,05
Jm - Juros mensais;
i - taxa mensal de juros
JUROS MENSAIS (Jm) = | R$ 68,01 AO MES
CUSTO MENSAL DE UTILIZACAO DO MOBILIARIO ( C):
C=Dm+Jm
C= R$ 435,63 AO MES |
FATOR DE USO: 3,95%

6) UTILIZADA METODOLOGIA SIMILAR A ADOTADA PARA O CALCULO DO USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DEMONSTRADO NO LIVRO "COMO PREPARAR ORCAMENTOS DE OBRAS ", DE ALDO
DOREA MATTOS, CAPITULO 7, PAGINA 110, COM AS ADEQUAGCOES E CONSIDERAGOES NECESSARIAS PARA ESTIMARMOS A JUSTA REMUNERAGAO REFERENTE AO USO DE MOBILIARIOS
REQUISITADOS NO CANTEITRO E REFENCIADOS NAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO APRESENTADO.

435,63

I CUSTO UNITARIO TOTAL/MES:




2) VALOR DE AQUISICAO = | R$ 844,20 |
3) VALOR RESIDUAL DO BEM: 0% DO VALOR DA AQUISICAO =

| R$ 0,00

4) VIDA UTIL ADMITIDA: 2 ANOS

24 MESES

5) OPORTUNIDADE DE CAPITAL: 1 % AO MES (TAXA DE RETORNO)
PARCELA DA DEPRECIAGAO (METODO LINEAR)

SENDO: Dm - Deprecia¢do mensal;

V. -V
Dm=—22=° Vo - Valor deAquisigao; _ =
VU Vr - Valor Residual; Dl = (R85 851 OIS
VU - Vida Util;
PARCELA DOS JUROS (METODO VALOR MEDIO)
| - SENDO: Im - Investimento médio;
X n+1 Vo - Valor deAquisic&o;
— 'm — ’
Jm - | m— (Vo —Vr ) X +Vr Vr - Valor Residual;
a n - Vida Util (em meses); Im = R$ 439,69
Jm - Juros mensais;
i - taxa mensal de juros
JUROS MENSAIS (Jm) = | R$ 4,40 AO MES
CUSTO MENSAL DE UTILIZACAO DO MOBILIARIO ( C):
C=Dm+Jm
C= R$ 39,58 AO MES |
FATOR DE USO: 4,69%

'0" ) ) REGIONAL:  SRNE
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTAGAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA: mar/12
CODIGO: SERVICO: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1212NF ( CE841A), OU EQUIVALENTE TECNICO UNIDADE
IMP vb/més
- COEFICIENTE p CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE UTILIZACAO CUSTO UNITARIO MES
CIC015 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1212NF (CE841A), OU EQUIVALENTE TECNICO UNID 0,0468846 844,20 39,58
CUSTO DE UTLIZAGAO MENSAL 39.58
OBS:

1) PARA O CALCULO DO CUSTO DO USO DO MOBILIARIO POR MES, LEVAMOS EM CONSIDERAGAO OS CUSTOS DE DEPRECIAGCAO E JUROS, ADOTANDO OS SEGUINTES FATORES:

6) UTILIZADA METODOLOGIA SIMILAR A ADOTADA PARA O CALCULO DO USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DEMONSTRADO NO LIVRO "COMO PREPARAR ORCAMENTOS DE OBRAS ", DE ALDO
DOREA MATTOS, CAPITULO 7, PAGINA 110, COM AS ADEQUAGCOES E CONSIDERAGOES NECESSARIAS PARA ESTIMARMOS A JUSTA REMUNERAGAO REFERENTE AO USO DE MOBILIARIOS

REQUISITADOS NO CANTEITRO E REFENCIADOS NAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO APRESENTADO.

CUSTO UNITARIO TOTAL/MES:

39,58




m . i REGIONAL:  SRNE
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA: mar/12
CODIGO: SERVICO: BIRO UNIDADE
BIRO vb/més
- COEFICIENTE ’ CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE UTILIZACAO CUSTO UNITARIO MES
CIC009 BIRO UNID 0,0468709 114,57 5,37
CUSTO DE UTLIZACAO MENSAL 5,37
OBS:

1) PARA O CALCULO DO CUSTO DO USO DO MOBILIARIO POR MES, LEVAMOS EM CONSIDERAGAO OS CUSTOS DE DEPRECIAGAO E JUROS, ADOTANDO OS SEGUINTES FATORES:
2) VALORDE AQUISIGAO= [ R$11457 |

3) VALOR RESIDUAL DO BEM: 0% DO VALOR DA AQUISICAO = | R$ 0,00
4) VIDA UTIL ADMITIDA: 2 ANOS | 24 MESES

5) OPORTUNIDADE DE CAPITAL: 1 % AO MES (TAXA DE RETORNO)
PARCELA DA DEPRECIAGAO (METODO LINEAR)

V. -V SENDO: Dm - Deprecia¢do mensal;
Dm=—22=° Vo - Valor deAquisigao; Dm = R$ 4.77 AO MES
VU Vr - Valor Residual; !
VU - Vida Util;
PARCELA DOS JUROS (METODO VALOR MEDIO)
| - 1 SENDO: Im - Investimento médio;
X n-+ Vo - Valor deAquisicéo;
Jm =t — | m = (Vo —Vr ) X +Vr Vr - Valor Residual;
a 2n n - Vida Util (em meses); Im = R$ 59,67
Jm - Juros mensais;
i - taxa mensal de juros

JUROS MENSAIS (Jm) = | R$ 0,60 AO MES |

CUSTO MENSAL DE UTILIZAGAO DO MOBILIARIO (C):

C=Dm +Jm

C= R$ 5,37 AO MES |

FATOR DE USO: 4,69%

6) UTILIZADA METODOLOGIA SIMILAR A ADOTADA PARA O CALCULO DO USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DEMONSTRADO NO LIVRO "COMO PREPARAR ORGCAMENTOS DE OBRAS ", DE ALDO

DOREA MATTOS, CAPITULO 7, PAGINA 110, COM AS ADEQUAGCOES E CONSIDERAGCOES NECESSARIAS PARA ESTIMARMOS A JUSTA REMUNERAGAO REFERENTE AO USO DE MOBILIARIOS
REQUISITADOS NO CANTEITRO E REFENCIADOS NAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO APRESENTADO.

I CUSTO UNITARIO TOTAL/MES: 5,37




m . i REGIONAL:  SRNE
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTAGAO DE MERCADO PRAGA: CAMPINA GRANDE/PB DATA: mar/12
CODIGO: SERVICO: CADEIRA GIRATORIA COM BRAGO UNIDADE
CADEIRA vb/més
- COEFICIENTE ; CUSTO
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE UTILIZACAO CUSTO UNITARIO MES
CIC010 [CADEIRA GIRATORIA COM BRACO UNID 0,0468376 200,48 9,39
CUSTO DE UTLIZACAO MENSAL 9,39
OBS:

1) PARA O CALCULO DO CUSTO DO USO DO MOBILIARIO POR MES, LEVAMOS EM CONSIDERAGAO OS CUSTOS DE DEPRECIAGAO E JUROS, ADOTANDO OS SEGUINTES FATORES:
2) VALORDE AQUISIGAO= [ R$20048 |

3) VALOR RESIDUAL DO BEM: 0% DO VALOR DA AQUISICAO = | R$ 0,00
4) VIDA UTIL ADMITIDA: 2 ANOS | 24 MESES

5) OPORTUNIDADE DE CAPITAL: 1 % AO MES (TAXA DE RETORNO)
PARCELA DA DEPRECIAGAO (METODO LINEAR)

V. -V SENDO: Dm - Deprecia¢do mensal;
Dm=—22=° Vo - Valor deAquisigao; Dm = R$ 8.35 AO MES
VU Vr - Valor Residual; !
VU - Vida Util;
PARCELA DOS JUROS (METODO VALOR MEDIO)
| - 1 SENDO: Im - Investimento médio;
X n-+ Vo - Valor deAquisicéo;
Jm =t — | m = (Vo —Vr ) X +Vr Vr - Valor Residual;
a 2n n - Vida Util (em meses); Im = R$ 104,42
Jm - Juros mensais;
i - taxa mensal de juros

JUROS MENSAIS (Jm) = | R$ 1,04 AO MES |

CUSTO MENSAL DE UTILIZAGAO DO MOBILIARIO (C):

C=Dm +Jm

C= R$ 9,39 AO MES |

FATOR DE USO: 4,68%

6) UTILIZADA METODOLOGIA SIMILAR A ADOTADA PARA O CALCULO DO USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DEMONSTRADO NO LIVRO "COMO PREPARAR ORGCAMENTOS DE OBRAS ", DE ALDO

DOREA MATTOS, CAPITULO 7, PAGINA 110, COM AS ADEQUAGCOES E CONSIDERAGCOES NECESSARIAS PARA ESTIMARMOS A JUSTA REMUNERAGAO REFERENTE AO USO DE MOBILIARIOS
REQUISITADOS NO CANTEITRO E REFENCIADOS NAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO APRESENTADO.

I CUSTO UNITARIO TOTAL/MES: 9,39




m . i REGIONAL:  SRNE
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTAGAO DE MERCADO PRAGA: CAMPINA GRANDE/PB DATA: mar/12
CODIGO: SERVICO: ESTANTE DE ACO UNIDADE
ESTANTE vb/més
- COEFICIENTE ; CUSTO
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE UTILIZACAO CUSTO UNITARIO MES
CIC011  [ESTANTE DE ACO UNID 0,0468740 159,79 7,49
CUSTO DE UTLIZACAO MENSAL 7,49
OBS:

1) PARA O CALCULO DO CUSTO DO USO DO MOBILIARIO POR MES, LEVAMOS EM CONSIDERAGAO OS CUSTOS DE DEPRECIAGAO E JUROS, ADOTANDO OS SEGUINTES FATORES:
2) VALORDE AQUISIGAO= [ R$159,79 |

3) VALOR RESIDUAL DO BEM: 0% DO VALOR DA AQUISICAO = | R$ 0,00
4) VIDA UTIL ADMITIDA: 2 ANOS | 24 MESES

5) OPORTUNIDADE DE CAPITAL: 1 % AO MES (TAXA DE RETORNO)
PARCELA DA DEPRECIAGAO (METODO LINEAR)

V. -V SENDO: Dm - Deprecia¢do mensal;
Dm=—22=° Vo - Valor deAquisigao; Dm = R$ 6.66 AO MES
VU Vr - Valor Residual; !
VU - Vida Util;
PARCELA DOS JUROS (METODO VALOR MEDIO)
| - 1 SENDO: Im - Investimento médio;
X n-+ Vo - Valor deAquisicéo;
Jm =t — | m = (Vo —Vr ) X +Vr Vr - Valor Residual;
a 2n n - Vida Util (em meses); Im = R$ 83,22
Jm - Juros mensais;
i - taxa mensal de juros

JUROS MENSAIS (Jm) = | R$ 0,83 AO MES |

CUSTO MENSAL DE UTILIZAGAO DO MOBILIARIO (C):

C=Dm +Jm

C= R$ 7,49 AO MES |

FATOR DE USO: 4,69%

6) UTILIZADA METODOLOGIA SIMILAR A ADOTADA PARA O CALCULO DO USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DEMONSTRADO NO LIVRO "COMO PREPARAR ORGCAMENTOS DE OBRAS ", DE ALDO

DOREA MATTOS, CAPITULO 7, PAGINA 110, COM AS ADEQUAGCOES E CONSIDERAGCOES NECESSARIAS PARA ESTIMARMOS A JUSTA REMUNERAGAO REFERENTE AO USO DE MOBILIARIOS
REQUISITADOS NO CANTEITRO E REFENCIADOS NAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO APRESENTADO.

I CUSTO UNITARIO TOTAL/MES: 7,49




m . i REGIONAL:  SRNE
COMPOSICAO DE CUSTO UNITARIO

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTA(;AO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA: mar/12
CODIGO: SERVICO: MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS PARA 08(0ITO) PESSO AS UNIDADE
MESA vb/més
. COEFICIENTE . CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE UTILIZACAO CUSTO UNITARIO MES
CIC014 |MESA PARA REFEITORIO COM BANCOS PARA 08(OITO) PESSOAS UNID 0,0468729 727,50 34,10
CUSTO DE UTLIZAQAO MENSAL 34,10
OBS:

1) PARA O CALCULO DO CUSTO DO USO DO MOBILIARIO POR MES, LEVAMOS EM CONSIDERAGAO OS CUSTOS DE DEPRECIAGAO E JUROS, ADOTANDO OS SEGUINTES FATORES:
2) VALORDE AQUISIGAO= [ R$72750 |

3) VALOR RESIDUAL DO BEM: 0% DO VALOR DA AQUISICAO = | R$ 0,00
4) VIDA UTIL ADMITIDA: 2 ANOS | 24 MESES

5) OPORTUNIDADE DE CAPITAL: 1 % AO MES (TAXA DE RETORNO)
PARCELA DA DEPRECIAGAO (METODO LINEAR)

V. -V SENDO: Dm - Deprecia¢do mensal;
Dm=—22=° Vo - Valor deAquisigao; Dm = R$ 3031 AO MES
VU Vr - Valor Residual; !
VU - Vida Util;
PARCELA DOS JUROS (METODO VALOR MEDIO)
| - 1 SENDO: Im - Investimento médio;
X n-+ Vo - Valor deAquisicéo;
Jm =t — | m = (Vo —Vr ) X +Vr Vr - Valor Residual;
a 2n n - Vida Util (em meses); Im = R$ 378,91
Jm - Juros mensais;
i - taxa mensal de juros

JUROS MENSAIS (Jm) = | R$ 3,79 AO MES |

CUSTO MENSAL DE UTILIZAGAO DO MOBILIARIO (C):

C=Dm +Jm

C= R$ 34,10 AO MES |

FATOR DE USO: 4,69%

6) UTILIZADA METODOLOGIA SIMILAR A ADOTADA PARA O CALCULO DO USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DEMONSTRADO NO LIVRO "COMO PREPARAR ORGCAMENTOS DE OBRAS ", DE ALDO

DOREA MATTOS, CAPITULO 7, PAGINA 110, COM AS ADEQUAGCOES E CONSIDERAGCOES NECESSARIAS PARA ESTIMARMOS A JUSTA REMUNERAGAO REFERENTE AO USO DE MOBILIARIOS
REQUISITADOS NO CANTEITRO E REFENCIADOS NAS ESPECIFICACOES TECNICAS DO PROJETO APRESENTADO.

I CUSTO UNITARIO TOTAL/MES: 34,10




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Engenheiro Pleno UNIDADE
€10002 més
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 5
) _ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE ]
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0002707 [ENGENHEIRO OU ARQUITETO /PLENO - DE OBRA H 91,666500 44,20 48,25 92,45 8.474,57
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 8.474,57
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 8.474,57
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 8.474,57
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 8.474,57
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -

OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERADO O SALARIO DO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE A MEIA JORNADA, CONFORME CONSTA NA ESPECIFICACAO TECNICA ESPECIFICA (ETE), SUBITEM 1.2.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 8.474,57
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 2.140,68
PRECO UNITARIO TOTAL: 10.615,25




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Engenheiro Junior UNIDADE

C20002 més
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0002706 |ENGENHEIRO OU ARQUITETO AUXILIAR/JUNIOR - DE OBRA H 183,330000 24,03 26,23 50,26 9.214,17
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 9.214,17
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 9.214,17
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 9.214,17
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 9.214,17
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o

OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERADO O SALARIO DO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE A JORNADA INTEGRAL, CONFORME CONSTA NA ESPECIFICACAO TECNICA ESPECIFICA (ETE), SUBITEM 1.2.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 9.214,17
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 2.327,50
PRECO UNITARIO TOTAL: 11.541,67




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Técnico em Estradas UNIDADE
€30002 més
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0002438 |ELETROTECNICO H 183,333000 8,56 9,34 17,90 3.281,66
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 3.281,66
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 3.281,66
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 3.281,66
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 3.281,66
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL =

OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERADO O SALARIO DO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE A JORNADA INTEGRAL, CONFORME CONSTA NA ESPECIFICACAO TECNICA ESPECIFICA (ETE), SUBITEM 1.2.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 3.281,66
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 828,95
PRECO UNITARIO TOTAL: 4.110,61




- ; REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Auxiliar Técnico em Estradas UNIDADE

C40002 més
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0000528 [AUXILIAR TECNICO H 183,333000 7,80 8,51 16,31 2.990,16
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 2.990,16
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 2.990,16
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 2.990,16
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 2.990,16
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o

OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERADO O SALARIO DO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE A JORNADA INTEGRAL, CONFORME CONSTA NA ESPECIFICACAO TECNICA ESPECIFICA (ETE), SUBITEM 1.2.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 2.990,16
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 755,31
PRECO UNITARIO TOTAL: 3.745,47




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Mestre de Obras UNIDADE

C50002 més
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIL'ZACAO CUSTO cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4069.1 MESTRE DE OBRAS (CONFORME ACORDO COLETIVO SINDICATO DA PARAI'BA) H 183,333000 5,23 5,71 10,94 2.005,66
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 2.005,66
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 2.005,66
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 2.005,66
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 2.005,66
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERADO O SALARIO DO MESTRE DE OBRAS REFERENTE A JORNADA INTEGRAL, CONFORME CONSTA NA ESPECIFICAGAO TECNICA ESPECIFICA (ETE), SUBITEM 1.2.
(2) - EM RAZAO DO SALARIO BASE ESTABELECIDO PELO ACORDO DE CLASSE DA PARAIBA VIGENTE (2011) SER SUPERIOR AQUELE ESTABELECIDO NA TABELA DO SINAPA(CEF), MES DE JANEIRO 2012, PASSAMOS A CONSIDERA-LO NO ORGAMENTO
REFERENCIAL COMO O VALOR MINIMO DA CATEGORIA.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 2.005,66
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 506,63
PRECO UNITARIO TOTAL: 2.512,29




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Almoxarife UNIDADE
€60002 més
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
253.1 ALMOXARIFE (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 183,333000 3,54 3,86 7,40 1.356,66
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1.356,66
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1.356,66
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 1.356,66
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 1.356,66
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL =

OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERADO O SALARIO DO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE A JORNADA INTEGRAL, CONFORME CONSTA NA ESPECIFICACAO TECNICA ESPECIFICA (ETE), SUBITEM 1.2.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.356,66
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 342,69
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.699,35




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Auxiliar de Escritério UNIDADE

C70002 més
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0002350 |AUXILIAR DE ESCRITORIO H 183,333000 3,85 4,20 8,05 1.475,83
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1.475,83
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1.475,83
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 1.475,83
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 1.475,83
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o

OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERADO O SALARIO DO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE A JORNADA INTEGRAL, CONFORME CONSTA NA ESPECIFICACAO TECNICA ESPECIFICA (ETE), SUBITEM 1.2.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.475,83
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 372,79
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.848,62




- ; REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: INSUMO SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Técnico em Seguranga do Trabalho UNIDADE

C80002 més
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILIZACAO cusTo cusTO cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0002438 |[ELETROTECNICO H 45,833250 8,56 9,34 17,90 820,42
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 820,42
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 820,42
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 820,42
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 820,42
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -

OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERADO O SALARIO DO ENGENHEIRO CIVIL REFERENTE A 1/4 DA JORNADA, CONFORME CONSTA NA ESPECIFICACAO TECNICA ESPECIFICA (ETE), SUBITEM 1.2.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 820,42
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 207,24
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.027,66




. . REGIONAL: SRNE
. COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO c C ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: SINAPI(CEF) / ACORDO COLETIVO DA CLASSE PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Vigilante UNIDADE
€90002 més
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0010508 |VIGIA NOTURNO H 733,332000 3,51 3,83 7,34 5.382,66
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 5.382,66
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 5.382,66
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 5.382,66
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 5.382,66
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
(1) - CONFORME CONSTA NAS ESPECIFICACOES TECNICAS, CONSIDERAMOS A JORNADA DO VIGILANTE EM ESCALA DE 12 X 36 HORAS, PREVISTO NO ACORDO COLETIVO VIGENTE DA CATEGORIA;
(2) - CONSIDERAMOS AINDA A UTILIZACAO DO VIGILANTE NO HORARIO INTEGRAL, FATO QUE IREMOS NECESSITAR DE 4 PROFISSIONAIS PARA CUMPRIR O REFERIDO REGIME EM ESCALA DE TRABALHO, CONFORME A SEGUIR:
12 DIA: 06:00H - 18:00H = 12 HORAS (VIGILANTE 1)
12 DIA: 18:00H - 06:00H = 12 HORAS (VIGILANTE 2)
292 DIA: 06:00H - 18:00H = 12 HORAS (VIGILANTE 3)
29 DIA: 18:00H - 06:00H = 12 HORAS (VIGILANTE 4)
32 DIA: 06:00H - 18:00H = 12 HORAS (VIGILANTE 1)
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 5.382,66
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1.359,66
PRECO UNITARIO TOTAL: 6.742,32




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73847/ 2 E 73847/ 3 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Locagdo de modulo metalico, tipo container, dimensdes 2,20m x 6,20m, com WC (2 para Administragdo , 1 para Fiscalizagdo e 1 para Vestiario) UNIDADE
C00007 més
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CusTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX070 |ALUGUEL CONTAINER/ESCRITORIO/WC (C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV) LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV MES 3,000000 392,54 1.177,62
TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
AUX071 |ALUGUEL CONTAINER/SANITARIO/VESTIARIO (C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV) LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO MES 1,000000 560,56 560,56
C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.738,18
OBSERVACOES:

1) AJUSTAMOS A COMPOSICAO DE REFERENCIA MULTIPLICANDO O COEFICIENTE DE CONSUMO DA AUX070 POR 3 (TRES), CONSIDERANDO A LOCAGAO DE TRES MODULOS METALICOS: 02 PARA ADMINISTRAGAO E 01 PARA FISCALIZAGCAO
CONFORME ESPECIFICAGOES.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.738,18
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 439,06
PRECO UNITARIO TOTAL: 2.177,24




'ov - . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73847/ 2 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: ALUGUEL CONTAINER/ESCRITORIO/WC (C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV) LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ UNIDADE
AUX070 FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL MES
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,T °
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL =
CODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE cusTo
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: =
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): o
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 MES
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0010420 |VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR UN 0,100000 68,95 6,90
0010425 |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR UN 0,100000 30,96 3,10
0010775 |CONTAINER 220 X 620CM P/ ESCRITORIO C/ 1 WCB COMPLETO TIPO CANTEIRO MOD. 1402 OU SIMILAR MES 1,000000 382,54 382,54
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 392,54
OBSERVAGOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 392,54
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 392,54




N/

. . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPOR
REFERENCIA: 73847/ 3 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: ALUGUEL CONTAINER/SANITARIO/VESTIARIO (C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV) LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV UNIDADE
AUX071 TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL MES
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,T °
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL =
CODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE cusTo
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: =
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): o
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 MES
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0007608 |CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UN 0,400000 5,03 2,01
0010420 |VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR UN 0,200000 68,95 13,79
0010425 |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR UN 0,100000 30,96 3,10
0010432 |MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA C/PERTENCES UN 0,100000 102,04 10,20
0010777 |CONTAINER 220 X 620CM P/ SANITARIO/VESTIARIO C/ 2 BACIAS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS MES 1,000000 531,46 531,46
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 560,56
OBSERVAGOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 560,56
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 560,56




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Madulo em fibra de vidro ou plastico - Banheiro Quimico, dimensdes 1,20m x 1,10m - (2 unidades). UNIDADE

C00008 més
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 més
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
CIC021 CONSTRUCOES PROVISORIAS EM MODULO DE FIBRAS DE VIDRO OU PLASTICO - BANHEIRO QUIMICO, DIMENSOES 1,20M X 1,10M (ALUGUEL UNID 2,000000 612,50 1.225,00
MENSAL)
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.225,00

OBSERVACOES:

1) POR FALTA DE REFERENCIAIS OFICIAIS NA TABELA DO SINAPI(CEF)/SICRO2(DNIT), PASSAMOS A COTAR NO MERCADO O CUSTO DE REFERENCIA PARA USO NA PLANILHA OR(;AMENTARIA;

2) A AMOSTRA COLETADA NO MERCADO FOI SUBMETIDA AO TRATAMENTO INDICADO NO MANUAL DE PROCEDIMENTO - MP 6.01 DA INFRAERO, CUJO VALOR RESULTANTE PASSOU A SER O REFERENCIAL DE MERCADO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.225,00
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 309,44
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.534,44




- . REGIONAL: SRNE
i COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ¢ ¢ ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74242/ 1 SINAPI(CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Edificac6es de Chapa compensado de 12 mm paraRefeitério, Laboratério e Almoxarifado com cobertura em fibrocimento 4mm, inclusive instalagées UNIDADE
C00009 hidro-sanitarias e elétricas m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
12131 CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,950000 3,54 3,86 7,40 7,03
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,160000 3,54 3,86 7,40 1,18
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,160000 3,54 3,86 7,40 1,18
4750.1 PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,360000 3,54 3,86 7,40 2,66
0006111 |[SERVENTE H 1,900000 2,83 3,09 5,92 11,25
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 23,30
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 23,30
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 23,30
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 23,30
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CIC039 AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,030000 28,33 0,85
0000938 |FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM?2 M 0,015300 0,54 0,01
0001030 |CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO - UN - 19,88 -
0001031 |TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA EXTERNA - 40MM X 1,60M UN - 3,32 -
0001357 |CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO UN 0,510000 39,83 20,31
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 12,670000 0,42 5,32
0001966 |CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 0,030000 11,32 0,34
0002425 |DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS UN 4,900000 2,72 13,33
0003080 |FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA POPULAR Cl 0,090000 25,00 2,25
0003764 |LAMPADA INCANDESCENTE 60W UN 0,150000 0,87 0,13
0004425 |PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO APARELHADA M 0,030000 15,86 0,48
0004430 |PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO APARELHADA M 1,300000 6,59 8,57
0004509 |PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 3,830000 2,86 10,95
CiCo01 AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,030000 56,25 1,69
0005069 |PREGO DE ACO 17 X 27 KG 0,280000 6,48 1,81
0005088 |PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO UN 0,090000 4,52 0,41
0006140 |BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2" (40MM) UN - 1,64 -
0006141 [ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30CM UN 0,030000 2,14 0,06




0006146 |SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" UN 0,030000 6,92 0,21
0006158 |VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/ LAVATORIO UN 0,030000 2,00 0,06
0007191 |TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M UN 1,530000 11,74 17,96
0007608 |CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UN = 5,03 =
0009838 [TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 50MM - NBR 5688 M 0,310000 5,15 1,60
0009868 [TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 0,370000 2,16 0,80
0010420 |VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR UN = 68,95 =
0010425 |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR UN 0,030000 30,96 0,93
0011753 |REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 UN 0,030000 14,51 0,44
0011865 |CAIXA D'AGUA FIBROCIMENTO REDONDA C/ TAMPA 500L UN 0,030000 134,52 4,04
0012128 [INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 0,150000 2,90 0,44
0012296 |BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA UN 0,150000 1,59 0,24
0013415 [TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO - PADRAO POPULAR UN 0,030000 28,50 0,86
AUX060 [FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO M2 1,657658 1,99 3,30
AUX061 [PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS M2 1,657658 6,12 10,14
AUX062 [PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 0,106563 7,69 0,82

(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 108,35

OBSERVACOES:

1) AREA DOS BARRACOES: 11,10 M x 11,10 M = 123,21 M2 DETERMINADA EM PROJETO. ENTAO O PERIMETRO DO FECHAMENTO COM CHAPA COMPENSADA SERA DE 11,10 M x 4,0 M = 44,40 M E ALTURA DO FECHAMENTO DE 2,30 M LOGO A
AREA DE PAREDES SERA DE 44,40 M x 2,30 M = 102,12 M2 E A TAXA DE AREA DE PINTURA DE PAREDE POR AREA DE PROJECAO DO BARRACAO SERA DE 102,12 M2 x 2 LADOS / 123,21 M2 = 1,6576 M2/M2, ONDE FOI CONSIDERADO UMA DEMAO
DE FUNDO SELADOR E DUAS DEMAOS DE PINTURA LATEX PVA.

2) CONSIDERAMOS PINTURA ESMALTE PARA DEMARCACAO DO LOGOTIPO, CUJA DIMENSAO E DE : 0,80M X 0,40M = 0,32M2. PARA JUSTIFICAR O COEFICIENTE DE CONSUMO TEREMOS: 44,40 M (PERIMETRO)/ 1,10M (LARG TAPUME)= 41
LOGOTIPOS. LOGO 41 LOGOTIPOS X 0,32M2 (AREA DE PINTURA) = 13,12 M2/LOGOTIPOS PINTADOS. ENTAO A TAXA DE AREA DE PINTURA DOS LOGOTIPOS POR AREA DE PROJECAO DO BARRACAO SERA DE 13,12 M2 / 123,12 M2 = 0,1065627
M2/M2.

3) NA ADEQUACAO DA COMPOSICAO ORIGINAL PASSAMOS A EXCLUIR OS INSUMOS "DESTACADOS EM AMARELO" NAO PREVISTOS NO PROJETO DO REFEITORIO, DESSA FORMA FORAM RETIRADOS OS ITENS:
0001030/0001031/0006140/0007608/ E 0010420.

4) EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DOS INSUMOS AREIA LAVADA E BRITA 1 CONSUMIDOS NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTACAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

5) REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA LAVADA: RS 44,90/M3 E BRITA: R$ 93,18/M3) OU SICRO2 (AREIA LAVADA: RS 40,00/M3 E BRITA:
R$ 50,00/M3 - AINDA SEM FRETE).

6) AS COTACOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 131,65

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 33,25

PRECO UNITARIO TOTAL: 164,90




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 73751/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO UNIDADE

AUX060 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4783.1 |PINTOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,100000 3,54 3,86 7,40 0,74
0006115 |AJUDANTE H 0,100000 2,83 3,09 5,92 0,59
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,33
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,33
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 1,33
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 1,33
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
0006083 |SELADOR LATEX PVA GL 0,027778 23,58 0,66
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,66

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1,99
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,99




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 73750/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS UNIDADE

AUX061 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4783.1 |PINTOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,300000 3,54 3,86 7,40 2,22
0006115 |AJUDANTE H 0,200000 2,83 3,09 5,92 1,18
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 3,40
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 3,40
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 3,40
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 3,40
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
0007345 |TINTA LATEX PVA L 0,225000 12,10 2,72
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 2,72

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 6,12
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,12




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 73739/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS UNIDADE

AUX062 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4783.1 |PINTOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,270000 3,54 3,86 7,40 2,00
0006115 |AJUDANTE H 0,230000 2,83 3,09 5,92 1,36
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 3,36
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 3,36
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 3,36
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 3,36
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
0007311 |TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO L 0,240000 18,05 4,33
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,33

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 7,69
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,69




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 75030/ 1, 73965/15 E 73964/6 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Ligacao Provisdria de agua potavel UNIDADE

C00012 und
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 und
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX001 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,000000 9,06 453,00
AUX002 |ESCAVACAO MANUAL DE VALASH<=1,50M M3 6,000000 17,76 106,56
AUX003 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 6,000000 17,76 106,56
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 666,12

OBSERVACOES:

1) CONFORME INFORMAGCOES EM PROJETO, A DISTANCIA ENTRE O CANTEIRO DE OBRAS E O RAMAL DE ABASTECIMENTO D'AGUA EXISTENTE NAS VIAS DE SERVICO E DE 50 METROS;

2) PARAO CALCULO DO VOLUME DE ESCAVACAO E REATERRO CONSIDERAMOS UMA VALA DE 0,30M X 0,40M X 50,00M = 6,00M3.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 666,12
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 168,26
PRECO UNITARIO TOTAL: 834,38




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 75030/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE

AUX001 M
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,400000 3,54 3,86 7,40 2,96
0006116 |AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,400000 3,12 3,41 6,53 2,61
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 5,57
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 5,57
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 5,57
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 5,57
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
0000122 |ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 0,000800 20,74 0,02
0009868 |TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 1,600000 2,16 3,46
0020083 |SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 UN 0,000300 24,56 0,01
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3,49

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 9,06
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 9,06




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 73965/ 15 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M UNIDADE

AUX002 M3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 17,76
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 17,76
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 17,76
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL =

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 17,76
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 17,76




N/

. . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROP R
REFERENCIA: 73964/ 6 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: REATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO UNIDADE
AUX003 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 [SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 17,76
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 17,76
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 17,76
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cUsTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 17,76
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 17,76




- . REGIONAL: SRNE
A COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO c CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74248/1, 73625, 74173/1, 74131/4 E 74130/1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Ligacao Provisdria de energia elétrica UNIDADE
C00013 und
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 und
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX004 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM UND 3,000000 49,05 147,15
AUX005 |ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,000000 7,77 388,50
AUX006 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO M 165,000000 3,88 640,20
AUX007 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, TIPO SOBREPOR, PARA ATE 12 CIRCUITOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UND 1,000000 59,15 59,15
AUX008 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UND 3,000000 10,53 31,59
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.266,59
OBSERVACOES:
1) ADMITIMOS UMA DISTANCIA MEDIA DE 50 METROS PARA ESTIMATIVA DE CUSTO PARA IMPLANTACAO DO RAMAL DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA.
2) CONSIDERAMOS A NECESSIDADE DE CONSTRUGAO DE 03 CAIXAS DE PASSAGENS PARA A IMPLANTACAO DA REDE ELETRICA SUBTERRANEA.
3) NO RAMAL ALIMENTAGAO AEROPORTO/CANTEIRO, ADMITIMOS UM CIRCUITO COM 3 CONDUTORES (F+N+T) x 50 METROS x 1,10 METROS(CURVAS E PERDAS) = 165,00 METROS.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.266,59
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 319,94
PRECO UNITARIO TOTAL: 1.586,53




COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

ERO ESCRITORIO: EGNE
RTOS
REFERENCIA: 74248/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM UNIDADE
AUX004 UND
. UTILIZAGAO UTILIZAGAO CUSTO CUSTO CUSTO
cobiGo EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0010537 |BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A DIESEL DE 5,5 HP UN 1,000000 0,000003 5.284,47 - 0,02
0011652 |VIBRADOR DE IMERSAO MARCA DYNAPAC MOD. AZ - 25, DIAM 25MM, OU SIMILAR C/MOTOR A GASOLINA UN 1,000000 0,000003 2.446,50 - 0,01
DYNAPAC AG-12 A GASOLINA 3,5 HP EQUIV (INCL MANUTENCAO/OPERACAO)
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL| 0,03
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS’TO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1  |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,172800 3,54 3,86 7,40 1,28
1213.1 |CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,320000 3,54 3,86 7,40 2,37
4750.1  [PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,168000 3,54 3,86 7,40 8,64
0006111 |SERVENTE H 1,798750 2,83 3,09 5,92 10,65
0006115 |AJUDANTE H 0,492800 2,83 3,09 5,92 2,92
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 25,86
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 25,86
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 25,89
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 25,89
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 UND
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000034 |ACO CA-50 3/8" (9,52 MM) KG 1,512000 4,07 6,15
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,043200 7,77 0,34
CIC039  [AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,032544 28,33 0,92
0001106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 1,946880 0,35 0,68
0001350 |CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E=10MM DE 1,10 X 2,20 M PARA FORMA CONCRETO UN 0,033058 32,50 1,07
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 8,960000 0,42 3,76
0002692 |DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 0,064000 9,21 0,59
0004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,015437 1,98 0,03
0004222 |GASOLINA COMUM L 0,001101 3,47 -
0004509 |PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 0,224000 2,86 0,64
CIC001  [AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,013024 56,25 0,73
0005069 |PREGO DE ACO 17 X 27 KG 0,064000 6,48 0,41
0007267 |TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 10 X 15 X 20CM UN 22,400000 0,35 7,84
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 23,16

OBSERVAGOES:

(1) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DOS INSUMOS AREIA LAVADA E BRITA 1 CONSUMIDOS NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

(2) - REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA LAVADA: R$ 44,90/M3 E BRITA: R$ 93,18/M3) OU SICRO2 (AREIA LAVADA: R$ 40,00/M3 E BRITA: R$ 50,00/M3 - AINDA
SEM FRETE).

(3) - AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSIGAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 49,05

TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -

PRECO UNITARIO TOTAL: 49,05




A o oS . . REGIONAL: SRNE
; COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 72935 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE
AUX005 M
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,150000 3,54 3,86 7,40 1,11
0006113 |AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,150000 3,10 3,38 6,48 0,97
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 2,08
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 2,08
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 2,08
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 2,08
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
0002688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV M 1,000000 1,43 1,43
AUX002 |ESCAVACAO MANUAL DE VALASH<=1,50M M3 0,120000 17,76 2,13
AUX003 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 0,120000 17,76 2,13
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 5,69
OBSERVACOES:
2) PARAO CALCULO DO VOLUME DE ESCAVACAO E REATERRO CONSIDERAMOS UMA VALA DE 0,30M X 0,40M X 1,00M = 0,12M3.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 7,77
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,77




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 73860/ 10 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 6 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE

AUX006 M
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 0,070000 2,83 3,09 5,92 0,41
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,070000 3,54 3,86 7,40 0,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,93
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,93
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 0,93
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 0,93
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
0000982 |CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 6MM2, FLEXIVEL, TP FORESPLAST ALCOA OU EQUIV M 1,000000 2,94 2,94
0021127 |FITAISOLANTE ADESIVA ANTI-CHAMA EM ROLOS 19MM X 5M UN 0,011200 0,69 0,01
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 2,95

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 3,88
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,88




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 74131/ 3 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, TIPO SOBREPOR, PARA ATE 12 CIRCUITOS - FORNECIMENTO E MONTAGEM. UNIDADE

AUX007 UND
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 2,500000 3,54 3,86 7,40 18,50
0006111 |[SERVENTE H 2,500000 2,83 3,09 5,92 14,80
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 33,30
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 33,30
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 33,30
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 33,30
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 UND
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
0013401 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR SEM BARRAMENTO, P/12 DISJUNTORES UNIPOLARES, S/ PORTA EM CHAPA DE ACO GALV UN 1,000000 25,85 25,85
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 25,85

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 59,15
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 59,15




N/

. . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPOR
REFERENCIA: 74130/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE
AUX008 UND
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
2436.1 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,125000 3,54 3,86 7,40 0,93
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,93
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,93
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 0,93
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 0,93
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 UND
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
0002370 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 30A UN 1,000000 9,60 9,60
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 9,60
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 10,53
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 10,53




- . REGIONAL: SRNE
A COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO c CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74165/ 4, 74248/ 1, 73965/ 15 E 73964/ 6 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Ligacdo provisodria de esgoto sanitario UNIDADE
C00014 und
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 und
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX009 |TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,000000 25,25 1.262,50
AUX004 |CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM UND 3,000000 49,05 147,15
AUX002 |ESCAVACAO MANUAL DE VALASH<=1,50M M3 6,000000 17,76 106,56
AUX003 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 6,000000 17,76 106,56
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.622,77
OBSERVACOES:
1) CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO CONSIDERANDO UMA DISTANCIA APROXIMADA DE 50 M.
2) CONSIDERAMOS NO TRECHO ADMITIDO PARA IMPLANTACAO DO RAMAL DE ESGOTO A EXECUGAOQ DE 03 CAIXAS DE PASSAGEM.
3) PARA A IMPLANTAGAOQ DO REFERIDO RAMAL, ADMITIMOS A ESCAVACAO E POSTERIOR REATERRO DE UMA VALA NAS SEGUINTES DIMENSOES: 0,30M x 0,40M x 50M = 6,00 M3.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.622,77
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 409,91
PRECO UNITARIO TOTAL: 2.032,68




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 74165/ 4 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UNIDADE

AUX009 M
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
2696.1 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,090000 3,54 3,86 7,40 8,07
0006111 |[SERVENTE H 1,090000 2,83 3,09 5,92 6,45
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 14,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 14,52
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 14,52
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 14,52
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
0000122 |ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G UN 0,008300 20,74 0,17
0009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688 M 1,300000 7,88 10,24
0020083 |SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3 UN 0,013000 24,56 0,32
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 10,73

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 25,25
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 25,25




A o OS - . REGIONAL: SRNE
; COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74209/01 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Placa da Obra, em chapa metalica, dimensées 2,20m x 3,30m, padrdao INFRAERO - Canteiro Aeroporto UNIDADE
C00016 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
1213.1 CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,000000 3,54 3,86 7,40 7,40
0006111 |SERVENTE H 2,000000 2,83 3,09 5,92 11,84
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 19,24
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 19,24
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 19,24
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 19,24
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
0004417 |PECA DE MADEIRA LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 7,5CM (1 X 3") NAO APARELHADA M 1,000000 3,77 3,77
0004491 |PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 4,000000 5,56 22,24
0004813 |PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAQO) PARA CONSTRUCAOQ CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 (NAO INCLUI COLOCACAO) M2 1,000000 112,50 112,50
0005075 |PREGO DE ACO 18 X 30 KG 0,110000 6,52 0,72
AUX010 |[CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA M3 0,010000 169,29 1,69
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 140,92
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 160,16
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 40,46
PRECO UNITARIO TOTAL: 200,62




A o oS - . REGIONAL: SRNE
; COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 5652 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG/M3 (1:3,5:7), PREPARO COM BETONEIRA UNIDADE
AUX010 M3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0000643 |BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO H 1,000000 0,650000 2,70 - 1,76
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 1,76
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 5,92 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 35,52
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 37,28
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 37,28
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTo
CONSUMO TOTAL
CIC039 AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,490000 28,33 13,88
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 150,000000 0,42 63,00
Cicoo1 AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,980000 56,25 55,13
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 132,01
OBSERVACOES:

(1) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DOS INSUMOS AREIA LAVADA E BRITA 1 CONSUMIDOS NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

(2) - REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA LAVADA: R$ 44,90/M3 E BRITA: R$ 93,18/M3) OU SICRO2 (AREIA LAVADA: R$ 40,00/M3 E
BRITA: RS 50,00/M3 - AINDA SEM FRETE).
(3) - AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO

PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL:

(D) + (E)

169,29

TAXA (3): [SEM TAXA]

TIPO:

0,00%

PRECO UNITARIO TOTAL:

169,29




- ; REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 72215 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Demoli¢do de Muro Patrimonial Existente UNIDADE

C00017 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006115 |[AJUDANTE H 0,625000 2,83 3,09 5,92 3,70
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 3,70
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 3,70
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 3,70
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 3,70
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
23,100000 - -
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 3,70
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,93
PRECO UNITARIO TOTAL: 4,63




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 72897 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 UNIDADE
AUX026 M3
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 1,000000 - 0,250000 131,69 20,47 5,12
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 5,12
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006115 |AJUDANTE H 0,700000 2,83 3,09 5,92 4,14
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 4,14
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 4,14
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 9,26
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 9,26
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 9,26
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 9,26




N/

- . REGIONAL: SRNE
v COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPOR
REFERENCIA: 5509 002 91 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) UNIDADE
AUX027 T x KM
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo CUsTO CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 1,000000 1,000000 - 131,69 20,47 131,69
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 131,69
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 131,69
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 0,35
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 374,00 T x KM
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL =
OBSERVAGOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,35
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,35




- . REGIONAL: SRNE
A COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO ¢ CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COMPOSICOES AUXILIARES E SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e execugdo de portdo metalico de acesso (veiculo e pedestres) medindo 5,00m x 2,00m confeccionados em tubo e tela galvanizados ¢ UNIDADE
C00019 1/2", inclusive pilares de apoio em concreto e estrutura "Y" metalica com 3 fios de arame farpado em cada lado acima do portdo com altura de und
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 und
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX022 [PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 1/2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO M2 10,000000 338,23 3.382,30
AUX024 |CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE AGO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO M3 0,312000 1.115,70 348,10
0000339 |ARAME FARPADO GALVANIZADO 14 BWG - CLASSE 250 M 30,000000 0,47 14,10
AUX025 [PINTURA ESMALTE 2 DEMAQS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO M2 10,000000 15,60 156,00
AUX002 |ESCAVACAO MANUAL DE VALASH<=1,50M M3 0,432000 17,76 7,67
AUX003 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO M3 0,304000 17,76 5,40
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3.913,57
OBSERVACOES:

1) EM RAZAO DA INDISPONIBILIDADE DE COMPOSIGOES ANALITICAS DE PRECOS REFERENCIAIS DIRETAS NOS SISTEMAS REFERENCIAIS DO SINAPI (CEF) PASSAMOS A ADOTAR COMO FERRAMENTA O GRUPO DE ATIVIDADES NECESSARIAS PARA
CONSTRUGAO DO REFERIDO PORTAO;
2) 0S CUSTOS UNITARIOS DE CADA COMPOSIGAO AUXILIAR FORAM OBTIDOS CONFORME REFERENCIAIS DIRETOS CONSTANTES NAS TABELAS DO SINAPI (CEF) E SICRO 2 (DNIT);

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 3.913,57
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 988,57
PRECO UNITARIO TOTAL: 4.902,14




. . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO c CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74238/ 2 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 1/2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS UNIDADE
AUX022 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
6110.1 SERRALHEIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 7,000000 3,54 3,86 7,40 51,80
0006111 |[SERVENTE H 7,000000 2,83 3,09 5,92 41,44
0006115 |AJUDANTE H 4,500000 2,83 3,09 5,92 26,64
6160.1 SOLDADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 4,500000 3,54 3,86 7,40 33,30
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 153,18
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 153,18
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 153,18
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 153,18
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTo
CONSUMO TOTAL
0007167 |TELA ARAME GALV FIO 14 BWG (2,11MM) MALHA 2" (5x5cm) QUADRADA OU LOSANGO H = 2,0M M2 1,100000 8,73 9,60
0007697 |TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M M 1,431800 26,17 37,47
0021010 |TUBO ACO GALV C/ COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 25MM (1" ) E = 2,65MM - 2,11KG/M M 6,740700 14,22 95,85
0010997 |ELETRODO AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718) D=4MM (SOLDA ELETRICA) KG 3,370000 12,50 42,13
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 185,05
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 338,23
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 85,44
PRECO UNITARIO TOTAL: 423,67




. . REGIONAL: SRNE
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ¢ ¢ ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 6501 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: CONCRETO ARMADO, FCK = 18,0 MPA E 77KG/M3 DE ACO, PREPARO COM BETONEIRA INCLUI LANCAMENTO UNIDADE
AUX024 M3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZAGAG CusTo CusTo cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0000643 |BETONEIRA 320L DIESEL 5,5HP S/ CARREGADOR MECANICO H 1,000000 0,620000 - 2,70 - 1,67
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 1,67
] N COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE CONSUMO BASE 105.16% + ENCARGOS LoRARIO
3781 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 7,000000 3,54 3,86 7,40 51,80
1213.1 |CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 17,550000 3,54 3,86 7,40 129,87
4750.1 |PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 4,640000 3,54 3,86 7,40 34,34
0006111 |SERVENTE H 10,920000 2,83 3,09 5,92 64,65
0006115 |AJUDANTE H 7,000000 2,83 3,09 5,92 41,44
0006117 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 17,550000 3,07 3,35 6,42 112,67
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 434,77
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 434,77
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 436,44
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 436,44
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000027 |ACO CA-505/8" (15,87 MM) KG 55,000000 4,01 220,55
0000033 |ACO CA-50 5/16" (7,94 MM) KG 22,000000 4,30 94,60
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 2,500000 7,77 19,43
CIC039  |AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,613900 28,33 17,39
0001357 |CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO UN 1,140496 39,83 45,43
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP - 32 KG 305,000000 0,42 128,10
0002692 |DESMOLDANTE PARA FORMA DE MADEIRA L 1,200000 9,21 11,05
0004006 |MADEIRA PINHO SERRADA 3A QUALIDADE NAO APARELHADA M3 0,120000 630,44 75,65
ClC001  |AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,878000 56,25 49,39
0005061 |PREGO DE ACO 18 X 27 KG 2,520000 7,01 17,67
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 679,26
OBSERVACOES:

(1) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DOS INSUMOS AREIA LAVADA E BRITA 1 CONSUMIDOS NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

(2) - REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA LAVADA: RS 44,90/M3 E BRITA: R$ 93,18/M3) OU SICRO2 (AREIA LAVADA: RS 40,00/M3 E BRITA:
RS 50,00/M3 - AINDA SEM FRETE).

(3) - AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSIGAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.115,70

TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -

PRECO UNITARIO TOTAL: 1.115,70




. . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO c CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 6067 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO UNIDADE
AUX025 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4783.1 |PINTOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,800000 3,54 3,86 7,40 5,92
0006115 |[AJUDANTE H 0,800000 2,83 3,09 5,92 4,74
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 10,66
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 10,66
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 10,66
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 10,66
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
0003768 |LIXA P/ FERRO UN 0,300000 1,27 0,38
0005318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,030000 7,00 0,21
0007294 |TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO GL 0,040000 61,29 2,45
0007308 |FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV GL 0,033300 57,19 1,90
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,94
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 15,60
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 15,60




LIMPEZA DO TERRENO;

VOLUME DE ENTULHOS: 1,0x1,0X0,15 = 0,15M3 x 1,25 (EMPOLAMENTO) = 0,1875 M3/M2;

(6) - CONSIDERAGOES PARA O CALCULO:

* DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE FIXADA EM 11 KM, CONFORME INDICADO NO SUBITEM 1.4.4 DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS;

* FATOR DE EMPOLAMENTO FIXADO EM 25%, CONFORME LIVRO ENGENHARIA DE CUSTOS DO ENG2 PAULO ROBERTO VILELA DIAS - 42 EDICAO, PAGINA 188, TABELA 36;
* DENSIDADE DO ENTULHO FIXADO EM 1,50 TON/M3 (MATERIAL SOLTO), CONFORME LIVRO ENGENHARIA DE CUSTOS DO ENG2 PAULO ROBERTO VILELA DIAS - 42 EDIGAO, PAGINA 179, TABELA 20;

(5) - O MOMENTO DE TRANSPORTE GERADO COM O ENTULHO DECORRENTE DA RASPAGEM DO TERRENO, FOI CALCULADO POR 0,1875 M3/M2 x 1,50 TON/M3 x 11 KM = 3,09375 TON x KM ;

(2) - INCLUIMOS OS PREGOS REFERENCIAIS CONSTANTES DAS COMPOSIGOES AUXILIARES 21 (CARGA MECANIZADA - 74203 SINAPI/CEF) E 27 (TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE - 5 S 09 002 91 SICRO 2/DNIT);
(3) - UTILIZAMOS COMO REFERENCIAL PARA O ESPALHAMENTO DO MATERIAL EM AREA DE BOTA FORA A COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO 74153/ 1 (SINAPI) ;
(4) - DE ACORDO COM O SUBITEM 1.4.3 DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS, CONSIDERAMOS QUE A CADA METRO QUADRADO DE LIMPEZA DE TERRENO HAJA A RASPAGEM DE 0,15M DE ESPESSURA DE MATERIAL. DESSA FORMA FIXAMOS COMO

. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 73822/ 2 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Execugdo de limpeza mecanica do terreno, inclusive carga e transporte do entulho até o aterro sanitario. UNIDADE
€00020 m2
. UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE ¢ ¢ B
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,003000 - 153,53 22,39 0,46
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,001185 - 153,53 22,39 0,18
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,64
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 0,003000 2,83 3,09 5,92 0,02
0006111 |[SERVENTE H 0,002370 2,83 3,09 5,92 0,01
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,03
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,03
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 0,67
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 0,67
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
< COEFICIENTE . CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO
CONSUMO TOTAL
AUX021 |CARGA MECANICA E DESCARGA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA M3 0,187500 1,48 0,28
AUX027 |TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) Tx KM 3,093750 0,35 1,08
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1,36
OBSERVACOES:

(1) - CONFORME INDICADO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS, PASSAMOS A INCLUIR NA COMPOSIGAO DE LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO AS DESPESAS COM CARGA E TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DOS ENTULHOS GERADOS PELA

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 2,03
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,51
PRECO UNITARIO TOTAL: 2,54




LIMPEZA DO TERRENO;

VOLUME DE ENTULHOS: 1,0x1,0X0,15 = 0,15M3 x 1,25 = 0,1875 M3/M2;

(6) - CONSIDERAGOES PARA O CALCULO:

* FATOR DE EMPOLAMENTO FIXADO EM 25%, CONFORME LIVRO ENGENHARIA DE CUSTOS DO ENG2 PAULO ROBERTO VILELA DIAS - 42 EDICAO, PAGINA 188, TABELA 36;
* DENSIDADE DO ENTULHO FIXADO EM 1,50 TON/M3 (MATERIAL SOLTO), CONFORME LIVRO ENGENHARIA DE CUSTOS DO ENG2 PAULO ROBERTO VILELA DIAS - 42 EDIGAO, PAGINA 179, TABELA 20;
* DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE FIXADA EM 11 KM, CONFORME INDICADO NO SUBITEM 1.4.4 DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS;

(5) - O MOMENTO DE TRANSPORTE GERADO COM O ENTULHO DECORRENTE DA RASPAGEM DO TERRENO, FOI CALCULADO POR 0,1875 M3/M2 x 1,50 TON/M3 x 11 KM = 3,09375 TON x KM ;

(2) - INCLUIMOS OS PREGOS REFERENCIAIS CONSTANTES DAS COMPOSIGOES AUXILIARES 21 (CARGA MECANIZADA - 74203 SINAPI/CEF) E 27 (TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE - 5 S 09 002 91 SICRO 2/DNIT);
(3) - UTILIZAMOS COMO REFERENCIAL PARA O ESPALHAMENTO DO MATERIAL EM AREA DE BOTA FORA A COMPOSIGAO ANALITICA DE CUSTO 74153/ 1 (SINAPI) ;

(4) - DE ACORDO COM O SUBITEM 1.4.3 DAS ESPECIFICAGCOES TECNICAS, CONSIDERAMOS QUE A CADA METRO QUADRADO DE LIMPEZA DE TERRENO HAJA A RASPAGEM DE 0,15M DE ESPESSURA DE MATERIAL. DESSA FORMA FIXAMOS COMO

- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 73948/ 16 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Execugdo de limpeza manual do terreno, inclusive carga e transporte do entulho até o aterro sanitario. UNIDADE

C00021 m2
. UTILIZAGAO UTILIZAGAO CUSTO CUSTO CUSTO
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE & ¢ .
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,001185 - 153,53 22,39 0,18
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,18
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 0,250000 2,83 3,09 5,92 1,48
0006111 |[SERVENTE H 0,002370 2,83 3,09 5,92 0,01
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,49
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,49
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,67
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 1,67
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
< COEFICIENTE . CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO
CONSUMO TOTAL
AUX021 |CARGA MECANICA E DESCARGA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA M3 0,187500 1,48 0,28
AUX027 |TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) Tx KM 3,093750 0,35 1,08
AUX080 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO M2 1,000000 1,95 1,95
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3,31
OBSERVACOES:

(1) - CONFORME INDICADO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS, PASSAMOS A INCLUIR NA COMPOSIGAO DE LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO AS DESPESAS COM CARGA E TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DOS ENTULHOS GERADOS PELA

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 4,98
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,26
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,24




N/

. . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO )
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROP R
REFERENCIA: 74009/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO UNIDADE
AUX080 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 [SERVENTE H 0,330000 2,83 3,09 5,92 1,95
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,95
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,95
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 1,95
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 1,95
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1,95
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,95




- . REGIONAL: SRNE
A COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO ¢ CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 2 S 02 110 00 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Regularizagdo do subleito. UNIDADE
C00022 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTO CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,550000 0,450000 153,53 22,39 94,52
EQ07 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 292/4 - H 1,000000 0,520000 0,480000 64,66 17,27 41,91
EO13 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat H 1,000000 1,000000 - 110,60 17,27 110,60
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 H 1,000000 0,520000 0,480000 2,58 - 1,34
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t H 1,000000 0,780000 0,220000 105,45 17,27 86,05
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | H 1,000000 0,980000 0,020000 130,11 20,47 127,92
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 462,34
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 2,75
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 20,51
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 482,85
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 0,57
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 841,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUXO072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 1,000000 0,45 0,45
CIC065 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A REGULARIZACAO DO SUBLEITO, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS. M2 1,000000 0,05 0,05
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,50
OBSERVACOES:

(1) - CONFORME DEFINIDO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS, TRATAMOS DE INCLUIR AS DESPESAS REFERENTES AO CONTROLE TECNOLOGICO E TOPOGRAFICO DO SERVIGO;
(2) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;
(3) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TOPOGRAFICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO DO REFERENCIAL SINAPI (CEF) E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGCO, CONSIDERANDO A
AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NECESSARIA PARA CADA UNIDADE DO SERVIGCO EM QUESTAOQ, ASSIM FIXAMOS 1,0 M2 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CADA 1,0 M2 DE REGULARIZAGAO DO SUBLEITO, CONFORME

ESPECIFICACOES TECNICAS;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1,07
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,27
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,34




. . REGIONAL: SRNE
ESCRITORIO: EGNE
REFERENCIA: 2 'S 02 300 00 SICRO2 (DNIT) E COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Execucdo de imprimagdo com asfalto diluido CM-30, exclusive transporte do asfalto diluido. (1) UNIDADE
C00022.1 m2
) UTILIZAGAO UTILIZAGAO CUSTO CUSTO CUSTO
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE & ¢ .
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
) - COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: o
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): -
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX050 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO) M2 1,000000 0,19 0,19
AUX069 |FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 (POSTO OBRA) T 0,001200 2.152,65 2,58
AUX088 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICAGOES M2 1,000000 0,26 0,26
TECNICAS.
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3,03
OBSERVACOES:

(1) - CONFORME DETERMINAGAO DO ACORDAO 1.616 - PLENARIO (TCU), OS BDI's DIFERENCIADOS ("OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA" BDI 25,26% E "PRODUTOS ASFALTICOS" BDI 15,00 %), FORAM CONSIDERADOS NAS REFERIDAS
COMPOSICOES AUXILIARES E NAO NESTA COMPOSIGCAO PRINCIPAL;

(2) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGCO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 3,03

TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% )

PRECO UNITARIO TOTAL: 3,03




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 2 'S 02 300 00 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30 (EXCLUSIVE ASFALTO DILUIDO) UNIDADE
AUX050 M2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
EQ07 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 292/4 - H 1,000000 0,330000 0,670000 64,66 17,27 32,91
E107 Vassoura Mecéanica : CMV : VM 2440 - rebocavel H 1,000000 0,330000 0,670000 3,83 - 1,26
E110 Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 30.000 | H 2,000000 1,000000 - 5,11 - 10,22
E111 Equip. Distribuigdo de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhdo H 1,000000 1,000000 - 99,61 20,47 99,61
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 144,00
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 2,75
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 20,51
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 164,51
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,15
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1.125,00 M2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
1) CUSTO DO INSUMO ASFALTO DILUIDO CM-30, CONSIDERADO EM SEPARADO, EM RAZAO DA ADOCAO DE UM BDI DIFIERENCIADO, CONFORME DETERMINACAO DO ACORDAO 1.616 - PLENARIO (TCu);
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,15
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,04
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,19




REGIONAL: SRNE

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 (POSTO OBRA) UNIDADE
AUX069 T
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): =
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 T
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CusTo
CONSUMO TOTAL
CIC005 FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUIDO CM - 30 (POSTO OBRA) T 1,000000 1.871,87 1.871,87
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.871,87
OBSERVACOES:

1) VIDE MEMORIAL DE CALCULO ANEXO A ESTA COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO;

2) QUANTO AO VALOR DE REFERENCIA DO INSUMO "ASFALTO DILUIDO", CONFORME DIRETRIZES CONTIDAS NA PORTARIA N2 349/2010 - DNIT, E TAMBEM ENTENDIMENTOS PACIFICADOS NO ACORDAO Ne 1.077/2008, ACORDAO N2 2.649/2007,
ACORDAO N2 1.616/2016, ACORDAO N 268/2003, ACORDAO N2 2.087/2004, ACORDAO Ne 1.120/2004, ACORDAO N2 1.772/2004, ACORDAO N2 267/2005 E ACORDAO N2 85/2008, TODOS PLENARIO, PASSAMOS A ADOTAR COMO REFERENCIAL
DE CUSTO OS VALORES APRESENTADOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO (ANP), DIVULGADOS EM SEU SITE, EM SUBSTITUCAO AOS VALORES INDICADOS PELO SINAPI(CEF);

3) QUANTO AO BDI DIFERENCIADO DE 15% APLICADO APENAS AOS DERIVADOS DE PETROLEO, SEGUIMOS AS ORIENTACOES CONSTANTES NO ACORDAO Ne 1.616/2006 - TCU PLENARIO;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.871,87

TAXA (2): PRODUTOS ASFALTICOS TIPO: BDI 15,00% 280,78

PRECO UNITARIO TOTAL: 2.152,65




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 5S 02 400 00 SICRO 2 (DNIT) E COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e execugio de Pintura de Ligagdo c/ RR - 1C, com 0,80 |/m2, exclusive transporte da pintura de ligagdo (1) UNIDADE
€00023 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX011 |APLICACAO DE PINTURA DE LIGAGCAO, COM TAXA DE APLICAGCAO DE 0,80 L/M2 (EXCLUSIVE EMULSAO ASFALTICA) M2 1,000000 0,13 0,13
AUX012 |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR - 1C (POSTO OBRA) T 0,000400 1.193,39 0,48
AUX087 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A PINTURA DE LIGACAO, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS. M2 1,000000 0,06 0,06
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,67
OBSERVACOES:

(1) - CONFORME DETERMINAGAO DO ACORDAO 1.616 - PLENARIO (TCU), OS BDI's DIFERENCIADOS ("OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA" BDI 25,26% E "PRODUTOS ASFALTICOS" BDI 15,00 %), FORAM CONSIDERADOS NAS REFERIDAS

COMPOSIGOES AUXILIARES E NAO NESTA COMPOSIGAO PRINCIPAL;

(2) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO

DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

CUSTO UNITARIO TOTAL:

(D) + (E)

0,67

TAXA (3): [SEM TAXA]

TIPO:

0,00%

PRECO UNITARIO TOTAL:

0,67




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 5 02 400 00 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: APLICACAO DE PINTURA DE LIGACAO, COM TAXA DE APLICACAO DE 0,80 L/M2 (EXCLUSIVE EMULSAO ASFALTICA) UNIDADE
AUX011 M2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
EQ07 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 292/4 - H 1,000000 0,550000 0,450000 64,66 17,27 43,33
E107 Vassoura Mecéanica : CMV : VM 2440 - rebocavel H 1,000000 0,550000 0,450000 3,83 - 2,11
E110 Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 30.000 | H 2,000000 1,000000 - 5,11 - 10,22
E111 Equip. Distribuigdo de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhdo H 1,000000 1,000000 - 99,61 20,47 99,61
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 155,27
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 2,75
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 20,51
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 175,78
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,10
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1.687,00 M2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
1) CUSTO DO INSUMO EMULSAQ ASFALTICA RR-1C, CONSIDERADO EM SEPARADO, EM RAZAO DA ADOCAO DE UM BDI DIFIERENCIADO, CONFORME DETERMINAGAO DO ACORDAO 1.616 - PLENARIO (TCU);
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,10
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,13




REGIONAL: SRNE

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR - 1C (POSTO OBRA) UNIDADE
AUX012 T
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): =
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 T
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
CIC002 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR - 1C (POSTO OBRA) T 1,000000 1.037,73 1.037,73
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.037,73
OBSERVACOES:

1) VIDE MEMORIAL DE CALCULO ANEXO A ESTA COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO;

2) QUANTO AO VALOR DE REFERENCIA DO INSUMO "EMULSAO ASFALTICA", CONFORME DIRETRIZES CONTIDAS NA PORTARIA N2 349/2010 - DNIT, E TAMBEM ENTENDIMENTOS PACIFICADOS NO ACORDAO Ne 1.077/2008, ACORDAO N2
2.649/2007, ACORDAO N2 1.616/2016, ACORDAO N2 268/2003, ACORDAO N2 2.087/2004, ACORDAO N2 1.120/2004, ACORDAO N2 1.772/2004, ACORDAO N2 267/2005 E ACORDAO N 85/2008, TODOS PLENARIO, PASSAMOS A ADOTAR COMO
REFERENCIAL DE CUSTO OS VALORES APRESENTADOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO (ANP), DIVULGADOS EM SEU SITE, EM SUBSTITUCAO AOS VALORES INDICADOS PELO SINAPI(CEF);

3) QUANTO AO BDI DIFERENCIADO DE 15% APLICADO APENAS AOS DERIVADOS DE PETROLEO, SEGUIMOS AS ORIENTACOES CONSTANTES NO ACORDAO Ne 1.616/2006 - TCU PLENARIO;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.037,73

TAXA (2): PRODUTOS ASFALTICOS TIPO: BDI 15,00% 155,66

PRECO UNITARIO TOTAL: 1.193,39




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 1 A 00 112 90 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Transporte de pintura de ligagdo em rodovia pavimentada, DMT 50 km. UNIDADE

C00023.1 t x km
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E111 Equip. Distribuigdo de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhdo H 1,000000 1,000000 - 99,61 20,47 99,61
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 99,61
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 99,61
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,67
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 149,00 tx km
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:

(1) - EMBORA CONSTE A COMPOSICAO 1 A 00 112 90 ACIMA INDICADA NO REFERENCIAS DO SICRO2, NAO EXISTEM EQUIPAMENTOS/VALORES A ELA APLICADA, ESTANDO O REFENCIAL "ZERADO" NA TABELA DO SICRO2;

(2) - DESSA FORMA, PASSAMOS A ESTABELECER A PRODUTIVIDADE DO SERVICO BASEADA NA COMPOSICAO 1 A 00 102 00 - TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO, REALIZANDO AS ADEQUACOES NECESSARIAS, HAJA VISTA
ENTENDERMOS AS DIFERNCAS ENTRE A MODALIDADE DE TRANSPORTE "LOCAL" E A "COMERCIAL" AMBOS PREVISTAS NO SICRO2(DNIT);

(3) - EM RAZAO DAS CONDICOES DE TRAFEGABILIDADE DO TRECHO ENTRE A USINA DE ASFALTO E O LOCAL DA OBRA (AEROPORTO), PASSAMOS A CONSIDERAR A MODALIDADE DE TRANSPORTE COMERCIAL COMO A MAIS ADEQUADA PARA A
SITUACAO;

(4) - EMPREGANDO A MESMA METODOLOGIA DEFINIDA NOS MANUAIS DO SICRO2, CALCULAMOS A PRODUTIVIDADE DO CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO, CODIGO E111 - SICRO, LEVANDO EM CONTA OS PRECEITOS DO TRANSPORTE NA
MODALIDADE "COMERCIAL" E ANEXANDO O MEMORIAL DE CALCULO AO PROCESSO, RESULTADO NUMA PRODUTIVIDADE DE 149 TON x KM.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,67
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,17
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,84




INFRAER
AEROPORTOS

SERVICO: CODIGO 1 A00 112 90 SICRO2 (DNIT)
Transporte comercial de material betuminoso.

UNIDADE
ton x km

" EQUIPAMENTOS
VARIAVEIS 2 Equip. Distribuigao
INTERVENIENTES % de Asfalto - montado
=] em caminhdo 130kW
a |AFASTAMENTO
b |CAPACIDADE * t 6,00
c |CONSUMO (QUANTIDADE) **
d [DISTANCIA
e |ESPAGAMENTO
f |ESPESSURA
g |FATOR DE CARGA 1,00
h |FATOR DE CONVERSAO 1,00
i |FATOR DE EFICIENCIA 0,83
i |LARGURA DE OPERACAO
| [LARGURA DE SUPERPOSIGAO
m [LARGURA UTIL
n |NUMERO DE PASSADAS
o |PROFUNDIDADE
p |TEMPO FIXO (CARGA MANOBRA
E DESCARGA)
q |TEMPO PERCURSO (IDA) min
r |TEMPO DE RETORNO min
s |TEMPO TOTAL DE CICLO min
t |VELOCIDADE (IDA) MEDIA km/h 60,00
u |VELOCIDADE RETORNO
OBSERVACOES FORMULAS
N
o
X
x
e
x
o
x
o
Il
o
PRODUCAO HORARIA 149
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZACAO OPERATIVA 1,00
UTILIZACAO IMPRODUTIVA 0,00
PRODUCAO DA EQUIPE 149

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS




- . REGIONAL: SRNE
INF ESCRITORIO: EGNE
AERO
REFERENCIA: 55 02 540 01 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e execugdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - capa de rolamento, conforme especificagées técnicas do projeto, UNIDADE
C00024 exclusive transporte da massa. (1) m3
) UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE & ¢ p
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: o
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): -
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 75,00 m3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX013 |APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE T 2,520000 9,39 23,66
AUX014 |USINAGEM DE CBUQ (EXCLUSIVE CAP 50/70) T 2,520000 73,29 184,69
AUX015 |FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (POSTO OBRA) T 0,138600 1.420,68 196,91
AUX072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 19,136121 0,45 8,61
AUX089 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA O CBUQ, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS. M3 1,000000 37,64 37,64
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 451,51
OBSERVACOES:

(1) CONSIDERAMOS A DENSIDADE DO CBUQ COMPACTADO, CONFORME CONSTA NO INFORMATIVO DO SICRO2 (DNIT), OU SEJA 2,40 T/M3 DE MASSA.

(2) PARA O COEFICIENTE DE CONSUMO DO CAP CONSIDERAMOS: 2,40 TON/M3 (DENSIDADE) x 1,05 (5% PERDAS) x 0,055TON/TON (CONSUMO DE CAP POR TON DE CBUQ)= 0,1386 TON DE CAP POR M3 DE CBUQ APLICADO.

(3) CONFORME DETERMINAGAO DO ACORDAO N2 1.616/2006 - PLENARIO (TCU), CONSIDERAMOS NA COMPOSIGAO DO PRECO DE REFERENCIA, BDI's DISTINTOS APLICAVEIS AOS SERVICOS DE USINAGEM E APLICAGAO (25,26%) E PRODUTOS
ASFALTICOS (15,00 %). OS PRECOS UNITARIOS ACIMA INFORMADOS JA CONTEMPLAM EM SUAS COMPOSICOES ANALITICAS, AS RESPECTIVAS ALIQUOTAS DE BDI;

(4) VISANDO ADEQUAR COM MAIS FACILIDADE DURANTE A EXECUGAO DA OBRA, AS REAIS DISTANCIA MEDIAS DE TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ENTRE A USINA E O LOCAL DE APLICAGAO, CONSIDERAMOS AS DESPESAS COM TRANSPORTE
EM COMPOSICAO DE PREGO EM SEPARADO, LANGADO DIRETAMENTE NA PLANILHA ORGAMENTARIA;

(5) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVICO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

(6) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TOPOGRAFICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO DO REFERENCIAL SINAPI (CEF) E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, CONSIDERANDO A
AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NECESSARIA PARA CADA UNIDADE DO SERVICO EM QUESTAO, ASSIM CALCULAMOS 223.800,00 M2/11.695,16 M3 = 16,136121 M2 DE LEVANTAMENTO PARA CADA 1 M3 DE CBUQ, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 451,51

TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -

PRECO UNITARIO TOTAL: 451,51




- . REGIONAL: SRNE
ESCRITORIO: EGNE
REFERENCIA: 55 02 540 01 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: APLICACZ\O DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE UNIDADE
AUX013 T
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
EQ07 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 292/4 - H 1,000000 0,240000 0,760000 64,66 17,27 28,64
E102 Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t H 1,000000 0,560000 0,440000 117,39 17,27 73,34
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t H 2,000000 0,290000 0,710000 105,45 17,27 85,68
E107 Vassoura Mecéanica : CMV : VM 2440 - rebocavel H 1,000000 0,240000 0,760000 3,83 - 0,92
E149 Vibro-acabadora de Asfalto : Terex : TEREX VDA 600 - sobre esteiras H 1,000000 0,810000 0,190000 139,36 23,66 117,38
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 1,530000 1,000000 - 131,69 20,47 201,49
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 507,45
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE p
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 8,000000 2,83 3,09 5,92 47,36
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 47,36
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 7,35
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 54,71
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 562,16
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 7,50
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 75,00 T
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 7,50
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,89
PRECO UNITARIO TOTAL: 9,39




- . REGIONAL: SRNE
A COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO ¢ CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 1 A 01390 52 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: USINAGEM DE CBUQ (EXCLUSIVE CAP 50/70) UNIDADE
AUX014 T
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
EO10 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 H 1,000000 0,260000 0,740000 185,85 22,39 64,89
E110 Tanque de Estocagem de Asfalto : Cifali : - 30.000 | H 2,000000 1,000000 - 5,11 - 10,22
E112 Aquecedor de Fluido Térmico : Tenge : TH Il - H 1,000000 1,000000 - 26,37 - 26,37
E147 Usina de Asfalto a Quente : Cifali : Cifali Magnum 120 - 90/120 t/h com filtro de H 1,000000 1,000000 - 293,27 23,66 293,27
E501 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-40 - 36/40 KVA H 1,000000 1,000000 - 34,39 17,27 34,39
E503 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA H 1,000000 1,000000 - 88,07 17,27 88,07
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 517,21
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 8,000000 2,83 3,09 5,92 47,36
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 47,36
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 7,35
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 54,71
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 571,92
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 7,63
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 75,00 T
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTO
CONSUMO TOTAL
0004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 8,000000 1,98 15,84
0021143 |FILLER (MAT DE ENCHIMENTO P/ MISTURAS BETUMINOSAS CONF EM-024/94 PASSANDO 100% PEN.40, 95% PEN.80 E 65% PEN.200) T 0,028000 76,40 2,14
Cicoo1 AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,558000 56,25 31,39
CIC039 AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,053300 28,33 1,51
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 50,88
OBSERVACOES:

(1) - CUSTO DO INSUMO CAP 50/70 FORA CONSIDERADO EM SEPARADO, EM RAZAO DA ADOGAO DE UM BDI DIFIERENCIADO, CONFORME DETERMINAGAO DO ACORDAO N2 1.616/2006 - PLENARIO (TCU);

(2) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DOS INSUMOS BRITA 1 E AREIA. OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO. RESGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA
MOSTROU-SE MAIS VIALVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALOERES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (BRITA: RS 93,18/M3 E AREIA: RS 44,90/M3) OU SICRO2 (BRITA: R$ 50,00/M3 E AREIA: R$ 40,00/M3 - AMBOS AINDA SEM FRETE). AS
COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PORPOSTA PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSIGAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 58,51
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 14,78
PRECO UNITARIO TOTAL: 73,29




REGIONAL: SRNE

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (POSTO OBRA) UNIDADE
AUX015 T
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): =
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 T
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CICo04 FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70 (POSTO OBRA) T 1,000000 1.235,37 1.235,37
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.235,37
OBSERVACOES:

(1) - VIDE MEMORIAL DE CALCULO DO VALOR DE REFERENCIA DO CAP 50/70, ANEXO A ESTE DEMONSTRATIVO;

(2) - O VALOR DE REFERENCIA DO INSUMO "CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO - CAP 50/70", CONFORME DIRETRIZES CONTIDAS NA PORTARIA N2 349/2010 - DNIT, E TAMBEM ENTENDIMENTOS PACIFICADOS NO ACORDAO Ne 1.077/2008,
ACORDAO N2 2.649/2007, ACORDAO Ne 1.616/2016, ACORDAO N2 268/2003, ACORDAO Ne 2.087/2004, ACORDAO N2 1.120/2004, ACORDAO N2 1.772/2004, ACORDAO N2 267/2005 E ACORDAO N2 85/2008, TODOS PLENARIO, FORA
EMPREGADO A PARTIR DO VALOR BASE INDICADO NO SITE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO (ANP);

(3) - UTILIZAMOS AINDA UMA ALIQUOTA DE BDI DIFERENCIADO E MAXIMA DE 15%, APLICADO APENAS AOS DERIVADOS DE PETROLEO, SEGUINDO AS ORIENTACOES CONSTANTES NO ACORDAO Ne 1.616/2006 - PLENARIO (TCU);

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.235,37

TAXA (2): PRODUTOS ASFALTICOS TIPO: BDI 15,00% 185,31

PRECO UNITARIO TOTAL: 1.420,68




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 5509 002 91 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Transporte de CBUQ em caminhdo basculante, rodovia pavimentada, DMT 50km. UNIDADE
€00024.1 t x km
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 txkm
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX016 |TRANSPORTE COMERCIAL DE CBUQ EM RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 1,050000 0,35 0,37
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,37
OBSERVACOES:

1) ADMITIMOS O COEFICIENTE DE PERDA DE 5% NO TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA ENTRE A USINA E O AEROPORTO, HAJA VISTA QUE AS PERDAS OCORRIDAS NA APLICAGAO ENSEJAM O MESMO ACRESCIMO NA USINAGEM E NO
TRANSPORTE DO MATERIAL.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,37
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,09
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,46




N/

- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPOR
REFERENCIA: 5509 002 91 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: TRANSPORTE COMERCIAL DE CBUQ EM RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE
AUX016 T X KM
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 1,000000 1,000000 - 131,69 20,47 131,69
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 131,69
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 131,69
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 0,35
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 374,00 T X KM
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,35
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,35




- . REGIONAL: SRNE
ESCRITORIO: EGNE
REFERENCIA: 5502990 11 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Execugao de fresagem continua do revestimento betuminoso. UNIDADE
C00025 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E127 Fresadora a Frio : Wirtgen : W-1900 - H 1,000000 1,000000 - 658,87 23,66 658,87
E156 Carregadeira de Pneus : Case : 410 - ¢/ vassoura de 1,52 m H 1,000000 0,500000 0,500000 54,27 22,39 38,33
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 1,080000 1,000000 - 131,69 20,47 142,23
E406 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - 6.000 | H 1,000000 0,240000 0,760000 87,87 20,47 36,65
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 876,08
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4083.1 FEITOR OU ENCARREGADO GERAL (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,000000 - - - -
0006111 |[SERVENTE H 8,000000 2,83 3,09 5,92 47,36
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 47,36
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 9,71
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 57,07
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 933,15
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 46,66
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 20,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
M349 Dente p/ fresadora W-1900 un 0,880000 40,52 35,66
M350 Porta dente p/ fresadora W-1900 un 0,051500 180,19 9,28
M378 Apoio do porta dente frezad. W-1900 un 0,008500 857,12 7,29
AUX072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 34,430690 0,45 15,49
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 67,72

1) O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TOPOGRAFICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO DO REFERENCIAL SINAPI (CEF) E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVICO, CONSIDERANDO A
AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NECESSARIA PARA CADA UNIDADE DO SERVIGO EM QUESTAO, ASSIM CALCULAMOS 81.962,45 M2/2.379,46 M3 = 34,43069 M2 DE LEVANTAMENTO PARA CADA 1 M3 DE FRESAGEM, CONFORME

ESPECIFICAGOES TECNICAS;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 114,38
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 28,89
PRECO UNITARIO TOTAL: 143,27




REGIONAL: SRNE

A COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 3'S08 102 00 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e execugdo de Selagem de trinca AC (com CAP-20), exclusive transporte do CAP. (1) UNIDADE
C00026 m
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAD UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): o
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX017 |EXECUCAO DE LIMPEZA E SELAGEM DE TRINCA (EXCLUSIVE CAP 50/70) M 1,000000 2,52 2,52
AUX015 |FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO CAP 50/70 (POSTO OBRA) T 0,000142 1.420,68 0,20
AUX090 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A SELAGEM DAS TRINCAS, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS. M 1,000000 0,24 0,24
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 2,96
OBSERVACOES:

(1) - AS TRINCAS ESPECIFICADAS NO PROJETO TEM DIMENSOES MEDIAS DE 9MM x 1,5CM. LOGO, EM 1,0 M DE TRINCA TEREMOS UM VOLUME: 0,009M x 0,015M x 1,0M = 0,000135M3 EQUIVALENTE A 0,000135T EM VIRTUDE DO CAP POSSUIR
DENSIDADE 1,0 M3/T. CONSIDERAMOS AINDA O COEFICIENTE DE CONSUMO DO CAP COM UMA PERDA DE 5%, LOGO 0,000135T x 1,05 = 0,000142T

(2) - CONFORME DETERMINAGAO DO ACORDAO N2 1.616/2006 - PLENARIO (TCU), OS BDI's DIFERENCIADOS ("OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA" BDI 25,26% E "PRODUTOS ASFALTICOS" BDI 15,00 %), FORAM CONSIDERADOS NAS REFERIDAS
COMPOSIGOES AUXILIARES E NAO NESTA COMPOSIGAO PRINCIPAL;

(3) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 2,96

TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -

PRECO UNITARIO TOTAL: 2,96




REGIONAL: SRNE

A COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 3'S08 102 00 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: EXECUCI\O DE LIMPEZA E SELAGEM DE TRINCA (EXCLUSIVE CAP 50/70) UNIDADE
AUX017 M
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E123 Caldeira de Asfalto Rebocdvel : Consmagq : CA-1- 1200 | H 1,000000 1,000000 - 11,74 - 11,74
E208 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd - 200 PCM H 1,000000 0,400000 0,600000 51,79 17,27 31,08
E408 Caminh3o Carroceria : Mercedes Benz : 710 /37 - 4 t H 1,000000 0,500000 0,500000 63,11 20,47 41,79
E508 Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico H 1,000000 1,000000 - 23,43 17,27 23,43
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 108,04
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 5,92 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 7,29
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 42,81
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 150,85
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 2,01
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 75,00 M
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 0,010000 0,42 0,00420
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,0042

OBSERVACOES:
1) O SERVICO DE SELAGEM DE TRINCA DA COMPOSICAO DE REFERENCIA CONSIDERA A PRODUTIVIDADE POR METRO, AS TRINCAS ESPECIFICADAS NO PROJETO TEM DIMENSOES MEDIAS DE SMM x 1,5CM. LOGO, EM 1M DE TRINCA TEREMOS UM

VOLUME: 0,009M x 0,015M x 1M = 0,000135M3 EQUIVALENTE A 0,000135T EM VIRTUDE DO CAP POSSUIR DENSIDADE 1,0 M3/T. ASSIM SENDO, AJUSTAMOS A COMPOSIGCAO ORIGINAL LEVANDO EM CONSIDERAGAO O VOLUME DA TRINCA
DIMENSIONADA EM PROJETO.

2) CONFORME A COMPOSIGAO DE REFERENCIA O CONSUMO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 E DE 0,0045T/M POSSUI A DENSIDADE 1,0M3/T E O CONSUMO DE CIMENTO PORTLAND DE 0,3333KG/M, LOGO PARA 0,000135T DE CAP SERAO
UTILIZADOS 0,010KG DE CIMENTO PORTLAND POR M DE JUNTA TRATADA.

3) CUSTO DO INSUMO CAP 50/70 FORA CONSIDERADO EM SEPARADO, EM RAZAO DA ADOGAO DE UM BDI DIFIERENCIADO, CONFORME DETERMINAGAO DO ACORDAO 1.616 - PLENARIO (TCU);

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 2,01

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,51
PRECO UNITARIO TOTAL: 2,52




- , REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 55 09 002 90 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: Transporte de cimento asfaltico de petrdleo, rodovia pavimentada, DMT 50km. UNIDADE
C00026.1 t x km
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUsTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E402 Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t H 1,000000 1,000000 - 127,68 20,47 127,68
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 127,68
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 127,68
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,34
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 374,00 txkm
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,34
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,09
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,43




A o 0S - , REGIONAL: SRNE
; COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 55 02 600 00 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e colocagdo de Geogrelha Hatelit C40/17 ou equivalente técnica. UNIDADE
C00027 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
EO16 Carregadeira de Pneus : Case : W-20 E- 1,91 m3 H 1,000000 0,930000 0,070000 111,37 22,39 105,14
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25t H 1,000000 1,000000 - 105,45 17,27 105,45
E409 Caminh3o Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - fixa9t H 1,000000 1,000000 - 85,81 20,47 85,81
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 296,40
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 5,92 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 7,29
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 42,81
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 339,21
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,12
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 2.925,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
CICO06 GEOGRELHA FLEXIVEL DE POLIESTER DE ALTO MODULO, TIPO HATELIT C40/17 OU EQUIVALENTE TECNICO M2 1,032645 27,25 28,14
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 28,14
OBSERVACOES:

1) EM RAZAO DA INDISPONIBILIZADE DO INSUMO CIC006 "GEOGRELHA FLEXIVEL" NAS TABELAS DO SINAPI (CEF) / SICRO 2 (DNIT), PASSAMOS A REALIZAR COTAGAO DE MERCADO VISANDO ESTABELECER O VALOR DE REFERENCIA A SER
UTILIZADO NO ORCAMENTO.
2) A AMOSTRA COLETADA NO MERCADO FOI SUBMETIDA AO TRATAMENTO INDICADO NO MANUAL DE PROCEDIMENTO - MP 6.01 DA INFRAERO, CUJO VALOR RESULTANTE PASSOU A SER O REFERENCIAL DE MERCADO.

3) PARA O CALCULO DO CONSUMO DE GEOGRELHA POR M2, FOI CONSIDERADO SOBREPOSIGAO ENTRE AS EMENDAS DE 25CM NA DIREGAO LONGITUDINAL E 15CM NA DIREGAO TRANSVERSAL, CONFORME ORIENTAGOES DO PROJETISTA E
ESPECIFICAGOES TECNICAS. PARA UM ROLO COM 150M x 5,00M = 750,00 M2, COBRINDO EFETIVAMENTE UMA AREA DE: (150,00M - 0,25M)) x (5,00M - 0,15M)) = 726,29M2, TEREMOS 750,00M2 /726,29 M2 = 1,032645M2 / M2 DE
GEOGRELHA APLICADA.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 28,26
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 7,14
PRECO UNITARIO TOTAL: 35,40




REGIONAL: SRNE

A COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO )
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 1 A 0000205 SICRO2E 250151301 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Transporte, descarga, espalhamento e compactagdo de material fresado DMT 2 km. UNIDADE
C00028 m3xkm

CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO

(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL ©

P - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE P
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO

(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: }

ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -

(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -

CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -

(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): B

PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3xkm
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX020 |TRANSPORTE LOCAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) TXKM 4,800000 0,52 2,50
AUX023 |ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO DE MATERIAL M3 1,300000 1,59 2,07
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,57

OBSERVACOES:

1) CONSIDERANDO QUE 1 M3 DE MATERIAL COMPACTADO (CBUQ) PESA 2,40 TON, CONFORME O INFORMATIVO SICRO 2 (DNIT) MES DE SETEMBRO, LOGO O COEFICIENTE DE CONSUMO DO TRANSPORTE CALCULADO SERA: 1,0 M3 x 2,40 T/ M3
x 2KM = 4,8TON x KM.

2) PARA ESPALHAMENTO E COMPACTAGAO FOI CONSIDERADO O MATERIAL SOLTO (EMPOLAMENTO 30%)

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 4,57
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,15

PRECO UNITARIO TOTAL: 5,72




N/

- . REGIONAL: SRNE
v COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPOR
REFERENCIA: 1 A 00 002 05 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: TRANSPORTE LOCAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) UNIDADE
AUX020 TX KM
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTO CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 1,000000 1,000000 - 131,69 20,47 131,69
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 131,69
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 131,69
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 0,52
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 253,00 T X KM
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL =
OBSERVAGOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,52
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,52




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74203 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: CARGA MECANICA E DESCARGA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA UNIDADE
AUX021 M3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 1,000000 - 0,007000 131,69 20,47 0,14
EO10 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 H 1,000000 0,007000 185,85 22,39 1,30
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 1,44
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 0,007 2,83 3,09 5,92 0,04
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,04
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,04
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,48
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 1,48
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1,48
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,48




- . REGIONAL: SRNE
A COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO ¢ CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 2501513 01 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: ESPALHAMENTO E COMPACTACI\O DE MATERIAL UNIDADE
AUX023 M3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,410000 0,590000 153,53 22,39 76,16
EQ07 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 292/4 - H 1,000000 0,720000 0,280000 64,66 17,27 51,39
EO13 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat H 1,000000 1,000000 - 110,60 17,27 110,60
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 H 1,000000 0,690000 0,310000 2,58 - 1,78
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | H 3,000000 0,670000 0,330000 130,11 20,47 281,79
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 521,72
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 2,000000 2,83 3,09 5,92 11,84
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 11,84
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 1,84
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 13,68
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 535,40
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 1,59
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 336,00 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1,59
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,59




REGIONAL: SRNE

A COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO ¢ CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 55 02 230 50 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Base de brita graduada tratada com 4% de cimento, exclusive transporte da massa. UNIDADE
C00029 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E102 Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t H 1,000000 0,810000 0,190000 117,39 17,27 98,37
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25t H 1,000000 0,830000 0,170000 105,45 17,27 90,46
E109 Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 - autopropelido H 1,000000 0,980000 0,020000 133,18 22,39 130,96
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 3,900000 1,000000 - 131,69 20,47 513,59
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | H 1,000000 0,780000 0,220000 130,11 20,47 105,99
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 939,37
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 2,75
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 20,51
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 959,88
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 7,93
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 121,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX047 |USINAGEM DE BRITA GRADUADA BC COM ADIGAO DE 4% DE CIMENTO PORTLAND EM PESO M3 1,050000 141,84 148,93
AUX072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 8,846780 0,45 3,98
CIC067 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A BASE DE BRITA GRADUADA, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS. M3 1,000000 13,90 13,90
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 166,81

OBSERVAGOES:

(1) - DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE (DMT) ENTRE A USINA DE SOLOS E O LOCAL DA OBRA, FIXADA EM 50 KM, CONFORME INDICADO NO SUBITEM 1.4.4 DAS ESPECIFICAGOES TECNICAS;

(2) -ADEQUAMOS A COMPOSICAO ORIGIANAL DO SICRO2, FIXANDO UM PERCENTUAL MAXIMO DE PERDAS DO MATERIAL DA ORDEM DE 5%;

(3) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSICAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

(4) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TOPOGRAFICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO DO REFERENCIAL SINAPI (CEF) E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGCO, CONSIDERANDO A
AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NECESSARIA PARA CADA UNIDADE DO SERVICO EM QUESTAO, ASSIM CALCULAMOS 6.902,70 M2 / 780,25 M3 = 8,846780 M2 DE LEVANTAMENTO PARA CADA 1 M3 DE BASE DE BRITA GRADUADA,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 174,74

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 44,14

PRECO UNITARIO TOTAL: 218,88




PROCESSO.

o OS - . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSI
INFRAERO GAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 1 A 01395 51 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: USINAGEM DE BRITA GRADUADA BC COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO PORTLAND EM PESO UNIDADE
AUX047 M3
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTO CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
EO10 Carregadeira de Pneus : Caterpillar : 950H - 3,3 m3 H 1,000000 0,980000 0,020000 185,85 22,39 182,58
E106 Usina Misturadora : Cifali : - de solos 350 / 600 t/h H 1,000000 1,000000 - 88,80 23,66 88,80
E503 Grupo Gerador : Heimer : GEHM-180 - 164 / 180 KVA H 1,000000 1,000000 - 88,07 17,27 88,07
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 359,45
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
T501 Encarregado de turma H 1,000000 10,31 11,25 21,56 21,56
0006111 |[SERVENTE H 5,000000 2,83 3,09 5,92 29,60
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 51,16
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 7,93
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 59,09
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 418,54
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 3,46
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 121,00 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CIC001 |AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 1,600000 56,25 90,00
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 115,200000 0,42 48,38
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 138,38
OBSERVACOES:

(1) - CONFORME DEFINIDO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS, SUBITEM 5.12.2.4, AJUSTAMOS A COMPOSIGAO ORIGINAL 1 A 01 395 51 SICRO2 (USINAGEM DE BASE DE BRITA GRADUADA) ADICIONAMOS O PERCENTUAL DE CIMENTO (4,0%) EM
RELAGCAO AO PESO DOS AGREGADOS DA MISTURA;
(2) - FIXAMOS O PESO ESPECIFICO DA BRITA EM 1.800 KG/M3, CONFORME LIVRO ENGENHARIA DE CUSTOS DO ENG2 PAULO ROBERTO VILELA DIAS - 42 EDIGAO, PAGINA 179, TABELA 20;
(3) - CALCULAMOS O CONSUMO DE CIMENTO CONSIDERANDO: 0,04 x 1.800 KG/M3 x 1,60M3 DE BRITA / M3 BASE DE BRITA = 115,20 KG /M3 DE MISTURA.

(4) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DO INSUMO BRITA 1 CONSUMIDO NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

(5) - RESGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (BRITA: R$ 93,18/M3) OU SICRO2 (BRITA: R$ 50,00/M3 - AINDA SEM FRETE).
(6) - AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO

CUSTO UNITARIO TOTAL:

(D) + (E)

141,84

TAXA (3): [SEM TAXA]

TIPO:

0,00%

PRECO UNITARIO TOTAL:

141,84




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 5509 002 91 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Transporte de mistura para BBGTC, rodovia pavimentada, DMT 50km. UNIDADE
€00029.1 t x km
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 1,00 txkm
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX027 |TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) Tx KM 1,050000 0,35 0,37
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,37
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,37
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,09
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,46




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 3061 - SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Escava¢ao mecanica em material de 12 categoria. UNIDADE

C00031 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 0,055400 2,83 3,09 5,92 0,33
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,33
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,33
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,33
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 0,33
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX018 |RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76 M3 H 0,047000 85,54 4,02
AUX019 |RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76 M3 (HORA IMPRODUTIVA) H 0,008400 34,83 0,29
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,31

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 4,64
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,17
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,81




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 2963 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76 M3 UNIDADE
AUX018 H
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0006046 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRACAO 4X4, POTENCIA MIN. 70HP, CACAMBA UN 1,000000 0,000216 230.090,55 - 49,70
CAP. MIN. 0,7M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO SUPERIOR A 4,00M.
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 49,70
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4230.1 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,000000 3,89 4,25 8,14 8,14
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 8,14
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 8,14
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 57,84
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 57,84
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 H
. COEFICIENTE . CUSTO
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO
CONSUMO TOTAL
0004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 11,000000 1,98 21,78
0004227 |OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC...) L 0,400000 9,25 3,70
0004229 |GRAXA KG 0,200000 11,08 2,22
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 27,70
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 85,54
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 85,54




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 3636 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76 M3 (HORA IMPRODUTIVA) UNIDADE

AUX019 H
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0006046 |RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, TRAC/?\O 4X4, POTENCIA MIN. 70H P, CACAMBA UN 1,000000 0,000116 0,999884 230.090,55 - 26,69
CAP. MIN. 0,7M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6500 KG, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO SUPERIOR A 4,00M.
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 26,69
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,000000 3,89 4,25 8,14 8,14
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 8,14
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 8,14
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 34,83
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 34,83
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 H
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 34,83
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 34,83




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 72915 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Escava¢ao mecanica em material de 22 categoria UNIDADE

C00031.1 m3
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAD UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 0,125000 2,83 3,09 5,92 0,74
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,74
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,74
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,74
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,74
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX085 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR CHP 0,062500 143,80 8,99
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 8,99

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 9,73
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 2,46
PRECO UNITARIO TOTAL: 12,19




. . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 74032/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE OPERADOR UNIDADE

AUX085 CHP
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0013902 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS CATERPILLAR 312B, 84KW (110HP) CAP. UN 1,000000 0,000216 462.800,35 - 99,96
0,42 A 0,82M3 PESO OPERACIONAL 26,64T INCL LANCA/CACAMBA
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 99,96
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 1,000000 4,86 5,31 10,17 10,17
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 10,17
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 10,17
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 110,13
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 110,13
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 CHP
. COEFICIENTE i CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO
CONSUMO TOTAL
0004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 15,000000 1,98 29,70
0004227 |OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC...) L 0,250000 9,25 2,31
0004229 |GRAXA KG 0,150000 11,08 1,66
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 33,67

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 143,80
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 143,80




REGIONAL: SRNE

A COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO ¢ CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 2 'S 02 231 50 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Sub-Base de macadame hidraulico BC. UNIDADE
C00032 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTO CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E102 Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t H 1,000000 0,820000 0,180000 117,39 17,27 99,37
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25t H 1,000000 0,790000 0,210000 105,45 17,27 86,93
E109 Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 - autopropelido H 1,000000 1,000000 - 133,18 22,39 133,18
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 3,680000 1,000000 - 131,69 20,47 484,62
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | H 1,000000 0,790000 0,210000 130,11 20,47 107,09
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 911,19
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 2,75
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 20,51
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 931,70
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 6,85
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 136,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CIC001 |AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 1,500000 56,25 84,38
AUX072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 6,654296 0,45 2,99
CIC071 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A SUB-BASE DE MACADAME HIDRAULICO, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES M3 1,000000 8,12 8,12
TECNICAS.
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 95,49
OBSERVACOES:

(1) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DO INSUMO BRITA 1 CONSUMIDO NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

(2) - RESGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (BRITA: R$ 93,18/M3) OU SICRO2 (BRITA: R$ 50,00/M3 - AINDA SEM FRETE).

(3) - AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

(4) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

(5) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TOPOGRAFICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO DO REFERENCIAL SINAPI (CEF) E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGCO, CONSIDERANDO A
AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NECESSARIA PARA CADA UNIDADE DO SERVIGCO EM QUESTAO, ASSIM CALCULAMOS 466,02 M2 / 70,06 M3 = 6,654296 M2 DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA CADA 1,0 M3 DE SUB-BASE DE
MACADAME, CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 102,34

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 25,85

PRECO UNITARIO TOTAL: 128,19




. . REGIONAL: SRNE
: COMPOSICAO DE PRE
INF C CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AERO
REFERENCIA: 55 02 400 002 S 02 603 50 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Base de concreto rolado AC/BC, exclusive transporte da pintura de ligagdo (1). UNIDADE
C00033 m3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO cusTo CUsTo CUS,T 0
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
) - COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
cODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: o
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): -
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX084 |EXECUGAO DE BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC (EXCLUSIVE USINAGEM) M3 1,050000 6,11 6,42
AUX046 |USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC M3 1,050000 203,59 213,77
AUX011 |APLICACAO DE PINTURA DE LIGACAO, COM TAXA DE APLICACAO DE 0,80 L/M2 (EXCLUSIVE EMULSAO ASFALTICA) M2 7,003500 0,13 0,91
AUX081 |FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR - 2C (POSTO OBRA) T 0,002801 1.220,10 3,42
AUX091 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A BASE DE CONCRETO ROLADO, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS. M3 1,000000 19,99 19,99
AUX072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 6,666095 0,45 3,00
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 247,51
OBSERVACOES:

(1) - ADEQUAMOS A COMPOSICAO ORIGINAL DO SICRO2, FIXANDO UM PERCENTUAL MAXIMO DE PERDAS DO MATERIAL DA ORDEM DE 5%;

(2) - OS BDI's DIFERENCIADOS ("OBRA E SERVICO DE ENGENHARIA" BDI 25,26% E "PRODUTOS ASFALTICOS" BDI 15,00 %), FORAM CONSIDERADOS NAS REFERIDAS COMPOSICOES AUXILIARES E NAO NESTA COMPOSICAO PRINCIPAL CONFORME
DETERMINAGAO DO ACORDAO 1.616 - PLENARIO (TCU);

(3) - CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, A BASE DE CONCRETO ROLADO TEM ESPESSURA DE 0,15M E LARGURA DE 2,5M, LOGO POSSUI UMA AREA DE 388,53M2. PARA JUSTIFICAR O COEFICIENTE DE CONSUMO DA PINTURA DE LIGACAO FOI
UTILIZADO UM FATOR DE 388,53M2/58,28M3 = 6,67M2 DE PINTURA DE LIGAGAO/M3 DE CONCRETO ROLADO. DAI. 6,67 M2/M3 x 1,05 = 7,0035 M2/M3

(4) - TOMANDO COMO REFERENCIA A COMPOSICAO 5 S 02 400 00 DO SICRO2 (DNIT) ONDE POR M2 DE PINTURA DE LIGACAO E CONSUMIDO 0,0004T DE EMULSAO ASFALTICA, TEREMOS ENTAO 0,0004T x 7,0035M2 (PINT. DE LIGACAQ) =
0,002801T DE EMULSAO ASFALTICA.

(5) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTACAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSICAO DO SERVICO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNCAO DO VALOR DO SERVICO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

(6) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TOPOGRAFICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, FORA OBTIDO DO REFERENCIAL SINAPI (CEF) E INTRODUZIDO NA COMPOSICAO DO SERVICO, CONSIDERANDO A
AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NECESSARIA PARA CADA UNIDADE DO SERVIGO EM QUESTAO, ASSIM CALCULAMOS 388,53 M2 / 58,28 M3 = 6,666095 M2 DE LEVANTAMENTO PARA CADA 1 M3 DE BASE DE CONCRETO ROLADO,
CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 247,51

TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% )

PRECO UNITARIO TOTAL: 247,51




A o OS - . REGIONAL: SRNE
; COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 2 'S 02 603 50 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: EXECUCZ\O DE BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC (EXCLUSIVE USINAGEM) UNIDADE
AUX084 M3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E102 Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t 1,000000 0,780000 0,220000 117,39 17,27 95,36
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t 1,000000 0,690000 0,310000 105,45 17,27 78,11
E160 Fresadora e Distribuidora de solo : Gomaco : 9500 - para regular sub leito H 1,000000 0,350000 0,650000 360,68 23,66 141,62
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 1,970000 1,000000 - 131,69 20,47 259,43
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | H 1,000000 0,830000 0,170000 130,11 20,47 111,47
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 685,99
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 5,92 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 5,51
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 41,03
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 727,02
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 4,88
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 149,00 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 4,88
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,23
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,11




A o OS - . REGIONAL: SRNE
; COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 1 A 01 654 50 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: USINAGEM PARA SUB-BASE DE CONCRETO ROLADO AC/BC UNIDADE
AUX046 M3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E303 Betoneira : Alfa : - 750 | H 2,000000 1,000000 - 25,24 17,27 50,48
E304 Transportador Manual : AJS : - carrinho de m&o 80 | H 16,000000 0,700000 0,300000 0,13 - 1,46
E509 Grupo Gerador : Heimer : GEHMI-40 - 32,0 KVA H 1,000000 1,000000 - 32,26 17,27 32,26
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 84,20
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 30,000000 2,83 3,09 5,92 177,60
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 177,60
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 36,43
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 214,03
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 298,23
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 26,63
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 11,20 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 120,000000 0,42 50,40
CIC001 |AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 1,520000 56,25 85,50
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 135,90

OBSERVACOES:

(1) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DOS INSUMOS BRITA 1 CONSUMIDO NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTACAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

(2) - RESGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (BRITA: RS 93,18/M3) OU SICRO2 (BRITA: R$ 50,00/M3 - AINDA SEM FRETE).

(3) - AS COTACOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 162,53

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 41,06

PRECO UNITARIO TOTAL: 203,59




REGIONAL: SRNE

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: COTACAO DE MERCADO PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR - 2C (POSTO OBRA) UNIDADE
AUX081 T
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIUZACAO UTIUZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): =
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 T
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
Cicoo3 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR - 2C (POSTO OBRA) T 1,000000 1.060,96 1.060,96
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1.060,96
OBSERVACOES:

1) VIDE MEMORIAL DE CALCULO ANEXO A ESTA COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO;

2) QUANTO AO VALOR DE REFERENCIA DO INSUMO "EMULSAO ASFALTICA", CONFORME DIRETRIZES CONTIDAS NA PORTARIA N2 349/2010 - DNIT, E TAMBEM ENTENDIMENTOS PACIFICADOS NO ACORDAO Ne 1.077/2008, ACORDAO N2
2.649/2007, ACORDAO N2 1.616/2016, ACORDAO N2 268/2003, ACORDAO N2 2.087/2004, ACORDAO N2 1.120/2004, ACORDAO N2 1.772/2004, ACORDAO N2 267/2005 E ACORDAO N 85/2008, TODOS PLENARIO, PASSAMOS A ADOTAR COMO
REFERENCIAL DE CUSTO OS VALORES APRESENTADOS PELA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO (ANP), DIVULGADOS EM SEU SITE, EM SUBSTITUCAO AOS VALORES INDICADOS PELO SINAPI(CEF);

3) QUANTO AO BDI DIFERENCIADO DE 15% APLICADO APENAS AOS DERIVADOS DE PETROLEO, SEGUIMOS AS ORIENTACOES CONSTANTES NO ACORDAO Ne 1.616/2006 - TCU PLENARIO;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1.060,96

TAXA (2): PRODUTOS ASFALTICOS TIPO: BDI 15,00% 159,14

PRECO UNITARIO TOTAL: 1.220,10




N/

- . REGIONAL: SRNE
v COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPOR
REFERENCIA: 1 A 00 112 90 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: TRANSPORTE DE LIGANTE BETUMINOSO EM RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 50KM. UNIDADE
AUX082 TxKM
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTO CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E111 Equip. Distribuigdo de Asfalto : Ferlex : - montado em caminhdo H 1,000000 1,000000 - 99,61 20,47 99,61
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 99,61
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 99,61
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,67
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 149,00 TxKM
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,67
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,17
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,84




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 55 04 999 08 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012

CODIGO EGNE 3: SERVICO: Demoli¢do de concreto armado (pavimento em placas de concreto) UNIDADE

C00034 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E202 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd - 400 PCM H 1,000000 1,000000 - 69,21 17,27 69,21
E210 Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg H 3,000000 1,000000 - 16,08 15,36 48,24
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 117,45
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 1,000000 2,83 3,09 5,92 5,92
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 5,92
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 1,21
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 7,13
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 124,58
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 311,45
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 0,40 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 311,45
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 78,67
PRECO UNITARIO TOTAL: 390,12




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 55 04 999 08 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Demoli¢do de concreto armado UNIDADE
€00034.1 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E202 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAS 187Pd - 400 PCM H 1,000000 1,000000 - 69,21 17,27 69,21
E210 Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg H 3,000000 1,000000 - 16,08 15,36 48,24
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 117,45
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 1,000000 2,83 3,09 5,92 5,92
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 5,92
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 1,21
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 7,13
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 124,58
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 311,45
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 0,40 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 311,45
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 78,67
PRECO UNITARIO TOTAL: 390,12




m COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO reelonaL e
ERO C C ESCRITORIO: EGNE
RTOS
REFERENCIA: 55 02 200 00 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Sub-base solo estabilizado granulometricamente. UNIDADE
C00036 m3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZAGAO cusTo CusTO CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,780000 0,220000 153,53 22,39 124,68
E007 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 292/4 - H 1,000000 0,520000 0,480000 64,66 17,27 41,91
EO13 Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 11,25t vibrat H 1,000000 1,000000 - 110,60 17,27 110,60
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 H 1,000000 0,520000 0,480000 2,58 - 1,34
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25 t H 1,000000 0,780000 0,220000 105,45 17,27 86,05
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K-10m3 - 15t H 1,490000 1,000000 - 131,69 20,47 196,22
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | H 1,000000 0,930000 0,070000 130,11 20,47 122,44
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 683,24
. . COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 [SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 2,75
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 20,51
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 703,75
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 4,63
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 152,00 m3
coDIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0006077 |[MATERIAL PARA ATERRO/REATERRO (BARRO, ARGILA) - RETIRADO NA JAZIDA - SEM TRANSPORTE M3 1,150000 10,33 11,88
AUX027 |TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) Tx KM 16,387500 0,35 5,74
AUX072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 6,666667 0,45 3,00
CIC066 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A SUB-BASE EM MATERIAL GRANULAR, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES M3 1,000000 1,98 1,98
TECNICAS.
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 22,60
OBSERVACOES:

(1) - FIXAMOS O PESO ESPECIFICO DO BARRO (SOLTO) EM 1.500 KG/M3, CONFORME LIVRO ENGENHARIA DE CUSTOS DO ENG2 PAULO ROBERTO VILELA DIAS - 42 EDIGAO, PAGINA 189, TABELA 37;

(2) - CALCULAMOS O MOMENTO DE TRANSPORTE ENTRE A JAZIDA E A OBRA, FIXANDO UMA DMT MEDIA DE 9,5 KM ATE A OBRA, CONFORME ESTUDO REALIZADO SOBRE AS DISTANCIAS DAS JAZIDAS DISPONIVEIS NA REGIAO DO ENTORNO DO
AEROPORTO E ANEXADO A ESTE ORCAMENTO. DESSA FORMA: 1,50 TON/M3 x 1,15 M3 DE BARRO/M3 DE SUB-BASE x 9,50 KM (DMT) = 16,38 TON x KM;

(3) - REGISTRE-SE AINDA QUE O REFERENCIAL DE CUSTO DO SICRO2 PARA BARRO PARA ATERRO ACIMA CONSIDERADO, MOSTROU-SE MAIS VANTAJOSA QUE O VALOR OBTIDO NO MERCADO, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR V RAMOS
COMERCIO DE AREIA QUE OFERTOU O MATERIAL A R$ 20 / M3. COMO NAO OBTIVEMOS EXITO EM CONSEGUIR OUTRAS COTAGOES DE MERCADO LOCAIS, PASSAMOS A CONSIDERAR O VALOR PROPOSTO NA TABELA DO SINAPI, INCLUINDO A
DESPESA COM TRANSPORTE ATE A OBRA;

(4) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICACOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSICAO DO SERVICO, POR MEIO DE
RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

(5) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TOPOGRAFICO, PREVISTO NESTE SERVIGO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO DO REFERENCIAL SINAPI (CEF) E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, CONSIDERANDO A
AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NECESSARIA PARA CADA UNIDADE DO SERVIGO EM QUESTAO, ASSIM CALCULAMOS 2.275,60 M2 / 341,34 M3 = 6,66667 M2 DE LEVANTAMENTO PARA CADA 1 M3 DE SUB-BASE ESTABILIZADA, CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) +(E) 27,23

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 6,88

PRECO UNITARIO TOTAL: 34,11




REGIONAL: SRNE

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 55 02 220 00 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Colchdo de areia, inclusive mdo de obra de espalhamento (camada drenante) UNIDADE
C00037 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E102 Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. autoprop. 10,2 t H 1,000000 0,810000 0,190000 117,39 17,27 98,37
E105 Rolo Compactador : Caterpillar : PS-360 C - de pneus autoprop. 25t H 1,000000 0,830000 0,170000 105,45 17,27 90,46
E109 Distribuidor de Agregados : Romanelli : DAR-5000 - autopropelido H 1,000000 0,980000 0,020000 133,18 22,39 130,96
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 4,890000 1,000000 - 131,69 20,47 643,96
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | H 1,000000 0,780000 0,220000 130,11 20,47 105,99
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 1.069,74
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 2,75
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 20,51
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1.090,25
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 9,01
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 121,00 m3
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CIC039 |AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 1,150000 28,33 32,58
AUX072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 20,000000 0,45 9,00
CICO70 |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA A CAMADA DRENANTE DE AREIA, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES TECNICAS. M3 1,000000 3,70 3,70
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 45,28

OBSERVACOES:

(1) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DO INSUMO AREIA LAVADA CONSUMIDO NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

(2) - REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA: RS 44,90/M3) OU SICRO2 (AREIA: R$ 40,00/M3 - AINDA SEM FRETE).

(3) - AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

(4) - O COEFICIENTE DE CONSUMO DA AREIA FOI UTILIZADO DA COMPOSIGAO 5 S 02 200 01 SICRO 2 (DNIT) "BASE SOLO ESTABILIZADO" , ONDE CONSIDERA O EMPOLAMENTO DE 15%.

(5) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVICO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

(6) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TOPOGRAFICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO DO REFERENCIAL SINAPI (CEF) E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGCO, CONSIDERANDO A
AREA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO NECESSARIA PARA CADA UNIDADE DO SERVIGCO EM QUESTAOQ, ASSIM CALCULAMOS 2.275,60 M2 / 113,78 M3 = 20 M2 DE LEVANTAMENTO PARA CADA 1 M3 DE CAMADA DRENANTE, CONFORME
ESPECIFICACOES TECNICAS;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 54,29

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 13,71

PRECO UNITARIO TOTAL: 68,00




m COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO N
INFRAERO C c ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 5502 607 50 SICRO 2 DNIT PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Concreto cimento portland com equipamento pequeno porte AC/BC (placas de concreto simples) UNIDADE
C00038 m3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E337 Régua vibratéria : Weber : RV 4 - 4,25m H 1,000000 1,000000 - 18,07 15,36 18,07
E508 Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico H 2,000000 1,000000 - 23,43 17,27 46,86
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 64,93
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:FO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4750.1 [PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 2,000000 3,54 3,86 7,40 14,80
0006111 |SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 5,92 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 50,32
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 10,32
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 60,64
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 125,57
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 11,21
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 11,20 m3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
M620 Protetor de cura do concreto kg 0,750000 3,37 2,53
AUX083 |FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA M2 0,238118 44,86 10,68
0011145 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 35,0 MPA M3 1,030000 392,40 404,17
0025950 |SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 1,030000 |- 40,88 | - 42,11
CIC068  |DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA O CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICAGOES M3 1,000000 32,19 32,19
TECNICAS.
AUX072 |SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE M2 6,195748 0,45 2,79
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 410,25
OBSERVACOES:

(1) - RETIRAMOS DA COMPOSIGAO ORIGINAL OS INSUMOS E333 - (SERRA DE DISCO DIAMANTADO) E M949 - (DISCO DIAM. SERRA ASFALTO) EM VIRTUDE DO SERVIGO DE SERRAGEM DAS JUNTAS ESTA CONTEMPLADO EM OUTRO ITEM DA

PLANILHA;

(2) - EM RAZAO DO POUCO VOLUME DE CONCRETO ENVOLVIDO NA EXECUGAO DO SERVICO, CONSIDERAMOS A UTILIZAGAO DE CONCRETO USINADO (INSUMO 0011145 SINAPI) AO INVES DA USINA DE CONCRETO PREVISTA NA COMPOSIGAO
ORIGINAL DO SICRO2(DNIT), VISANDO ESTIMAR O CUSTO COM FORNECIMENTO MATERIAL, ADMITINDO UMA PERDA MAXIMA DA ORDEM DE 3,0 %;
(3) - POR CONSTAR APENAS O INSUMO CONCRETO USINA BOMBEADO NA TABELA DO SINAPI(CEF), PASSAMOS A DESCONSIDERAR O USO DA BOMBA NO CUSTO DO CONCRETO, SUBTRAINDO DO CUSTO DO INSUMO O VALOR DO "SERVICO DE
BOMBEAMENTO" CONSTANTE TAMBEM NA TABELA DO SINAPI(CEF);
(4) - TOMANDO COMO REFERENCIA A METODOLOGIA DO SICRO 2 (DNIT), TOMO 1, VOLUME 4, PAG 264 EXCLUIMOS OS INSUMOS "E402 - CAMINHAO CARROCERIA (TRANSP. CIMENTO), E404 - CAMINHAO BASCULANTE (TRANSP. AREIA) E
E427 - CAMINHAO BETONEIRA (TRANSP. MASSA), EM VIRTUDE DA NAO UTILIZAGAO, PELO FATO DE CONSIDERARMOS NESTA COMPOSIGAO O CONCRETO USINADO.
(5) - CONFORME PREVISTO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS DO PROJETO, ADAPTAMOS A COMPOSIAGAO ORIGINAL, CONSIDERANDO O USO DE FORMA DE MADEIRA EM CHAPA RESINADA (COMPOSIGAO AUXILIAR 083 CONFORME 74075/ 7 DO
SINAPI) AO INVES DO USO DE FORMA EM CHAPA METALICA NORMALMENTE UTILIZADA;
(6) - CALCULO DO CONSUMO DE FORMA: 67 M (COMPRIMENTO DO PATIO) x 0,17 M (ESPESSURA DO PATIO) x 6 VEZES = 68,34 M2 PARA UM TOTAL DE 287 M3 DE CONCRETO, OU SEJA: 0,238118 M2 / M3 DE CONCRETO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 421,46
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 106,46
PRECO UNITARIO TOTAL: 527,92




- . REGIONAL: SRNE
COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
¢ ¢ ESCRITORIO: EGNE
REFERENCIA: 74075/ 7 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: FORMA MADEIRA COMP RESINADA 14MM P/ESTRUTURA REAPROV 5 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA UNIDADE
AUX083 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTo custo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL .
ODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
1213.1 |CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,350000 3,54 3,86 7,40 9,99
0006117 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,350000 3,07 3,35 6,42 8,67
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 18,66
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 18,66
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 18,66
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 18,66
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0001355 |CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 14MM P/ FORMA CONCRETO M2 0,260000 20,01 5,20
0004491 |PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 1,200000 5,56 6,67
0004509 [PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 1,530000 2,86 4,38
0005061 |PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,250000 7,01 1,75
0006212 [TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 1,170000 6,26 7,32
0007332 |AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE L 0,100000 8,76 0,88
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 26,20
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 44,86
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 44,86




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 74203 SINAPI (CEF) E5S 0900291 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Carga mecanizada, transporte, descarga de material demolido, DMT 11 km UNIDADE
€00040 m3 x km
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3 x km
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX021 |CARGA MECANICA E DESCARGA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA M3 0,118182 1,48 0,17
AUX027 |TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) Tx KM 1,950000 0,35 0,68
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,85

OBSERVACOES:

1) CONSIDERAMOS A CARGA MANUAL DO MATERIAL A SER REMOVIDO 1M3 X 1,30 (EMPOLAMENTO) /11KM =0,118182 M3

2) CONSIDERAMOS O TRANSPORTE DO MATERIAL A SER REMOVIDO: 1,0M3 x 1,30 (EMPOLAMENTO) X 1,5 T/M3 =1,95 T

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,85
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,21
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,06




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 74203 SINAPI (CEF) E1 A 00 002 05 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Carga mecanizada, transporte, descarga de material escavado, DMT 2 km. UNIDADE
€00041 m3xkm
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3xkm
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX021 |CARGA MECANICA E DESCARGA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA M3 0,625000 1,48 0,93
AUX020 |TRANSPORTE LOCAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) TXKM 1,750000 0,52 0,91
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1,84

OBSERVACOES:

1) CONSIDERAMOS A CARGA MANUAL DO MATERIAL A SER REMOVIDO 1M3 X 1,25 (EMPOLAMENTO) /2KM = 0,625 M3

2) CONSIDERAMOS O TRANSPORTE DO MATERIAL A SER REMOVIDO: 1,0M3 x 1,25 (EMPOLAMENTO) X 1,4 T/M3 =1,75T

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1,84
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,46
PRECO UNITARIO TOTAL: 2,30




o OS - , REGIONAL: SRNE
; COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 2501512 52 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Colocagdo de uma camada de 4,0 cm de p6 de pedra. UNIDADE
C00041.1 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E003 Trator de Esteiras : Caterpillar : D8T - com lamina H 1,000000 1,000000 - 335,83 22,39 335,83
E139 Rolo Compactador : Dynapac : CA250 - liso auto. vibrat. H 1,000000 0,440000 0,560000 106,07 17,27 56,34
E432 Caminh3o Basculante : Volvo : FMX 6X4R - 40 t H 0,490000 1,000000 - 180,20 20,47 88,30
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 480,47
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 2,000000 2,83 3,09 5,92 11,84
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 11,84
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 11,84
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 492,31
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 7,81
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 63,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
M705 Pé de pedra m3 1,500000 20,00 30,00
AUX027 |TRANSPORTE COMERCIAL CAMINHAO BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST) Tx KM 20,520000 0,35 7,18
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 37,18

OBSERVACOES:

1) FIXAMOS O PESO ESPECIFICO DO PO DE PEDRA (MATERIAL SOLTO) EM 1.440 KG/M3, CONFORME LIVRO ENGENHARIA DE CUSTOS DO ENG2 PAULO ROBERTO VILELA DIAS - 42 EDIGAO, PAGINA 189, TABELA 37;

2) CALCULAMOS O MOMENTO DE TRANSPORTE ENTRE A JAZIDA E A OBRA, FIXANDO UMA DMT MEDIA DE 9,5 KM ATE A OBRA, CONFORME ESTUDO REALIZADO SOBRE AS DISTANCIAS DAS JAZIDAS DISPONIVEIS NA REGIAO DO ENTORNO DO
AEROPORTO E ANEXADO A ESTE ORGAMENTO. DESSA FORMA: 1,44 TON/M3 x 1,50 M3 PO DE PEDRA x 9,50 KM (DMT) = 20,52 TON x KM;

3) REGISTRE-SE AINDA QUE O REFERENCIAL DE CUSTO DO SICRO2 PARA PO DE PEDRA ACIMA CONSIDERADO, MOSTROU-SE MAIS VANTAJOSA QUE O VALOR OBTIDO NO MERCADO, CONFORME PROPOSTA DO FORNECEDOR BRITEX QUE
OFERTOU O MATERIAL A R$ 22,00 / M3. COMO NAO OBTIVEMOS EXITO EM CONSEGUIR OUTRAS COTAGOES DE MERCADO LOCAIS, PASSAMOS A CONSIDERAR O VALOR PROPOSTO NA TABELA DO SICRO2, INCLUINDO A DESPESA COM
TRANSPORTE ATE A OBRA;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 44,99

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 11,36

PRECO UNITARIO TOTAL: 56,35




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 74254/ 2 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e montagem de armadura em ago CA 50 - 10,0mm. UNIDADE
€00042 kg
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,100000 3,54 3,86 7,40 0,74
0006114 |AJUDANTE DE ARMADOR H 0,100000 3,07 3,35 6,42 0,64
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,38
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,38
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,38
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 1,38
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 kg
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000034 |ACO CA-503/8" (9,52 MM) KG 1,100000 4,07 4,48
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,030000 7,77 0,23
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,71

OBSERVACOES:

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 6,09
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,54
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,63




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 74254/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e montagem de armadura em ago CA 25 - 20,0mm. UNIDADE
€00043 kg
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,070000 3,54 3,86 7,40 0,52
0006114 |AJUDANTE DE ARMADOR H 0,070000 3,07 3,35 6,42 0,45
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,97
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,97
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,97
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,97
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 kg
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,030000 7,77 0,23
0000019 |ACO CA-25 3/4" (19,05 MM) KG 1,100000 4,08 4,49
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,72

OBSERVACOES:

(1) FOI REALIZADA UMA ALTERAGCAO NA COMPOSIGCAO ORIGINAL SUBSTITUINDO O INSUMO ACO CA-50 3/4" PELO INSUMO ACO CA-25 3/4", CONFORME ESPECIFICADO NA PSQ.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 5,69
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,44
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,13




- . REGIONAL: SRNE
Z N COMPOSICAO DE PRE
INFRAERO c CO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73994/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e aplicagio de tela soldada para concreto armado, malha 10x10cm, @ 5,0mm, referéncia Q196, fabricante Gerdau ou equivalente UNIDADE
C00044 técnico kg
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,030000 3,54 3,86 7,40 0,22
0006115 |[AJUDANTE H 0,030000 2,83 3,09 5,92 0,18
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,40
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,40
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 0,40
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,40
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 kg
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
0007156 |TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-196, (3,11 KG/M?2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 x 6,0 METROS DE M2 0,337621 12,60 4,25
COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X 10 CM
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,25
OBSERVACOES:
(1) - SUBSTITUIMOS O INSUMO ORIGINAL DESTA COMPOSI(;AO (7154 - TELA Q-138) PELO INSUMO ESPECIFICADO NO PROJETO E PSQ (7156 - TELA Q-196), REALIZANDO A DEVIDA ADEQUA(;AO DE M2 PARA KG;
(2) - CONSIDERANDO QUE 1 M2 DA TELA Q-196 EQUIVALE A 3,11 KG, FOI EFETUADO O CALCULO DE CONVERSAO DO COEFICIENTE DE CONSUMO DIVIDINDO O COEFICIENTE DE 1,05 POR 3,11.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 4,65
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,17
PRECO UNITARIO TOTAL: 5,82




- . REGIONAL: SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS

REFERENCIA: 74254/ 2 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e montagem de armadura em ago CA 50 - 6,3mm. UNIDADE
€00045 kg
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,100000 3,54 3,86 7,40 0,74
0006114 |AJUDANTE DE ARMADOR H 0,100000 3,07 3,35 6,42 0,64
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,38
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,38
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,38
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 1,38
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 kg
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000032 |ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) KG 1,100000 4,58 5,04
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,030000 7,77 0,23
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 5,27

OBSERVACOES:

(1) REALIZADA ADEQUAGAO DA COMPOSICAO ORIGINAL SUBSTITUINDO O ACO CA-50 (9,52 MM) PELO AGO CA-50 (6,35 MM) CONFORME ESPECIFICADO NA PSQ.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 6,65
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,68
PRECO UNITARIO TOTAL: 8,33




A 0 0S - , REGIONAL: SRNE
; COMPOSI
INFRAERO CAO DE PRECO UNITARIO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73478 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Serragem de Juntas das Placas UNIDADE
C00046 m
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E338 Serra de Juntas : Clipper : DRW Clipper C 13 E - para concreto H 1,000000 0,000014 - 23,92 15,36 0,0003
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,0003
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4230.1 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,060241 3,89 4,25 8,14 0,49
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,49
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,49
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,49
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,49
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
0004222 |GASOLINA COMUM L 0,120482 3,47 0,42
0004227 |OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC...) L 0,002410 9,25 0,02
0004229 |GRAXA KG 0,000301 11,08 0,003
0013887 |SERRA DIAMANTADA 14" P/CONCRETO UN 0,012048 257,87 3,11
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3,55

OBSERVACOES:

1) A COMPOSIGAO ORIGINAL DO SINAPI (73478) ESTA APRESENTADA NA UNIDADE HORA. PARA ATENDIMENTO AO ESPECIFICADO NO PROJETO, AJUSTAMOS ESTA COMPOSIGAO PARA DETERMINAR O CUSTO DO SERVIGO NA UNIDADE METRO.
PARA ISSO, VERIFICAMOS A PRODUTIVIDADE DA MAQUINA, DETERMINANDO QUANTOS METROS DE CORTE SAO EXECUTADOS EM 1 HORA. PARA ESSA DETERMINAGAO, UTILIZAMOS O MANUAL DE CUSTOS RODOVIARIOS DO DNIT - MINISTERIO
DOS TRANSPORTES, VOLUME 4, TOMO |, PAGINA 264. A PRODUTIVIDADE E DETERMINADA PELA SEGUINTE FORMULA: [P = 60 x b x i/s], ONDE P E A PRODUTIVIDADE, B E A CAPACIDADE DA MAQUINA DE SERRAR JUNTAS EM M/H, I E O FATOR
DE EFICIENCIA E S E O TEMPO TOTAL DE CICLO.LOGO: P =60 x 20 x 0,83 / 60 = 16,60 METROS POR HORA. PARA DETERMINAGAO DO CUSTO POR METRO, DIVIDIMOS O CONSUMO DE TODOS OS INSUMOS POR ESSE FATOR.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 4,04

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,02

PRECO UNITARIO TOTAL: 5,06




SERVICO: CODIGO 2.S.02.607.00 SICRO2 (DNIT)

o
7 CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND COM UN',\%,*DE
NFRA EQUIPAMENTO DE PEQUENO PORTE.
A EROPORTOS
N EQUIPAMENTOS
(=)
VARIAVEIS INTERVENIENTES 3 MAQUINA DE
g SERRAR JUNTAS
6 Kw
a |AFASTAMENTO
b |cAPACIDADE * t 20
¢ |CONSUMO (QUANTIDADE) ** 0,83
d |DISTANCIA
e |ESPACAMENTO
t |EsPEssURA
g |FATOR DE CARGA
h |FATOR DE CONVERSAO
i |FATOR DE EFICIENCIA 0.83
j |LARGURA DE OPERACAO
| [LARGURA DE SUPERPOSICAO
m |LARGURA UTIL
n |NUMERO DE PASSADAS
o |PROFUNDIDADE
P |TEMPO FIXO (CARGA MANOBRA E DESCARGA)
q |TEMPO PERCURSO (IDA) min
r |TEMPO DE RETORNO min
s |TEMPO TOTAL DE cicLO min 60,00
t |VELOCIDADE (IDA) MEDIA kmi/h
u  |VELOCIDADE RETORNO
OBSERVACOES FORMULAS
2
Q
3
I
ol
PRODUCAO HORARIA 20
NUMERO DE UNIDADES 1,00
UTILIZACAO OPERATIVA 0,56
UTILIZACAO IMPRODUTIVA 0,44
PRODUCAO DA EQUIPE 16,60

PRODUCAO DAS EQUIPES MECANICAS




'ov‘ - ; REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE

AEROPORTOS

REFERENCIA: 55 02 702 00 SICRO 2 (DINIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Selagem de Juntas utilizando Silicone "Dow Corning" ou equivalente técnico UNIDADE
C00047 m
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E208 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd - 200 PCM H 1,000000 1,000000 - 51,79 17,27 51,79
E334 Seladora de Juntas : Crafco : EZ Serie Il 500 - H 1,000000 1,000000 - 31,61 15,36 31,61
E340 Jateadora de Areia : Anco : Anco Blast CS5270 - pressurizado H 1,000000 1,000000 - 18,69 15,36 18,69
E422 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : L1620/51 - 8.000 | H 1,000000 0,500000 0,500000 88,26 20,47 54,37
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 156,46
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 5,92 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 5,51
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 41,03
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 197,49
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,44
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 450,00 m
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CIC026 DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE IMPERMEAVEL, FLEXIVEL, EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, TARUCEL, FABRICANTE M 1,000000 0,36 0,36
VEDACIT OU EQUIVALENTE TECNICO. DIAMETRO 8MM.
CIC027 SELANTE MONOCOMPONENTE DE SILICONE, TIPO DOW CORNING, FABRICANTE DAY BRASIL OU EQUIVALENTE TECNICO L 0,036000 81,23 2,92
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 3,28

OBSERVACOES:

(1) - EM RAZAO DA INDISPONIBILIZADE DO INSUMO CIC026 "DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE" COM 8 MM DE DIAMETRO E DO INSUMO CIC027 "SELANTE A BASE DE SILICONE" NAS TABELAS DO SINAPI(CEF) E SICRO2(DNIT), PASSAMOS A
COTAR NO MERCADO O CUSTO DE REFERENCIA PARA USO NA PLANILHA ORCAMENTARIA;

(2) - AAMOSTRA COLETADA NO MERCADO FOI SUBMETIDA AO TRATAMENTO INDICADO NO MANUAL DE PROCEDIMENTO - MP 6.01 DA INFRAERO, CUJO VALOR RESULTANTE PASSOU A SER O REFERENCIAL DE MERCADO.

(3) - O CONSUMO DE SELANTE FOI CALCULADO CONFORME DIMENSOES DA JUNTA ESPECIFICADA NO PROJETO. PARA ESTE TIPO DE JUNTA TEREMOS 0,006M x 0,006M x 1,0M =0,000162M3 x 1000 = 0,162 LITRO / METRO DE JUNTA.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 3,72

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,94

PRECO UNITARIO TOTAL: 4,66




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 68053 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Aplicagdo de manta plastica fléxivel de polietileno UNIDADE
€00048 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
12873.1 |IMPERMEABILIZADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,200000 3,54 3,86 7,40 1,48
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,48
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,48
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,48
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 1,48
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0003777 |LONA PLASTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS M2 1,100000 0,91 1,00
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1,00
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 2,48
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,63
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,11




'ov‘ - ; REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE

AEROPORTOS

REFERENCIA: 73964/ 6 E 72911 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Reaterro e compactagdo com reaproveitamento de material. UNIDADE
C00051 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 3,000000 2,83 3,09 5,92 17,76
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 17,76
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 17,76
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 17,76
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 17,76
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUSTO
CONSUMO TOTAL
AUX038 |COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL M3 1,000000 5,31 5,31
CIC074 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA O REATERRO E COMPACTACAO COM PROCTOR NORMAL, CONFORME REQUISITOS DAS M3 1,000000 2,05 2,05
ESPECIFICACOES TECNICAS.
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 7,36

OBSERVACOES:
(1) - CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, AJUSTAMOS A COMPOSICAO ORIGINAL DO SINAPI(CEF), INCLUINDO A AUXILIAR 038, (COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, SINAPI CODIGO 72911);

(2) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 25,12

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 6,35

PRECO UNITARIO TOTAL: 31,47




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 72911 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL UNIDADE
AUX038 M3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E104 Rolo Compactador : Dynapac : CC-224HF - liso, tanden vibrat. autoprop. 7,7t H 1,000000 0,019972 - 103,92 17,27 2,08
EO07 Trator Agricola : Massey Ferguson : MF 292/4 - H 1,000000 0,005792 0,014180 64,66 17,27 0,62
E406 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - 6.000 | H 1,000000 0,007789 0,012183 87,87 20,47 0,93
E101 Grade de Discos : Marchesan : - GA 24 x 24 H 1,000000 0,005792 0,014180 2,58 - 0,01
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,002996 0,016976 153,53 22,39 0,84
E142 Rolo Compactador : Dynapac : CP274 - de pneus H 1,000000 0,002996 0,016976 98,10 17,27 0,59
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 5,07
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006115 |AJUDANTE H 0,039944 2,83 3,09 5,92 0,24
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,24
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,24
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 5,31
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 5,31
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
< COEFICIENTE p CUSTO
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE CUSTO UNITARIO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 5,31
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,34
PRECO UNITARIO TOTAL: 6,65




'ov‘ - ; REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE

AEROPORTOS

REFERENCIA: 74138/ 4 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Execugao de Concreto Estrutural 30 Mpa UNIDADE
C00053 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,600000 3,54 3,86 7,40 4,44
12131 CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,600000 3,54 3,86 7,40 4,44
4750.1 |PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,600000 3,54 3,86 7,40 4,44
0006111 |SERVENTE H 1,600000 2,83 3,09 5,92 9,47
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 22,79
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 22,79
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 22,79
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 22,79
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX028 |VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR CHP 0,230000 1,14 0,26
AUX029 |VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR CHI 0,390000 0,77 0,30
AUX030 [ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO M3 0,012500 247,14 3,09
0001525 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 30,0 MPA M3 1,050000 374,61 393,34
0025950 |[SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 1,050000 | - 40,88 |- 42,92
CIC068 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA O CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES M3 1,000000 32,19 32,19
TECNICAS.
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 386,26
OBSERVACOES:

(1) - FOI RETIRADO O SERVIGO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO DA COMPOSIGAO ORIGINAL PARA ADEQUAR-SE A ESPECIFICAGAO DA PSQ.
(2) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 409,05

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 103,33

PRECO UNITARIO TOTAL: 512,38




'ov‘ - . REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73298 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR UNIDADE
AUX028 CHP
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTo custo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0010485 |VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM H 1,000000 1,000000 - 0,77 - 0,77
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,77
ODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: }
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,77
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,77
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 CHP
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H 1,000000 0,37 0,37
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,37
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 1,14
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,29
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,43




'ov‘ - . REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73299 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR UNIDADE
AUX029 CHI
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO CUsTO cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0010485 |VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM H 1,000000 1,000000 - 0,77 - 0,77
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,77
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 0,77
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,77
PRODU(;AO DA EQUIPE (C): 1,00 CHI
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,77
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,19
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,96




'ov‘ - ; REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE

AEROPORTOS

REFERENCIA: 73468 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO UNIDADE
AUX030 M3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZACAO UTILZAGAO cusTo cusTO cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 5
ODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE cusTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4230.1 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,650000 3,89 4,25 8,14 5,29
0006111 [SERVENTE H 2,200000 2,83 3,09 5,92 13,02
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 18,31
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 18,31
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 18,31
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 18,31
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX031 |BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR H 0,650000 6,97 4,53
AUX032 [BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (Cl) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR H 0,200000 0,98 0,20
CICO39 |AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 1,150000 28,33 32,58
0001379 [CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 456,000000 0,42 191,52
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 228,83
OBSERVACOES:

1) EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DO INSUMO AREIA LAVADA CONSUMIDO NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

2) REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA: RS 44,90/M3) OU SICRO2 (AREIA: R$ 40,00/M3 - AINDA SEM FRETE).

3) AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 247,14

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 62,43

PRECO UNITARIO TOTAL: 309,57




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73294 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR UNIDADE
AUX031 H
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTo cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0013891 |BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA UN 1,000000 0,000346 - 3.966,84 - 1,37
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 1,37
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: ;
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,37
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 1,37
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 1,00 H
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0004222 |GASOLINA COMUM L 1,500000 3,47 5,21
0004227 |OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC...) L 0,030000 9,25 0,28
0004229 |GRAXA KG 0,010000 11,08 0,11
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 5,60
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 6,97
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,76
PRECO UNITARIO TOTAL: 8,73




'ov‘ - . REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73295 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR UNIDADE
AUX032 H
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTo custo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0013891 |BETONEIRA 320 LITROS, SEM CARREGADOR, MOTOR A GASOLINA UN 1,000000 0,000246 0,999754 3.966,84 - 0,98
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,98
ODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: }
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,98
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,98
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 H
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,98
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,25
PRECO UNITARIO TOTAL: 1,23




m COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO reeIonAE e
INFRAERO c C ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74075/ 6 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Forma comum de Madeira (Madeirit - 177mm) UNIDADE
C00054 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZAGAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
12131 CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,350000 3,54 3,86 7,40 9,99
0006117 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,350000 3,07 3,35 6,42 8,67
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 18,66
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 18,66
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 18,66
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 18,66
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0001358 |CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M X 17MM P/ FORMA CONCRETO M2 0,430000 23,23 9,99
0004491 |PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA M 2,000000 5,56 11,12
0004509 |PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 1,530000 2,86 4,38
0005061 |PREGO DE ACO 18 X 27 KG 0,250000 7,01 1,75
0006212 |TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 1,600000 6,26 10,02
0007332 |AGENTE DE DESFORMA P/ CONCRETO TP DESMOL CD - OTTO BAUMGART OU MARCA EQUIVALENTE L 0,100000 8,76 0,88
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 38,14
OBSERVACOES:
(1) REALIZADA ADEQUAGAO DA COMPOSICAO SUBSTITUINDO A CHAPA DE MADEIRA DE 14MM PELA CHAPA DE MADEIRA DE 17MM CONFORME ESPECIFICADO NA PSQ.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 56,80
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 14,35
PRECO UNITARIO TOTAL: 71,15




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74254/ 2 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e montagem de armadura em ago CA 50 - 8,0mm UNIDADE
C00055 kg
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,100000 3,54 3,86 7,40 0,74
0006114 |AJUDANTE DE ARMADOR H 0,100000 3,07 3,35 6,42 0,64
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,38
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,38
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,38
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 1,38
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 kg
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000033 |ACO CA-505/16" (7,94 MM) KG 1,100000 4,30 4,73
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,030000 7,77 0,23
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,96
OBSERVACOES:
(1) REALIZADA ADEQUAGAO DA COMPOSICAO ORIGINAL SUBSTITUINDO O ACO CA-50 (9,52 MM) PELO AGO CA-50 (7,94 MM) CONFORME ESPECIFICADO NA PSQ.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 6,34
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,60
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,94




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74254/ 2 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e montagem de armadura em ago CA 50 - 6.3mm UNIDADE
C00056 kg
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,100000 3,54 3,86 7,40 0,74
0006114 |AJUDANTE DE ARMADOR H 0,100000 3,07 3,35 6,42 0,64
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,38
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,38
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,38
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 1,38
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 kg
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000032 |ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) KG 1,100000 4,58 5,04
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,030000 7,77 0,23
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 5,27
OBSERVACOES:
(1) REALIZADA ADEQUAGAO DA COMPOSICAO ORIGINAL SUBSTITUINDO O ACO CA-50 (9,52 MM) PELO AGO CA-50 (6,35 MM) CONFORME ESPECIFICADO NA PSQ.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 6,65
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,68
PRECO UNITARIO TOTAL: 8,33




'ov‘ - ; REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE

AEROPORTOS

REFERENCIA: 6047 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Concreto 10MPa UNIDADE
C00056.2 m3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTo custo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL .
ODIGO MAG.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE cusTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 10,000000 2,83 3,09 5,92 59,20
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 59,20
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 59,20
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 59,20
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 59,20
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CICO39 |AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,580000 28,33 16,43
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 210,000000 0,42 88,20
CICO01 |AGREGADO GRAUDO (BRITA 1), INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,950000 56,25 53,44
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 158,07
OBSERVACOES:

(1) - EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DOS INSUMOS AREIA LAVADA E BRITA 1 CONSUMIDOS NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

(2) - REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA LAVADA: RS 44,90/M3 E BRITA: RS 93,18/M3) OU SICRO2 (AREIA LAVADA: R$ 40,00/M3 E BRITA:
R$ 50,00/M3 - AINDA SEM FRETE).

(3) - AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 217,27

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 54,88

PRECO UNITARIO TOTAL: 272,15




'ov‘ - ; REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE

AEROPORTOS

REFERENCIA: 74138/ 3 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Concreto Estrutural fck 25MPa UNIDADE
C00056.1 m3
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0000378 |ARMADOR H 0,600000 3,59 3,92 7,51 4,51
0001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,600000 3,59 3,92 7,51 4,51
0004750 |PEDREIRO H 0,600000 3,59 3,92 7,51 4,51
0006111 |SERVENTE H 1,600000 2,83 3,09 5,92 9,47
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 23,00
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 23,00
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 23,00
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 23,00
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX028 |VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE DE 5M COMP -EXCL OPERADOR CHP 0,230000 1,14 0,26
AUX029 |VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (Cl) TUBO 48X480MM C/MANGOTE DE 5M COMP - EXCL OPERADOR CHI 0,390000 0,77 0,30
AUX030 |[ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MECANICO M3 0,012500 247,14 3,09
0001527 |CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25,0 MPA M3 1,050000 343,38 360,55
0025950 |[SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3 1,050000 | - 40,88 |- 42,92
AUX036 |LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO M 5,000000 0,48 2,40
CIC0o68 DESPESAS COM CONTROLE TECNOLOGICO PARA O CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, CONFORME REQUISITOS DAS ESPECIFICACOES M3 1,000000 32,19 32,19
TECNICAS.
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 355,87
OBSERVACOES:

(1) - CONSIDERANDO QUE SERA DESNECESSARIO O BOMBEAMENTO DO CONCRETO, TRATAMOS DE DESONERAR ESTE CUSTO DA COMPOSIGAO ANALITICA DO SERVIGO, RETIRANTO O CUSTO DA TAXA DE BOMBEAMENTO.

(2) - O REFERENCIAL DE CUSTO DO CONTROLE TECNOLOGICO, PREVISTO NESTE SERVICO CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, FORA OBTIDO POR MEIO DE COTAGAO DE MERCADO E INTRODUZIDO NA COMPOSIGAO DO SERVIGO, POR MEIO
DE RATEIO EM FUNGAO DO VALOR DO SERVIGO, VIDE MEMORIAL DE CALCULO;

(3) - TAMBEM CONFORME ESPECIFICAGOES TECNICAS, INSERIMOS A AUXILIAR AUX036 REFERENTE A LOCAGAO DA CANALETA. PARA O COEFICIENTE DE CONSUMO, CONSIDERAMOS A LARGURA DE 2,00M E A ESPESSURA DE 0,10M
DETERMINADO EM PROJETO, LOGO PARA 1M3 DE CONCRETO TEREMOS 1/(2*0,10)=5,0M DE LOCAGAO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 378,87

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 95,70

PRECO UNITARIO TOTAL: 474,57




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73610 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO UNIDADE
AUX036 M
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO CUSTO CUsTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0001158 |CAMINHONETE DE CARGA ATE 1,2 T C/ MOTOR DIESEL TIPO GM D-10 OU EQUIV H 1,000000 0,004000 - 24,08 - 0,10
(INCL MANUT/OPERACAOQ)
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,10
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE B
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0000244 |AUXILIAR DE TOPOGRAFIA H 0,036000 2,50 2,73 5,23 0,19
0007592 |TOPOGRAFO H 0,012000 7,49 8,18 15,67 0,19
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,38
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,38
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 0,48
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,48
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CcUsTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,48
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,48




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 07302/0RSE (SERGIPE) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Escoramento vertical UNIDADE
C00057 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 0,666700 2,83 3,09 5,92 3,95
1213.1 CARPINTEIRO DE FORMAS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,333300 3,54 3,86 7,40 2,47
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 6,42
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 6,42
CUSTO HORARIO TOTAL (A +B): 6,42
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 6,42
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
0010568 |TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 15,0CM (1 X 6") NAO APARELHADA M 0,248000 3,06 0,76
0014438 |PECA DE MADEIRA ROLICA D =11 A 15CM P/ ESCORAMENTOS M 0,032000 2,23 0,07
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 0,83
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 7,25
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,83
PRECO UNITARIO TOTAL: 9,08




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74254/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e montagem de armadura em ago CA 50 - 16mm UNIDADE
C00058 kg
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,070000 3,54 3,86 7,40 0,52
0006114 |AJUDANTE DE ARMADOR H 0,070000 3,07 3,35 6,42 0,45
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 0,97
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 0,97
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,97
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 0,97
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 kg
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000027 |ACO CA-505/8" (15,87 MM) KG 1,100000 4,01 4,41
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,030000 7,77 0,23
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,64
OBSERVACOES:
1) REALIZADA ADEQUAGCAO DA COMPOSICAO ORIGINAL SUBSTITUINDO O ACO CA-50 (19,05 MM) PELO ACO CA-50 (15,87 MM) CONFORME ESPECIFICADO NA PSQ.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 5,61
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,42
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,03




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74254/ 2 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Fornecimento e montagem de armadura em ago CA 50 - 12,5mm UNIDADE
C00059 kg
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
378.1 |ARMADOR (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,100000 3,54 3,86 7,40 0,74
0006114 |AJUDANTE DE ARMADOR H 0,100000 3,07 3,35 6,42 0,64
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,38
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,38
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,38
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A+B)/(C): 1,38
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 kg
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0000031 |ACO CA-501/2" (12,70 MM) KG 1,100000 3,95 4,35
0000337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M KG 0,030000 7,77 0,23
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,58
OBSERVACOES:
1) REALIZADA ADEQUACAO NA COMPOSICAO ORIGINAL SUBSTITUINDO O ACO CA-50 (9,52 MM) PELO AGO CA-50 (12,70 MM) CONFORME ESPECIFICADO NA PSQ.
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 5,96
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 1,51
PRECO UNITARIO TOTAL: 7,47




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 1 A 01892 01 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1A CAT. UNIDADE
AUX058 M3
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
EO11 Retroescavadeira : Massey Ferguson : MF-86HS - de pneus H 1,000000 1,000000 - 73,30 22,39 73,30
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 73,30
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE p
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 1,000000 2,83 3,09 5,92 5,92
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 5,92
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 1,21
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 7,13
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 80,43
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 4,47
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 18,00 M3
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 4,47
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% -
PRECO UNITARIO TOTAL: 4,47




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: C 3050 SEINFRA (CEARA) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: REMOGAO DE TUBOS EXISTENTES DN 80 MM UNIDADE
AUX064 M
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTo cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4750.1 |PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 1,200000 3,54 3,36 7,40 8,38
0006111 |SERVENTE H 4,320000 2,83 3,09 5,92 25,57
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 34,45
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 34,45
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 34,45
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 34,45
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 34,45
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% .
PRECO UNITARIO TOTAL: 34,45




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 00014/ORSE (SERGIPE) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: DEMOLICI\O DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR UNIDADE
AUX037 M3
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E223 Compressor de Ar : Atlas Copco : XATS 167Pd - 360 PCM H 1,000000 1,200000 63,99 17,27 76,79
E210 Martelete : Atlas Copco : TEX32 PS - rompedor 33 kg H 1,000000 2,400000 16,08 15,36 38,59
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 115,38
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE p
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |[SERVENTE H 2,400000 2,83 3,09 5,92 14,21
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 14,21
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 14,21
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 129,59
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 129,59
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
1) POR FALTA DE REFERENCIAIS OFICIAIS NA TABELA DO SINAPI(CEF)/SICRO2(DNIT), USAMOS COMO REFERENCIA A COMPOSICAO 00014/ORSE (SERGIPE) "DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR".
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 129,59
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 32,73
PRECO UNITARIO TOTAL: 162,32




m COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO reeIonAE e
INFRAERO c C ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 2S04 100 53 SICRO 2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Bueiros tubulares de concreto ¢ = 1,00m UNIDADE
C00061 m
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E402 Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : 2726 K - de madeira 15 t H 0,030000 1,000000 - 127,68 20,47 3,83
E404 Caminhdo Basculante : Mercedes Benz : 2726 K- 10 m3 - 15t H 0,010000 1,000000 - 131,69 20,47 1,32
E434 Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - ¢/ guindauto 6 t x m H 0,030000 1,000000 - 96,40 20,47 2,89
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 8,04
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4750.1 |PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,500000 3,54 3,86 7,40 3,70
0006111 |[SERVENTE H 1,500000 2,83 3,09 5,92 8,88
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 12,58
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 2,58
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 15,16
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 23,20
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A +B) / (C): 23,20
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX051 [ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO M3 0,013000 220,62 2,87
0007765 |TUBO CONCRETO ARMADO CLASSE PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 1000 MM PARA AGUAS PLUVIAIS M 1,000000 288,63 288,63
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 291,50
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 314,70
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 79,49
PRECO UNITARIO TOTAL: 394,19




m COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO rEIONA T
INFRAERO ¢ ¢ ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 73455 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MECANICO UNIDADE
AUX051 M3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILIZACAO UTILZAGAO cusTo cusTO custo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 5
ODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CusTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4230.1 |OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,650000 3,89 4,25 8,14 5,29
0006111 [SERVENTE H 2,750000 2,83 3,09 5,92 16,28
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 21,57
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 21,57
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 21,57
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 21,57
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX031 |BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR H 0,650000 6,97 4,53
AUX032 [BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (Cl) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL - EXCL OPERADOR H 0,200000 0,98 0,20
CIC039 |AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 1,270000 28,33 35,98
0001379 [CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 377,000000 0,42 158,34
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 199,05
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 220,62
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 55,73
PRECO UNITARIO TOTAL: 276,35




m COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO reeIonAE e
INFRAERO c C ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 6519 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Alvenaria Dobrada de Tijolo Manual Macico UNIDADE
C00061.2 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0010532 [BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO H 1,000000 0,224910 0,90 - 0,20
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,20
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4750.1 |PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 2,000000 3,54 3,86 7,40 14,80
0006111 |SERVENTE H 2,400000 2,83 3,09 5,92 14,21
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 29,01
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 29,01
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 29,21
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 29,21
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CIC039 AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 0,068100 28,33 1,93
0001106 |CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 10,200000 0,35 3,57
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 10,200000 0,42 4,28
0007255 |TIJOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20CM MiIL 0,140000 310,00 43,40
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 53,18

OBSERVACOES:

1) EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DO INSUMO AREIA LAVADA CONSUMIDO NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.

2) REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA: R$ 44,90/M3) OU SICRO2 (AREIA: R$ 40,00/M3 - AINDA SEM FRETE).

3) AS COTACOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO
PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 82,39

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 20,81

PRECO UNITARIO TOTAL: 103,20




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74161/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO UNIDADE
C00061.3 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTo cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4750.1 |PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,100000 3,54 3,36 7,40 0,74
0006111 |SERVENTE H 0,100000 2,83 3,09 5,92 0,59
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 1,33
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 1,33
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 1,33
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 1,33
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX043 |ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 0,005000 271,56 1,36
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 1,36
OBSERVAGOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 2,69
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,68
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,37




N/

'° ‘ . ) REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 6013 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3; SERVICO: ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO UNIDADE
AUX043 M3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTO cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0010532 [BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO H 1,000000 0,714000 0,286000 0,90 - 0,64
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,64
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 592 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 35,52
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 36,16
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 36,16
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
CIC039 |AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 1,297000 28,33 36,74
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 473,000000 0,42 198,66
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 235,40
OBSERVACOES

1) EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DO INSUMO AREIA LAVADA CONSUMIDO NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.
2) REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA: RS 44,90/M3) OU SICRO2 (AREIA: R$ 40,00/M3 - AINDA SEM FRETE).
3) AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO

PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL:

(D) + (E)

271,56

TAXA (3):

[SEM TAXA]

TIPO:

0,00%

PRECO UNITARIO TOTAL:

271,56




'ov‘ - . REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 74201/ 1 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO UNIDADE
C00061.4 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTO custo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 5
ODIGO MAO.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
4750.1 |PEDREIRO (CONFORME ACORDO COLETIVO) H 0,600000 3,54 3,86 7,40 4,44
0006111 [SERVENTE H 0,600000 2,83 3,09 5,92 3,55
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 7,99
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 7,99
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 7,99
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 7,99
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
AUX041 |ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO M3 0,020000 210,75 4,22
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 4,22
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 12,21
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 3,08
PRECO UNITARIO TOTAL: 15,29




N/

k‘ COMPOSIGCAO DE PRECO UNITARIO oo o
INFRAERO ¢ ¢ ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 6028 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MECANICO UNIDADE
AUX041 M3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE | QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTO custo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
0010532 |BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ CARREGADOR MECANICO H 1,000000 0,714000 0,286000 0,90 - 0,64
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,64
ODIGO MAG.DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 5,92 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 35,52
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 36,16
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 36,16
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 M3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
ClC039  [AGREGADO MIUDO AREIA LAVADA, INCLUSIVE FRETE ATE A OBRA. M3 1,216000 28,33 34,45
0001106 [CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG 182,000000 0,35 63,70
0001379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 182,000000 0,42 76,44
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 174,59
OBSERVACOES:

1) EM RAZAO DO VOLUME CONSIDERAVEL DO INSUMO AREIA LAVADA CONSUMIDO NA OBRA, OPTAMOS POR REALIZAR COTAGAO NO MERCADO LOCAL VISANDO ESTABELECER O VALOR REFERENCIAL A SER ADOTADO.
2) REGISTRE-SE QUE A ALTERNATIVA MOSTROU-SE MAIS VIAVEL QUANDO COMPARADO COM OS VALORES PROPOSTOS PELO SINAPI/CEF (AREIA: R$ 44,90/M3) OU SICRO2 (AREIA: R$ 40,00/M3 - AINDA SEM FRETE).
3) AS COTAGOES FORAM SUBMETIDAS AO TRATAMENTO ESTATISTICO PROPOSTO PELA MP 6.01 (INFRAERO), CUJOS RESULTADOS FORAM CONSIDERADOS NESTA COMPOSICAO. AS PROPOSTAS COMERCIAIS RECEBIDAS FORAM ANEXADAS AO

PROCESSO.

CUSTO UNITARIO TOTAL:

(D) + (E)

210,75

TAXA (3): [SEM TAXA]

TIPO:

0,00%

PRECO UNITARIO TOTAL:

210,75




'ov‘ - ; REGIONAL: SRNE
Z X COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE

AEROPORTOS

REFERENCIA: 55 02 702 00 SICRO 2 (DINIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Execugdo de juntas de dilatagdo (a cada 30m), inclusive aplicagdo de material selante UNIDADE
C00061.5 m
CODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo CUS,TO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E208 Compressor de Ar : Atlas Copco : XAHS 107Pd - 200 PCM H 1,000000 1,000000 - 51,79 17,27 51,79
E334 Seladora de Juntas : Crafco : EZ Serie Il 500 - H 1,000000 1,000000 - 31,61 15,36 31,61
E340 Jateadora de Areia : Anco : Anco Blast CS5270 - pressurizado H 1,000000 1,000000 - 18,69 15,36 18,69
E422 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : L1620/51 - 8.000 | H 1,000000 0,500000 0,500000 88,26 20,47 54,37
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 156,46
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUS:I'O
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 5,92 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 15,51% 5,51
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 41,03
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 197,49
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,44
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 450,00 m
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
0003408 |PLACA DE ISOPOR (POLIESTIRENO EXPANDIDO), COM 1,20 X 0,60 M, E=2 CM M2 0,020000 5,98 0,12
Clco27 SELANTE MONOCOMPONENTE DE SILICONE, TIPO DOW CORNING, FABRICANTE DAY BRASIL OU EQUIVALENTE TECNICO L 0,200000 81,23 16,25
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 16,37

OBSERVAGOES:

1) VISANDO ADEQUAR A COMPOSIGAO AO ESPECIFICADO EM PROJETO, SUBSTITUIMOS O INSUMO M976 "BAQUETE DELIMITADOR" PELO INSUMO 3448 " PLACA DE ISOPOR" DO SINAPI (CEF).

2) EM RAZAO DA INDISPONIBILIZADE DO INSUMO CIC027 "SELANTE A BASE DE SILICONE" NAS TABELA DO SINAPI(CEF) E SICRO2(DNIT), PASSAMOS A COTAR NO MERCADO O CUSTO DE REFERENCIA PARA USO NA PLANILHA ORCAMENTARIA;
3) A AMOSTRA COLETADA NO MERCADO FOI SUBMETIDA AO TRATAMENTO INDICADO NO MANUAL DE PROCEDIMENTO - MP 6.01 DA INFRAERO, CUJO VALOR RESULTANTE PASSOU A SER O REFERENCIAL DE MERCADO.

4) O CONSUMO DE SELANTE FOI CALCULADO CONFORME A LARGURA DA JUNTA ESPECIFICADA NO PROJETO E ORIENTAGOES DO FABRICANTE. PARA ESTE TIPO DE JUNTA TEREMOS 0,02M x 0,01M x 1,0M =0,0002M3 x 1000 =0,2L / METRO DE
JUNTA.

5) O CONSUMO DO ISOPOR FOI CALCULADO CONFORME A LARGURA DA JUNTA ESPECIFICADA NO PROJETO, ONDE 0,02M X 1,00M = 0,02M2/METRO DE JUNTA

CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 16,81

TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 4,25

PRECO UNITARIO TOTAL: 21,06




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 3S08 302 02 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Limpeza de Bueiro Existente com ¢ = 0,40m UNIDADE
C00062 m
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C):
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX049 |DESOBSTRUCAO DE BUEIRO M3 0,130000 21,41 2,78
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 2,78
OBSERVACOES:
(1) CONSIDERAMOS A COMPOSICAO ORIGINAL DO SICRO2 FORNECIDA EM M3 AJUSTANDO O COEFICIENTE PARA M. CONSIDERANDO QUE EM 1 M DE BUEIRO TEREMOS 0,13 M3 DE ENTULHO A SER DESOBSTRUIDO.
(2) CALCULO DO VOLUME DO BUEIRO (DIAMETRO 0,40M): A = x (r)?=3,1416 x (0,2) *=0,13m2 > V;;y=Ax1,0m =0,13 m3/m
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 2,78
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,70
PRECO UNITARIO TOTAL: 3,48




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 3S08 302 02 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar /2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Limpeza de Bueiro Existente com ¢ = 1,00m UNIDADE
C00062.1 m
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTIL'ZACAO UTIL'ZACAO CUSTO CUSTO CUSTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. ~ COEFICIENTE HORA ENC SOCIAIS HORA BASE CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): -
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 5
PRODUCAO DA EQUIPE (C):
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO CUsTO
CONSUMO TOTAL
AUX049 |DESOBSTRUCAO DE BUEIRO M3 0,780000 21,41 16,70
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL 16,70
OBSERVACOES:
(1) CONSIDERAMOS A COMPOSICAO ORIGINAL DO SICRO2 FORNECIDA EM M3 AJUSTANDO O COEFICIENTE PARA M. CONSIDERANDO QUE EM 1 M DE BUEIRO TEREMOS 0,13 M3 DE ENTULHO A SER DESOBSTRUIDO.
(2) CALCULO DO VOLUME DO BUEIRO (DIAMETRO 1,00M): A =1 x (r)?=3,1416 x (0,5) *=0,78m2 > V;;y=Ax1,0m =0,78 m3/m
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 16,70
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 4,22
PRECO UNITARIO TOTAL: 20,92




'° " . ) REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 3 S 08 302 02 SICRO2 (DNIT) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: DESOBSTRUCAO DE BUEIRO UNIDADE
AUX049 M3
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTO cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL -
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006111 |SERVENTE H 6,000000 2,83 3,09 592 35,52
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: 35,52
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% 7,29
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: 42,81
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 42,81
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 21,41
PRODUCAO DA EQUIPE (C): 2,00 M3
cODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 21,41
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BD!I 25,26% 5,41
PRECO UNITARIO TOTAL: 26,82




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO: EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 41879 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: Reconformagdo mecanica de talude de Corte, emparelhamento com motoniveladora de talude de corte. UNIDADE
C€00062.2 m2
CcODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILIZACAO UTILIZACAO cusTo cusTo cusTO
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
EO006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,000740 153,53 22,39 0,11
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,11
. ~ ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006128 |AJUDANTE GERAL H 0,000740 2,83 3,09 5,92 -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 0,00% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,11
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,11
PRODUGAO DA EQUIPE (C): 1,00 m2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL o
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,11
TAXA (1): OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA TIPO: BDI 25,26% 0,03
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,14




'° " - ; REGIONAL:  SRNE
INFRAERO ESCRITORIO:  EGNE
AEROPORTOS
REFERENCIA: 41879 SINAPI (CEF) PRACA: CAMPINA GRANDE/PB DATA BASE: mar / 2012
CODIGO EGNE 3: SERVICO: RECONFORMAGAO MECANIZADA DA PLATAFORMA UNIDADE
AUX079 M2
cODIGO EQUIPAMENTOS UNIDADE QUANTIDADE UTILZAGAO UTILZAGAO cusTo cusTo cusTo
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERACIONAL IMPRODUTIVO HORARIO
E006 Motoniveladora : Caterpillar : 120M - H 1,000000 0,000740 - 153,53 22,39 0,11
(A) CUSTO HORARIO DE EQUIPAMENTOS - TOTAL 0,11
. - ENC SOCIAIS CUSTO
CODIGO MAO-DE-OBRA SUPLEMENTAR UNIDADE COEFICIENTE HORA HORA BASE .
CONSUMO BASE 109,16% + ENCARGOS HORARIO
0006128 |AJUDANTE GERAL H 0,000740 2,83 3,09 5,92 -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA: -
ADC. M.O. - FERRAMENTAS: 20,51% -
(B) CUSTO HORARIO DE MAO-DE-OBRA - TOTAL: -
CUSTO HORARIO TOTAL (A + B): 0,11
(D) CUSTO HORARIO TOTAL (A + B) / (C): 0,11
PRODUGCAO DA EQUIPE (C): 1,00 M2
CcODIGO MATERIAIS / SERVICOS UNIDADE COEFICIENTE CUSTO UNITARIO cusTo
CONSUMO TOTAL
(E) CUSTO DE MATERIAIS - TOTAL -
OBSERVACOES:
CUSTO UNITARIO TOTAL: (D) + (E) 0,11
TAXA (3): [SEM TAXA] TIPO: - 0,00% .
PRECO UNITARIO TOTAL: 0,11




