


3.3.9	POÇO DE VISITA PVIDI	und	3,00	2.983,44	8.950,32	
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/PAISAGISMO					78.372,24
3.4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA (APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA TERMOPLÁSTICA RETRORREFLETIVA) - PINTURA DE FAIXAS	m²	547,54	16,68	9.132,96	
3.4.2	PAISAGISMO (PLANTAS, GRAMA, TERRA VEGETAL, ETC.) CONF PROJETO	CI	1,00	69.038,28	69.038,28	
4.0	SERVIÇOS FINAIS					24.615,58
4.1	ELABORAÇÃO DE AS-BUILT	CI	1,00	13.011,35	13.011,35	
4.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA (INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO)	m²	9.834,10	1,28	12.604,23	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO						19.551.094,23


 Eliane Pignatelli da Costa
 ASTV - Engenheira Civil
 CREA 4459-D/AM


 Engº Civil Sebastião Roberto Fernandes
 Coordenador de Planejamento de Tráfego
 INFRAERO



EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA
 SUPERINTENDÊNCIA DE EMPREENDIMENTOS CENTRO-OESTE, NORTE E NORDESTE - DENN
 GERÊNCIA TEMPORÁRIA DE EMPREENDIMENTOS EDUARDO GOMES - GTEG

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - PROJETO EXECUTIVO

EMPREENDIMENTO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS II NO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM

LOCAL:

AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM.

CODIFICAÇÃO: EG.06/000.88/6755/00

DATA-BASE: JUNHO/2012

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR		
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I - SERVIÇOS PRELIMINARES - SP						2.061,15
1	PLANO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DA ETAPA DE PROJETOS EXECUTIVOS - PE				2.061,15	
1.1	PLANO DE DOCUMENTAÇÃO	UND	1,00	2.061,15	2.061,15	
II - PROJETO EXECUTIVO - PE						204.053,92
FÓRMULA=A x B						
2	ARQUITETURA E URBANISMO (ARQUITETURA, URBANISMO E COMUNICAÇÃO VISUAL)					37.054,39
2.1	ARQUITETURA E URBANISMO				29.647,31	
2.1.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA:					
2.1.1.1	TPS, ELEMENTOS COMPLEMENTARES E ESTACIONAMENTO	□	1,00	23.714,81	23.714,81	
2.1.1.2	URBANIZAÇÃO	□	1,00	5.928,70	5.928,70	
2.2	COMUNICAÇÃO VISUAL:				7.410,88	
2.2.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA:					
2.2.1.1	TPS, ELEMENTOS COMPLEMENTARES E ESTACIONAMENTO	□	1,00	7.410,88	7.410,88	
3	INFRAESTRUTURA (TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM)					11.116,32
3.1	TERRAPLENAGEM					
3.1.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	□	1,00	3.705,44	3.705,44	
3.2	PAVIMENTAÇÃO					
3.2.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	□	1,00	3.705,44	3.705,44	
3.3	DRENAGEM					
3.3.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	□	1,00	3.705,44	3.705,44	
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO E ESTRUTURAS METÁLICAS)					44.465,28
4.1	FUNDAÇÕES				9.263,60	
4.1.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA:					
4.1.1.1	TPS, ELEMENTOS COMPLEMENTARES E ESTACIONAMENTO	□	1,00	9.263,60	9.263,60	
4.2	ESTRUTURAS DE CONCRETO				18.527,20	
4.2.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA:					
4.2.1.1	TPS, ELEMENTOS COMPLEMENTARES E ESTACIONAMENTO	□	1,00	18.527,20	18.527,20	
4.3	ESTRUTURAS METÁLICAS				16.674,48	
4.3.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA:					
4.3.1.1	TPS, ELEMENTOS COMPLEMENTARES E ESTACIONAMENTO	□	1,00	16.674,48	16.674,48	
5	SISTEMAS PREDIAIS (ÁGUA FRIA, ÁGUAS PLUVIAIS E ESGOTO), COMBATE A INCÊNDIO					18.527,20
5.1	ÁGUA FRIA					
5.1.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	□	1,00	5.558,16	5.558,16	
5.2	ÁGUAS PLUVIAIS					
5.2.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	□	1,00	3.705,44	3.705,44	
5.3	ESGOTOS					
5.3.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	□	1,00	7.410,88	7.410,88	
5.4	CONTRA-INCÊNDIO					
5.4.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	□	1,00	1.852,72	1.852,72	
6	SISTEMAS ELÉTRICOS					22.232,64
6.1	SISTEMAS ELÉTRICOS (BAIXA TENSÃO)					
6.1.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	□	1,00	14.821,76	14.821,76	
6.2	SISTEMAS ELÉTRICOS (ALTA TENSÃO)					


 Elton Filgueiras da Costa
 ASIV - Engenheiro Civil
 CREA 6159-D/AM

GTEG-4	DJNR	ADNR-4


 Eng. Civil Sebastião Botelho de Brito
 Coordenador de Planejamento GTEG
 CREA 185-D/AM



EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA
 SUPERINTENDÊNCIA DE EMPREENDIMENTOS CENTRO-OESTE, NORTE E NORDESTE - DENM
 GERÊNCIA TEMPORÁRIA DE EMPREENDIMENTOS EDUARDO GOMES - GTEG

ORÇAMENTO ESTIMATIVO - PROJETO EXECUTIVO

EMPREENDIMENTO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS II NO AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM

LOCAL:


AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO GOMES, EM MANAUS/AM.

CODIFICAÇÃO: EG.06/000.88/6755/00

DATA-BASE: JUNHO/2012

ITEM	SERVIÇOS	UND	QUANT	VALOR		
				UNITÁRIO	SUB-TOTAL	TOTAL
6.2.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	CJ	1,00	7.410,88	7.410,88	
7	SISTEMAS ELETRÔNICOS					11.116,32
7.1	GEST - SISTEMA DE GESTÃO DE ESTACIONAMENTO					
7.1.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	CJ	1,00	1.852,72	1.852,72	
7.2	SIV - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VOO					
7.2.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	CJ	1,00	1.852,72	1.852,72	
7.3	SDAI - SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					
7.3.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	CJ	1,00	1.852,72	1.852,72	
7.4	STVV - SISTEMA DE TELEVISÃO DE VIGILÂNCIA					
7.4.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	CJ	1,00	1.852,72	1.852,72	
7.4	SISOM - SISTEMA DE SOM					
7.4.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	CJ	1,00	1.852,72	1.852,72	
7.5	TELEMÁTICA					
7.5.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	CJ	1,00	1.852,72	1.852,72	
8	SISTEMAS MECÂNICOS					20.379,92
8.1	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA					
8.1.1	REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DETALHADA	CJ	1,00	20.379,92	20.379,92	
9	DOCUMENTOS TÉCNICOS VERSÕES FINAIS - TODAS AS ESPECIALIDADES (ATUALIZAÇÕES)					28.856,10
9.1	DOCUMENTOS FINAIS					
9.1.1	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS - ETE (COMPLEMENTAÇÃO)	CJ	1,00	17.045,72	17.045,72	
9.1.2	MEMORIAIS DESCRITIVOS - MD (COMPLEMENTAÇÃO)	CJ	1,00	1.298,52	1.298,52	
9.1.3	MEMORIAIS DE QUANTIFICAÇÃO (ATUALIZAÇÃO), MEMORIAIS DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTO - CADA DISCIPLINA	CJ	1,00	9.213,34	9.213,34	
9.1.4	APRESENTAÇÃO DO PROJETO FINAL EM "POWER POINT", ALBÙM DE DIVULGAÇÃO, FORMATO A3 (3 VIAS)	CJ	1,00	1.298,52	1.298,52	
10	ORÇAMENTAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS OBRAS					10.305,75
10.1	ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO (ATUALIZAÇÕES)					
10.1.1	PLANILHAS DE ORÇAMENTO EXECUTIVO (ORÇAMENTO EXECUTIVO - FINAL, MEMORIAIS JUSTIFICATIVOS DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPUS, PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES - PSQ E CURVA ABC SERVIÇOS)	CJ	1,00	8.244,60	8.244,60	
10.1.2	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (FINAL)	UND	1,00	2.061,15	2.061,15	
TOTAL DO ORÇAMENTO						206.115,07


 Eng.º Sérgio Rodrigues da Costa
 ASIV - Engenheiro Civil
 CREA 6459-D/AM


 Eng.º Cleverson Roberto Ferreira da Silva
 Coordenador de Planejamento GTEG-1
 GRES-065-DIAM

GTEG-4	DHR	ADNR-4

