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PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES VERSÃO PA.06/201.90/10517/01

Obras para Instalações Temporárias de Desembarque no TPS-1/SBPA 1

Item Discriminação Unid Quant

01 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 MOBILIZAÇÃO  conjunto 1,00

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO  conjunto 1,00

1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  mês 5,00

1.4 MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO DO CANTEIRO  mês 5,00

02 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 TAPUMES

2.1.1 Fornecimento e instalação de tapumes para área interna da obra m2 357,12

2.1.2 Fornecimento e instalação de tapumes para área externa da obra m2 233,52

2.2 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E SERVIÇOS AUXILIARES

2.2.1 Fornecimento e instalação de Andaimes  conjunto 1,00

2.2.2 Retirada de Entulho  conjunto 1,00

2.2.3 Limpeza permanente durante o período da obra  conjunto 1,00

2.2.4 Fornecimento e instalação de sinalização operacional provisória para a obra  conjunto 1,00

2.3 LOCAÇÃO DE OBRAS

2.3.1 Locação das obras externas m2 556,00

03 DEMOLIÇÕES

3.1 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  - SANITÁRIO SALA 09

3.1.1 Demolição de paredes de alvenaria  m2 3,36

3.1.2 Remoção de divisórias em granito em sanitário  m2 5,38

3.1.3 Remoção de porta de box sanitário, incluindo ferragens  unidade 2,00

3.1.4 Remoção de forro mineral em placas  m2 3,04

3.1.5 Remoção de vaso sanitário  unidade 2,00

3.1.6 Remoção de piso de granito  m2 3,04

3.1.7 Remoção de grelhas de ventilação - para reinstalação  unidade 4,00

3.1.8 Remoção de luminária embutida para lâmpadas fluorescentes  m linear 6,00

3.1.9 Remoção de acessórios  conjunto 1,00

3.1.10 Remoção de pontos de água fria e esgoto existentes, incluindo tamponamentos  conjunto 1,00

3.2 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  - ÁREA INTERNA

3.2.1 Demolição de paredes de alvenaria  m2 41,79

3.2.2 Remoção parcial de esquadria de fachada  m2 4,84

3.2.3 Remoção de portas automáticas - para reinstalação  unidade 2,00

3.2.4 Remoção de forro em gesso  m2 17,07

3.2.5 Remoção de forro colméia  m2 235,05

3.2.6 Remoção de placas operacionais - para reinstalação  unidade 5,00

3.2.7 Remoção de mobiliário operacional  conjunto 1,00

3.3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  -  ÁREA EXTERNA

OBRA: Obras para Instalações Temporárias de Desembarque no Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional Salgado Filho - SBPA
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3.3.1 Remoção de piso em blocos intertravados- para reaproveitamento  m2 344,50

3.3.2 Remoção de meio-fio- para reaproveitamento  m linear 122,90

3.3.3 Remoção de laje de contrapiso em concreto  m2 209,20

3.3.4 Remoção de piso em basalto  m2 209,20

3.3.5 Remoção de acessórios e equipamentos da área de demolição de pisos  conjunto 1,00

3.3.6 Remoção de revestimento cerâmico de paredes  m2 88,75

04 INFRAESTRUTURA

4.1 PAVIMENTAÇÃO

4.1.1
Reconstituição de piso em blocos de concreto intertravados, com reaproveitamento de peças (faixa 
de 1,00m ao redor das áreas de intervenção)

 m2 65,25

4.2 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

4.2.1 Pintura de sinalização viária - vagas de ônibus  m2 7,01

4.2.2 Pintura de sinalização viária - demarcação de área de embarque de PPDs  m2 2,88

4.2.3 Pintura de meio-fio  m2 32,93

05 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES

5.1 FUNDAÇÕES

5.1.1 ADAPTAÇÃO DA ÁREA DE REFORMA - Módulos 1 e 2

5.1.1.1 Remoção e transporte do piso intertravado nos módulos 1 e 2  m2 450,21

5.1.1.2 Remoção, transporte e descarte do enchimento em blocos cerâmicos no módulo 2 (h=30cm)  m3 57,60

5.1.1.3 Nivelamento do terreno no módulo 1  m2 258,21

5.1.1.4 Marcação dos pontos para a cravação das estacas no módulo 1  conjunto 1,00

5.1.2 ESTAQUEAMENTO - Módulo 1

5.1.2.1 Preparação da ponta das estacas  unidade 12,00

5.1.2.2 Fornecimento e cravação das estacas em perfil metálico W200x35.9  m linear 210,00

5.1.2.3 Fornecimento e cravação das estacas em perfil metálico W200x46.1  m linear 42,00

5.1.2.4
Fornecimento de chapa, solda e execução das emendas das estacas com talas soldadas a cada 
módulo de 3,00m

 kg 550,00

5.1.2.5 Fornecimento e execução das ancoragens em aço CA-50A Ø12.5 no topo das estacas  unidade 12,00

5.2 CONCRETO ARMADO

5.2.1 ADAPTAÇÃO DA ÁREA - Modulos 1 e 2

5.2.1.1 Lastro de concreto magro de L=50cm e com espessura de 5cm para as vigas do módulo 1  m2 64,73

5.2.1.2
Fornecimento e execução do enchimento com blocos estruturais de concreto no módulo 2 (em 
duas fiadas)

 m2 190,00

5.2.1.3 Lançamento de concreto leve com pérolas de isopor no vazio dos blocos estruturais no módulo 2  m3 62,40

5.2.1.4 Impermeabilização com hidroasfalto sobre os blocos estruturais no módulo 2  m2 190,00

5.2.1.5 Adaptação das caixas de inspeção no módulo 1  unidade 4,00

5.2.2 VIGAS

5.2.2.1 Paineis laterais para a forma das vigas no módulo 1  m2 92,07

5.2.2.2 Fornecimento e montagem de armaduras com aço CA-50 e CA-60  kg 1.256,00

5.2.2.3 Fornecimento e lançamento de concreto C-25 com vibração mecânica  m3 18,73

5.2.3 LAJES DO PISO

5.2.3.1 Fornecimento e instalação de lajes pré-moldadas para o módulo 1  m2 214,49
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5.2.3.2
Fornecimento e instalação de telas eletro soldadas Q-92 para os módulos 1 e 2 (armadura 
positiva)

 kg 741,00

5.2.3.3
Fornecimento e instalação de telas eletro soldadas Q-196 para os módulos 1 e 2 (armadura 
negativa)

 kg 686,00

5.2.3.4
Fornecimento e lançamento de concreto bombeado C-25, com vibração mecânica, nos módulos 1 
e 2

 m3 32,37

5.2.3.5 Regularização das lajes nos módulos 1 e 2 - camada de 3cm  m2 450,21

5.2.3.6 Impermeabilização com hidroasfalto nas lajes dos módulos 1 e 2  m2 450,21

5.3 CONTRAPISOS

5.3.1 Regularização do terreno para assentamento de pisos  m2 194,43

5.3.2
Fornecimento e execução de meios-fios pré-moldados em concreto, com reaproveitamento de 
peças

 m linear 65,86

5.3.3 Fornecimento e execução de meios-fios em concreto moldados in loco (para curvas)  m linear 4,00

5.3.4 Execução de contrapiso de concreto simples  m2 82,60

5.4 MODIFICAÇÃO EM LAJE EXISTENTE

5.4.1 Abertura de furo para passagem de cabeamento na laje de forro da Sala de Desembarque  unid 1,00

06 ARQUITETURA E URBANISMO

6.1 PISOS

6.1.1
Fornecimento e instalação de piso em basalto serrado (docas de embarque remoto e praça de 
bagagens)

 m2 129,18

6.1.2 Fornecimento e instalação de piso em porcelanato  m2 453,16

6.1.3 Reconstituição de contrapiso em concreto (sanitário PPDs)  m2 40,60

6.1.4 Fornecimento e instalação de soleiras em granito  m2 35,59

6.1.5 Fornecimento e instalação de rodapés em basalto  m linear 21,96

6.1.6 Fornecimento e instalação de rodapés em porcelanato  m linear 120,68

6.2 ALVENARIAS E PAINÉIS

6.2.1 Execução de parede em alvenaria e=15cm  m2 6,76

6.2.2 Execução de parede em placas cimentícias e=10cm  m2 210,44

6.2.3
Fornecimento e Instalação de painéis em gesso acartonado impermeável face única  para 
fechamento superior de esquadria de fachada

 m2 25,35

6.2.4 Adaptação e reinstalação de divisória de granito em sanitário incluindo porta  conjunto 1,00

6.3 REVESTIMENTOS

6.3.1 Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico sobre placas cimentícias  m2 120,06

6.3.2 Fornecimento e aplicação de chapisco, emboço e reboco em parede de alvenaria  m2 102,27

6.3.3 Reconstituição de parede na interface com demolição  m2 14,97

6.4 FORROS

6.4.1 Fornecimento e Instalação de forro em gesso acartonado  m2 161,56

6.4.2 Reconstituição de forros em gesso  m2 11,97

6.4.3 Fornecimento e Instalação de forro mineral  m2 518,80

6.5 PINTURAS

6.5.1 Fornecimento e aplicação de massa corrida sobre placas cimentícias  m2 300,82

6.5.2 Fornecimento e aplicação de massa corrida sobre superfícies de gesso  m2 198,88

6.5.3 Fornecimento e aplicação de fundo preparador em superfícies de gesso  m2 198,88

6.5.4 Pintura de forros e painéis de gesso com tinta acrílica  m2 613,80
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6.5.5 Fornecimento e aplicação de fundo preparador  em paredes de alvenaria  m2 88,75

6.5.6 Pintura de paredes de alvenaria com tinta acrílica  m2 88,75

6.5.7 Pintura de esquadrias com tinta esmalte, incluindo preparação da superfície  m2 27,96

6.5.8
Pintura de elementos metálicos com tinta esmalte, incluindo preparação da superfície (defensa 
praça de bagagens)

 m2 14,32

6.5.9 Pintura de tapumes com tinta PVA branca (face externa dos tapumes externos)  m2 233,52

6.6 COBERTURAS

6.6.1 Fornecimento e instalação de cobertura lonada para praça de bagagens, incluindo estrutura  m2 428,16

6.6.2 Fornecimento e instalação de algeroz em chapa metálica  m linear 58,52

6.7 ESQUADRIAS

6.7.1 Fornecimento e instalação de porta semioca 80x210 - incl ferragens  unidade 5,00

6.7.2 Fornecimento e instalação de porta para box de sanitário 60x210 - incl ferragens  unidade 6,00

6.7.3 Fornecimento e instalação chapa em aço escovado para proteção de  porta de sanitário PPDs  m2 1,92

6.7.4
Fornecimento e instalação de portas externas em alumínio anodizado, incluso vidros e 
complementos

 unidade 1,00

6.7.5 Reinstalação de portas automáticas  unidade 3,00

6.7.6 Reinstalação de porta de box de sanitário (Sanitário masculino Sala 09)  unidade 1,00

6.7.7
Fornecimento e instalação de esquadrias fixas de fachada em alumínio anodizado, incluso vidros e 
complementos

 m2 79,33

6.7.8 Fornecimento e instalação de película jateada sobre janelas existentes  m2 3,24

6.7.9 Fornecimento e instalação de requadro para passagem de esteira de bagagem  unidade 2,00

6.7.10
Fornecimento e instalação de porta metálica de enrolar para passagem de esteira de bagagem, 
com sistema de travamento

 unidade 2,00

6.7.11 Fornecimento e instalação de cortinas de borracha para passagem de esteira de bagagem  m2 4,06

6.8 SINALIZAÇÃO VISUAL

6.8.1 Fornecimento e instalação de placas tipo 01 - réguas 200x30 - fixação no forro  unidade 2,00

6.8.2 Fornecimento e instalação de placas tipo 02 - régua 40x40 - fixação em parede  unidade 11,00

6.8.3 Modificação de adesivagem de placas operacionais tipo 01 - réguas 200x30  unidade 0,92

6.8.4 Reinstalação de placas de sinalização operacional  tipo 01 - réguas 200x30 - fixação no forro  unidade 5,00

6.9 ACESSIBILIDADE

6.9.1
Fornecimento e instalação de piso tátil de alerta em blocos argamassados (Doca de embarque/ 
desembarque remoto)

 m linear 31,56

6.9.2 Fornecimento e instalação de barras de apoio retas para PPDs - L=80cm (sanitário PPDs 1º pav)  unidade 6,00

6.9.3
Fornecimento e instalação de barras de apoio para lavatório para PPDs - circular (sanitário PPDs 
1º pav)

 unidade 3,00

6.9.4
Fornecimento e instalação de barras  para porta de sanitário para PPDs - L=40cm (sanitário PPDs 
1º pav)

 unidade 6,00

6.9.5 Fornecimento e instalação de sistema de alarme, incluindo instalações elétricas e complementos  unidade 3,00

6.10 ACESSÓRIOS

6.10.1 Fornecimento e instalação de Cabide para parede  unidade 11,00

6.10.2 Fornecimento e instalação de Prateleira em Granito  unidade 12,00

6.10.3 Fornecimento e instalação de Dispenser para sabonete líquido  unidade 7,00

6.10.4 Fornecimento e instalação de Dispenser para papel toalha  unidade 7,00

6.10.5 Fornecimento e instalação de Dispenser para papel higiênico  unidade 12,00

6.10.6 Fornecimento e instalação de ducha higiênica, incluindo instalações hidráulicas e complementos  unidade 3,00

6.10.7 Fornecimento e instalação de lixeira em aço inox  unidade 19,00

6.10.8 Fornecimento e instalação de espelho com moldura em aço inox  m2 7,21
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6.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.11.1 Fornecimento e instalação de defensas em aço inox 2,00m para paredes internas  unidade 12,00

6.11.2 Fornecimento e instalação de defensas para pilares da estrutura da praça de bagagens  unidade 14,00

6.11.3 Guardacorpos para porta de saídas das salas de desembarque

6.11.3.1
Fornecimento e instalação guardacorpo para porta de saída da sala de desembarque – Módulo “A” 
(3,20m)

 unidade 8,00

6.11.3.2
Fornecimento e instalação guardacorpo para porta de saída da sala de desembarque– Módulo “A” 
(1,60m)

 unidade 6,00

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

7.1 EQUIPAMENTOS 

7.1.1 EQUIPAMENTOS - SANITÁRIOS PARA PPDs DA SALA DE DESEMBARQUE

7.1.1.1 Fornecimento e Instalação de vaso sanitário para Sanitários de PPDs, incluindo base em alvenaria.  unidade 2,00

7.1.1.2 Fornecimento e instalação de assento para vaso sanitário, para Sanitários de PPDs  unidade 2,00

7.1.1.3
Fornecimento e instalação de caixa de descarga embutida, incluindo instalações hidráulicas e 
complementos, para Sanitários de PPDs

 unidade 2,00

7.1.1.4
Fornecimento e instalação de cuba suspensa, incluindo instalações hidráulicas e torneira 
monocomando, para Sanitários de PPDs

 unidade 2,00

7.1.2 EQUIPAMENTOS - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DA SALA DE DESEMBARQUE

7.1.2.1
Fornecimento e Instalação de vaso sanitário com caixa acoplada, incluindo instalações hidráulicas 
e complementos.

 unidade 6,00

7.1.2.2 Fornecimento e instalação de assento para vaso sanitário  unidade 6,00

7.1.2.3 Fornecimento e instalação de tampos em granito  m2 3,89

7.1.2.4
Fornecimento e instalação de cuba de sobrepor, incluindo instalações hidráulicas e torneira de 
pressão.

 unidade 6,00

7.1.2.5
Fornecimento e instalação de mictório, incluindo válvula de descarga, instalações hidráulicas e 
complementos.

 unidade 3,00

7.1.2.6 Fornecimento e instalação de caixa sifonada para piso  unidade 2,00

7.1.3 EQUIPAMENTOS - SANITÁRIO para PPDs DA SALA DE EMBARQUE 09

7.1.3.1 Fornecimento e Instalação de vaso sanitário , incluindo base em alvenaria.  unidade 1,00

7.1.3.2 Fornecimento e instalação de assento para vaso sanitário  unidade 1,00

7.1.3.3
Fornecimento e instalação de caixa de descarga embutida, incluindo instalações hidráulicas e 
complementos

 unidade 1,00

7.1.3.4
Fornecimento e instalação de cuba suspensa, incluindo instalações hidráulicas e torneira 
monocomando.

 unidade 1,00

7.2 REDE DE ÁGUA FRIA 

7.2.1
TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA – SANITÁRIOS COMUNS
E PARA PPDs da SALA DE DESEMBARQUE

7.2.1.1 TUBO EM PVC PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, RÍGIDO Ø 20mm INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 10,00

7.2.1.2 TUBO EM PVC PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, RÍGIDO Ø 25mm INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 36,00

7.2.1.3 TUBO EM PVC PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, RÍGIDO Ø 32mm INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 5,00

7.2.1.4 TUBO EM PVC PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, RÍGIDO Ø 40mm INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 6,00

7.2.1.5 TUBO EM PVC PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, RÍGIDO Ø 50mm INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 1,00

7.2.2 REGISTRO GAVETA  – SANITÁRIOS COMUNS E PARA PPDs da SALA DE DESEMBARQUE

7.2.2.1
REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E UM PAR DE ADAPTADORES

 unidade 6,00

7.2.2.2
REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E UM PAR DE ADAPTADORES

 unidade 1,00

7.2.2.3
REGISTRO GAVETA 1 1/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E UM PAR DE ADAPTADORES

 unidade 1,00

7.2.3
METAIS SANITÁRIOS – LIGAÇÃO DE LOUÇAS SANITÁRIAS E EQUIPAMENTOS –
SANITÁRIOS SALA DE DESEMBARQUE

7.2.3.1 ENGATE FLEXÍVEL PARA LAVATÓRIOS  unidade 8,00
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7.2.3.2 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR  unidade 2,00

7.2.4 APOIO CIVIL – SANITÁRIOS COMUNS E PARA PPDs da SALA DE DESEMBARQUE

7.2.4.1 CORTE EM PAREDE EXISTENTE  m linear 27,00

7.2.5 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - SANITÁRIO para PPDs DA SALA DE EMBARQUE 09

7.2.5.1 Retirada de encanamento existente  m linear 3,90

7.2.5.2 Tubo PVC soldável classe 15 - 25 mm, com conexões  m linear 4,34

7.2.5.3 Rasgo em alvenaria para tubo até 25 mm  m linear 4,34

7.3 REDE DE ESGOTO

7.3.1
TUBO PVC DE RAMAIS E SUB-RAMAIS DA REDE DE ESGOTO – SANITÁRIOS COMUNS E
PARA PPDs da SALA DE DESEMBARQUE

7.3.1.1 TUBO PVC PONTA E BOLSA COM VIROLA, RÍGIDO 40mm;INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 7,00

7.3.1.2 TUBO PVC PONTA E BOLSA COM VIROLA, RÍGIDO 50mm; INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 15,00

7.3.1.3 TUBO PVC PONTA E BOLSA COM VIROLA, RÍGIDO 75mm; INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 14,00

7.3.1.4 TUBO PVC PONTA E BOLSA COM VIROLA, RÍGIDO 100mm; INCLUSIVE CONEXÕES  m linear 27,00

7.3.2
CAIXAS SIFONADAS E RALOS DE PVC – SANITÁRIOS COMUNS E PARA PPDs da SALA DE
DESEMBARQUE

7.3.2.1 CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA E PORTA GRELHA Ø 150 X 150 X 50mm  unidade 2,00

7.3.2.2 CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA E PORTA GRELHA Ø 100 X 100 X 50mm  unidade 2,00

7.3.2.3 CAIXA SIFONADA DE PVC COM TAMPA CEGA Ø 100 X 100 X 50mm  unidade 1,00

7.3.3 APOIO CIVIL – SANITÁRIOS COMUNS E PARA PPDs da SALA DE DESEMBARQUE

7.3.3.1 CORTE EM PAVIMENTO DE CONCRETO EXISTENTE  m² 13,00

7.3.4
CAIXAS DE PASSAGEM – SANITÁRIOS COMUNS E PARA PPDs da SALA DE
DESEMBARQUE

7.3.4.1
CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA (60X60cm) DE TIJOLO MACIÇO REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:3, COM 
TAMPA DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO 0,60m EM BASE DE CONCRETO

 unidade 2,00

7.3.5
INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - SANITÁRIO para PPDs DA SALA DE EMBARQUE
09

7.3.5.1
Rede de Esgoto em PVC com demolição das redes desativadas, nova tubulação, conexões, 
caixas, solda, etc, conforme projeto específico

 conjunto 1,00

7.4 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO - SALA DE DESEMBARQUE

7.4.1 Rebaixamento de bicos de sprinklers  conjunto 1,00

7.4.2 Rebaixamento de sensores de fumaça  conjunto 1,00

8 SISTEMAS ELÉTRICOS

8.1 ILUMINAÇÃO E TOMADAS SALA DE DESEMBARQUE E BANHEIROS

8.1.1 Fornecimento e instalação de luminárias  4x16W  unidade 36,00

8.1.2 Fornecimento e instalação de luminárias 2x18W  unidade 4,00

8.1.3 Tomada 2P+T em caixa de aço para perfilado  unidade 42,00

8.1.4 Fornecimento e instalação de perfilado 38x38mm  m linear 150,00

8.1.5 Fornecimento e Instalação de eletrocalha 50x75mm  m linear 60,00

8.1.6 Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado 3/4" PVC  m linear 60,00

8.1.7 Fornecimento e instalação de de duto 25x73mm em aluminio  m linear 5,00

8.1.8 Fornecimento e instalação de interruptor simples em 10A/250V duto de aluminio  unidade 2,00

8.1.9 Fornecimento e instalação de tomada universal 10A em duto de aluminio  unidade 3,00
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8.1.10 Fornecimento e instalação de tomada universal 10A  unidade 22,00

8.1.11 Fornecimento e instalação de tomada  5 Pólos (3F/N/T), In 16A  unidade 1,00

8.1.12 Fornecimento e instalação de tomada  3 Pólos (F/N/T), In 63A  unidade 8,00

8.1.13 Fornecimento e instalação de cabo multipolar 3vias 1,5mm²  m linear 50,00

8.1.14 Fornecimento e instalação de cabo multipolar 3vias 2,5mm²  m linear 40,00

8.1.15 Fornecimento e instalação de fio 1,5mm²  m linear 80,00

8.1.16 Fornecimento e instalação de fio 2,5mm²  m linear 650,00

8.1.17 Fornecimento e instalação de fio 4,0mm²  m linear 250,00

8.1.18 Fornecimento e instalação de fio 10,0mm²  m linear 450,00

8.1.19 Fornecimento e instalação de cabo sintenax 70mm²  m linear 80,00

8.1.20 Fornecimento e instalação de cabo sintenax 35mm²  m linear 20,00

8.1.21 Fornecimento e instalação de caixa de derivação “plug-in” (cofre), trifásica com neutro 160A, 750V  unidade 1,00

8.1.22 Fornecimento e instalação de Painel  1500x600x400mm inclusive componentes internos  conjunto 1,00

8.1.23 Remoção de Luminárias  conjunto 1,00

8.1.24 Fornecimento e instalação de blocos de iluminação de emergência autônomos  unid 9,00

8.2 REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO - ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE VIATURAS

8.2.1 Remoção de quadro elétrico  unidade 1,00

8.2.2 Reinstalação de quadro elétrico  unidade 1,00

9 SISTEMAS ELETRÔNICOS

9.1 SISTEMA DE DETEÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI

9.1.1 Reinstalação dos sensores existentes no forro da sala de desembarque  unidade 1,00

9.1.2 Reinstalação dos sensores existentes no forro da sala de embarque 09  unidade 1,00

9.2 SISOM

9.2.1 SONORIZAÇÃO SALA DE DESEMBARQUE

9.2.1.1 Fornecimento e instalação de caixas de som embutidas no forro com transformador de impedância  unidade 12,00

9.2.1.2 Unidade de Acesso Remoto (UAR)  unidade 1,00

9.2.1.3 Fornecimento e instalação de eletroduto corrugado 3/4'' PVC e acessórios de fixação  m linear 150,00

9.2.1.4 Fornecimento e instalação de cabo de áudio blindado de 2 vias 1,5mm²  m linear 200,00

9.2.1.5 Cabo manga 25 vias com blindagem em fita metalizada, 26AWG  m linear 172,00

9.2.1.6 Fornecimento e instalação da conexão das caixas de som ao SISOM de desembarque do TPS-1  unidade 1,00

9.2.2 SONORIZAÇÃO SALA DE EMBARQUE

9.2.2.1 Reinstalação das caixas de sonorização no novo forro da Sala 09  conjunto 1,00

10 REDE DE TELEMÁTICA, STVV e SIV

10.1 INFRAESTRUTURA - REDE SECA

10.1.1 Eletrocalha perfurada 200X50 mm, chapa 16 mm, incluindo conexões e suportes  m linear 12,00

10.1.2 Eletrocalha perfurada 100X50 mm, chapa 16 mm, incluindo conexões e suportes  m linear 84,00

10.1.3 Eletroduto em PVC rígido de 10 cm de diâmetro  m linear 2,00

10.1.4
Eletroduto flexível em aço galvanizado revestido com PVC de seção circular, corrugado, tipo 
sealtubo

 m linear 60,00
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10.1.5
Porta equipamentos tipo caixa de superfície de 2 (duas) posições para CONECTORES RJ-45 
FEMEA CAT6A 

 unidade 4,00

10.1.6
Porta equipamentos tipo caixa de superfície de 1 (uma) posição para CONECTORES RJ-45 
FEMEA CAT6A 

 unidade 20,00

10.2 CABEAMENTO

10.2.1 CABO DE PAR TRANÇADO, 23AWG, CATEGORA 6A, Norma ANSI/TIA/EIA- 568B.2-10  m linear 550,00

10.2.2
PATCH PANEL 24 PORTAS TIPO RJ-45 CAT6A DESCARREGADO, norma ANSI/TIA/EIA-568-
B.2-10

 unidade 1,00

10.2.3 Organizador de Cabos Horizontal 1U 19”  unidade 1,00

10.2.4
PATCH CORD com 1,5m de extensão categoria 6A, UTP, padrão ANSI/EIA/TIA 568 b.2-10, /IEC 
11801

 unidade 24,00

10.2.5
PATCH CORD com 2,5m de extensão categoria 6A, UTP, padrão ANSI/EIA/TIA 568 b.2-10, /IEC 
11801

 unidade 24,00

10.2.6
CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT6A PARA PATCH PANEL 24 PORTAS TIPO RJ-45 CAT6A, 
norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10

 unidade 24,00

10.2.7
CONECTORES RJ-45 FEMEA CAT6A PARA PORTA EQUIPAMENTOS CAT-6A, norma 
ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10

 unidade 24,00

10.2.8 Identificar, Certificar e Reorganizar o Cabeamento Metálico  unidade 24,00

10.3 EQUIPAMENTOS DE SIV/BDO

10.3.1 MONITOR DE VÍDEO, TIPO LCD DE 32 POLEGADAS.  unidade 4,00

10.3.2 MINI CPU DESKTOP PC,  Tabela ACPI compatível com Windows 7  unidade 4,00

10.4 EQUIPAMENTOS DE TELEMÁTICA

10.4.1 CÂMERAS DE TV E VIGILÂNCIA

10.4.1.1 Câmera IP Interna mini DOMO HD 1080p  unidade 6,00

10.4.1.2 Câmera IP Externa Fixa 1080p FullHD  unidade 2,00

10.4.2 GRAVADOR PARA SISTEMA DE TELEVISÃO E VIGILÂNCIA

10.4.2.1 Gravador STORAGE para o STVV – Sistema de Televisão e Vigilância  unidade 1,00

10.4.3 LICENÇAS

10.4.3.1 Licenças para gravar 8 Câmeras  unidade 8,00

11 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

11.1 AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA - OIT

11.1.1
Instalação de aparelhos de ar condicionado tipo split 60.000BTUs, trifásico de 380 V incluindo 
suportes, tubulações e acabamentos

 unidade 8,00

11.1.2
Fornecimento e instalação de rede de drenos para aparelhos de ar condicionado tipo split - 
unidade interna e externa

 conjunto 1,00

11.1.3 Fornecimento e instalação de rede exaustora completa para sanitários  unidade 3,00

11.1.4 Fornecimento e instalação de exaustor para sanitário de PPDs  unidade 1,00

11.1.5 Retirada e recolocação de grelhas de ventilação de forro do sanitário de PPDs  conjunto 1,00

12 SERVIÇOS GERAIS E FINAIS

12.1 Limpeza geral e final para entrega da obra  m² 843,00

12.2 Projeto como construído (“AS BUILT”)

12.2.1 Projeto As-Built das disciplinas de arquitetura e infraestrutura civil  conjunto 1,00

12.2.2 Projeto As-Built de telemática  conjunto 1,00


