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I. SERVIÇOS PRELIMINARES – SP
ITEM  DISCRIMINAÇÃO UN QUANT UNITÁRIO TOTAL REAJUSTE

1
PLANO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL NAS ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES –
EP, PROJETO BÁSICO – PB E PROJETO EXECUTIVO - PE

1.1 Plano de Documentação Und. 1 25.191,49 25.191,49 205438

1.2 MOBILIZAÇÃO Cj 1 623,05          623,05 205438

1.3 CADASTRAMENTO
1.3.1 Infraestrutura cj 1 100.927,10 100.927,10 205438
1.3.2 Sistemas Elétricos (incluindo Navegação Aérea) cj 1 45.425,51 45.425,51 205438
1.3.3 Sistemas Eletrônicos (incluindo Navegação Aérea) cj 1 21.158,49 21.158,49 205438
1.3.4 Sistemas de Balizamento Noturno e Sinalização Vertical cj 1 39.690,44 39.690,44 205438
1.3.5 Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento (SPDA) cj 1 17.835,75 17.835,75 205438

1.4 TOPOGRAFIA
1.4.1 Levantamento Planialtimétrico ha. 147 3.294,56 484.300,32 205438

1.4.2
Elaboração dos Desenhos do Levantamento Topográfico – Plantas
tamanho A0 unid 6 6.205,28 37.231,68 205438

1.4.3 Relatório do Levantamento Topográfico cj 1 3.153,26 3.153,26 205438

1.5 ESTUDO GEOTÉNICO
1.5.1 Locação de Sondagens unid 194 175,86 34.116,84 205438
1.5.2 Sondagens Rotativas m 12 186,98 2.243,76 205438
1.5.3 Sondagens a Percussão (SPT) m 1550 67,64 104.842,00 205438
1.5.4 Sondagens a Trado m 218 53,55 11.673,90 205438
1.5.5 Abertura de Trincheiras (janelas) unid 16 95,45 1.527,20 205438
1.5.6 Amostrador Shelby unid 7 1.993,14 13.951,98 205438
1.5.7 Ensaio de Palheta in situ unid 7 134,77 943,39 205438
1.5.8 Ensaio de Piezocone (CPTU) m 84 406,84 34.174,56 205438
1.5.9 Ensaios Geotécnicos
1.5.9.1 Ensaios de Densidade in situ unid 32 51,93 1.661,76 205438
1.5.9.2 Umidade Natural unid 108 46,18 4.987,44 205438
1.5.9.3 Ensaio de Compactação – Proctor Modificado unid 108 124,56 13.452,48 205438
1.5.9.4 Índice de Suporte Califórnia (CBR) unid 108 132,74 14.335,92 205438
1.5.9.5 Expansão unid 108 83,67 9.036,36 205438
1.5.9.6 Limites de Atterberg unid 150 109,64 16.446,00 205438
1.5.9.7 Granulometria unid 150 109,64 16.446,00 205438
1.5.9.8 Densidade Real dos grãos unid 108 51,93 5.608,44 205438
1.5.9.9 Densidade Aparente unid 108 28,02 3.026,16 205438
1.5.9.10 Ensaio edométrico (radial) unid 42 1.804,55 75.791,10 205438
1.5.9.11 Ensaio edométrico (vertical) unid 42 1.944,54 81.670,68 205438
1.5.9.12 Ensaio de Compressão Triaxial CIU unid 42 3.746,90 157.369,80 205438
1.5.9.13 Ensaio de Dissipação unid 14 1.620,81 22.691,34 205438
1.5.9.14 Abrasão Los Angeles unid 3 242,35 727,05 205438
1.5.9.15 Índice de Tenacidade Treton unid 3 2.832,16 8.496,48 205438
1.5.9.16 Durabilidade (Soundness test) pelo método DNER M89-94 unid 3 328,10 984,30 205438
1.5.9.17 Índice de forma, pelo método DNER M-86-94 unid 3 57,71 173,13 205438
1.5.9.18 Adesividade unid 3 57,71 173,13 205438
1.5.10 Relatório Geral – Ensaios e Sondagens cj 1 24.350,90 24.350,90 205438

1.6 LEVANTAMENTO DEFLECTOMÉTRICO COM O FWD
1.6.1 Locação de eixos m 18.222,56 3,85 70.156,86 205438

1.6.2
Ensaios Deflectométricos na Pista de Pouso e Decolagem – Pavimento
Flexível (por estações) unid 556 110,70 61.549,20 205438

1.6.3
Ensaios Deflectométricos na Pista de Pouso e Decolagem – Pavimento
Rígido (por estações) unid 66 110,70 7.306,20 205438

1.6.4 Ensaios Deflectométricos nas Pistas de Taxiamento (por estações) unid 118 110,70 13.062,60 205438
1.6.5 Ensaios Deflectométricos no Pátio – Pavimento Rígido (por estações) unid 134 110,70 14.833,80 205438
1.6.6 Relatório Técnico dos Ensaios Deflectométricos cj 1 6.753,74 6.753,74 205438
1.6.7 Interpretações
1.6.7.1 Relatório de retroanálise dos dados cj 1 14.513,58 14.513,58 205438
1.6.7.2 Relatório de Cálculo do PCN cj 1 14.513,58 14.513,58 205438

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, NAS 
ETAPAS DE ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E SERVIÇOD COMPLEMENTARES PARA A AMPLIAÇÃO DA 

PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, CONSTRUÇÃO DE NOVA TAXI, PARALELA, CONSTRUÇÃO DE SAÍDA RÁPIDA, ESTUDO DAS TAXIS DE ACESSO À 
PISTA DE POUSO E DECOLAGEM, ADEQUAÇÃO DA FAIXA PREPARADA, ADEQUAÇÃO DE STOPWAYS, ADEQUAÇÃO DAS RESAS, ALARGAMENTO 

DOS ACOSTAMENTOS DO SISTEMA DE PISTAS, ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM COM REPOSICIONAMENTO DE VALAS, ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO 
VERTICAL E HORIZONTAL DO SISTEMA DE PISTAS, ADEQUAÇÃO DO BALIZAMENTO DO SISTEMA DE PISTAS, NOVA CASA DE FORÇA, 

INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E DE REDE PARA AUXÍLIOS, NOVA TAXI PARA ÁREA DE HANGARES E ESTUDO COM  ADEQUAÇÃO DO PCN DO 
SISTEMA DE PISTAS NO AEROPORTO DE LONDRINA/PR - GOVERNADOR JOSÉ RICHA, NO ESTADO DO PARANÁ - SBLO

  Coordenação de Orçamentos - EGSU-3 

 Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
                         Superintendência Regional do Sul - SRSU 

                          Gerência de Engenharia - EGSU 

 ORÇAMENTO: LO.01/010.90/3242/01 

 DATA BASE: AGOSTO/2013 

 DATA: NOVEMBRO/2013 



Página 2 de 4

II. ESTUDOS PRELIMINARES – EP
ITEM  DISCRIMINAÇÃO UN QUANT TOTAL

2.1 GEOMÉTRICO HORIZONTAL E VERTICAL cj 1 50.382,98 50.382,98 205438
2.2 TERRAPLENAGEM cj 1 75.574,46 75.574,46 205438
2.3 PAVIMENTAÇÃO cj 1 50.382,98 50.382,98 205438
2.4 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA cj 1 75.574,46 75.574,46 205438
2.5 SISTEMAS ELÉTRICOS cj 1 75.574,46 75.574,46 205438
2.6 REDE DE DUTOS PARA SISTEMA DE AUXÍLIOS VISUAIS cj 1 50.382,98 50.382,98 205438
2.7 BALIZAMENTO LUMINOSO E SINALIZAÇÃO VERTICAL cj 1 75.574,46 75.574,46 205438
2.8 SISTEMA DE TV VIGILÂNCIA - STVV cj 1 25.191,49 25.191,49 205438

III. PROJETO BÁSICO - PB
ITEM  DISCRIMINAÇÃO UN QUANT TOTAL

3.1 CANTEIRO DE OBRAS SUBTOTAL 21.002,83

3.1.1 Memorial Descritivo Un 1 2.100,28 2.100,28 205438
3.1.2 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 2.100,28 2.100,28 205438

3.1.3
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 1.050,14 1.050,14 205438

3.1.4 Representação Gráfica Cj 1 15.752,13 15.752,13 205438

3.2 GEOMETRICO HORIZONTAL E VERTICAL SUBTOTAL 35.004,73

3.2.1 Memorial Descritivo Un 1 3.500,47 3.500,47 205438
3.2.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 3.500,47 3.500,47 205438
3.2.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 1.750,24 1.750,24 205438
3.2.4 Representação Gráfica Cj 1 26.253,55 26.253,55 205438

3.3 TERRAPLENAGEM SUBTOTAL 112.015,13

3.3.1 Memorial Descritivo Un 1 11.201,51 11.201,51 205438
3.3.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 11.201,51 11.201,51 205438
3.3.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 11.201,51 11.201,51 205438

3.3.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 5.600,76 5.600,76 205438

3.3.5 Representação Gráfica Cj 1 72.809,84 72.809,84 205438

3.4 PAVIMENTAÇÃO SUBTOTAL 119.016,08

3.4.1 Memorial Descritivo Un 1 11.901,61 11.901,61 205438
3.4.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 11.901,61 11.901,61 205438
3.4.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 11.901,61 11.901,61 205438

3.4.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 5.950,80 5.950,80 205438

3.4.5 Representação Gráfica cj 1 77.360,45 77.360,45 205438

3.5 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA SUBTOTAL 112.015,13

3.5.1 Memorial Descritivo Un 1 11.201,51 11.201,51 205438
3.5.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 11.201,51 11.201,51 205438
3.5.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 11.201,51 11.201,51 205438

3.5.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 5.600,76 5.600,76 205438

3.5.5 Representação Gráfica cj 1 72.809,84 72.809,84 205438

3.6 PROTEÇÃO VEGETAL SUBTOTAL 14.001,89

3.6.1 Memorial Descritivo Un 1 1.400,19 1.400,19 205438
3.6.2 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 1.400,19 1.400,19 205438

3.6.3
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 700,09 700,09 205438

3.6.4 Representação Gráfica cj 1 10.501,42 10.501,42 205438

3.7 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SUBTOTAL 35.004,72

3.7.1 Memorial Descritivo Un 1 3.500,47 3.500,47 205438
3.7.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 3.500,47 3.500,47 205438
3.7.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 3.500,47 3.500,47 205438

3.7.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 1.750,24 1.750,24 205438

3.7.5 Representação Gráfica cj 1 22.753,07 22.753,07 205438

3.8 SISTEMAS ELÉTRICOS SUBTOTAL 70.009,47

3.8.1 Memorial Descritivo Un 1 7.000,95 7.000,95 205438
3.8.2 Memoriais de Cálculo de Dimensionamento Un 1 7.000,95 7.000,95 205438
3.8.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 7.000,95 7.000,95 205438

3.8.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 3.500,47 3.500,47 205438

3.8.5 Representação Gráfica cj 1 45.506,15 45.506,15 205438
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3.9.1 Memorial Descritivo Un 1 3.500,47 3.500,47 205438
3.9.2 Memorial de Cálculo e Dimensionamento Un 1 3.500,47 3.500,47 205438
3.9.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 3.500,47 3.500,47 205438

3.9.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 1.750,24 1.750,24 205438

3.9.5 Representação Gráfica cj 1 22.753,07 22.753,07 205438

3.10 BALIZAMENTO LUMINOSO E SINALIZAÇÃO VERTICAL SUBTOTAL 112.015,13

3.10.1 Memorial Descritivo Un 1 11.201,51 11.201,51 205438
3.10.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 11.201,51 11.201,51 205438

3.10.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 5.600,76 5.600,76 205438

3.10.5 Representação Gráfica cj 1 84.011,35 84.011,35 205438

3.11 SISTEMA DE TV DE VIGILÂNCIA - STVV SUBTOTAL 35.004,73

3.11.1 Memorial Descritivo Un 1 3.500,47 3.500,47 205438
3.11.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 3.500,47 3.500,47 205438

3.11.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 1.750,24 1.750,24 205438

3.11.5 Representação Gráfica cj 1 26.253,55 26.253,55 205438

3.12 PLANEJAMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS SUBTOTAL 4.514,66

3.12.1 Planejamento do Empreendimento cj 1 4.514,66 4.514,66 205438

IV. PROJETO EXECUTIVO - PE
ITEM  DISCRIMINAÇÃO UN QUANT TOTAL

4.1 GEOMETRICO HORIZONTAL E VERTICAL SUBTOTAL 40.005,40

4.1.1 Memorial Descritivo Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
4.1.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
4.1.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
4.1.4 Representação Gráfica cj 1 28.003,78 28.003,78 205438

4.2 TERRAPLANAGEM SUBTOTAL 128.017,29

4.2.1 Memorial Descritivo Un 1 12.801,73 12.801,73 205438
4.2.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 12.801,73 12.801,73 205438
4.2.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 12.801,73 12.801,73 205438

4.2.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 6.400,86 6.400,86 205438

4.2.5 Representação Gráfica cj 1 83.211,24 83.211,24 205438

4.3 PAVIMENTAÇÃO SUBTOTAL 128.017,29

4.3.1 Memorial Descritivo Un 1 12.801,73 12.801,73 205438
4.3.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 12.801,73 12.801,73 205438
4.3.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 12.801,73 12.801,73 205438

4.3.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 6.400,86 6.400,86 205438

4.3.5 Representação Gráfica cj 1 83.211,24 83.211,24 205438

4.4 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA SUBTOTAL 128.017,29

4.4.1 Memorial Descritivo Un 1 12.801,73 12.801,73 205438
4.4.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 12.801,73 12.801,73 205438
4.4.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 12.801,73 12.801,73 205438

4.4.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 6.400,86 6.400,86 205438

4.4.5 Representação Gráfica cj 1 83.211,24 83.211,24 205438

4.5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SUBTOTAL 40.005,40

4.5.1 Memorial Descritivo Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
4.5.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
4.5.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 4.000,54 4.000,54 205438

4.5.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 2.000,27 2.000,27 205438

4.5.5 Representação Gráfica cj 1 26.003,51 26.003,51 205438

4.6 SISTEMAS ELÉTRICOS SUBTOTAL 88.011,89

4.6.1 Memorial Descritivo Un 1 8.801,19 8.801,19 205438
4.6.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 8.801,19 8.801,19 205438
4.6.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 8.801,19 8.801,19 205438

4.6.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 4.400,59 4.400,59 205438

4.6.5 Representação Gráfica cj 1 57.207,73 57.207,73 205438

4.7 REDES DE DUTOS PARA SISTEMAS DE AUXÍLIOS VISUAIS SUBTOTAL 40.005,40

4.7.1 Memorial Descritivo Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
4.7.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
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4.7.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 2.000,27 2.000,27 205438

4.7.5 Representação Gráfica cj 1 26.003,51 26.003,51 205438

4.8 BALIZAMENTO LUMINOSO E SINALIZAÇÃO VERTICAL SUBTOTAL 128.017,29

4.8.1 Memorial Descritivo Un 1 12.801,73 12.801,73 205438
4.8.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 12.801,73 12.801,73 205438
4.8.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 12.801,73 12.801,73 205438

4.8.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 6.400,86 6.400,86 205438

4.8.5 Representação Gráfica cj 1 83.211,24 83.211,24 205438

4.9 SISTEMA DE TV VIGILÂNCIA - STVV SUBTOTAL 40.005,40

4.9.1 Memorial Descritivo Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
4.9.2 Memoriais de Cálculo e Dimensionamento Un 1 4.000,54 4.000,54 205438
4.9.3 Especificações Técnicas Específicas – ETE Un 1 4.000,54 4.000,54 205438

4.9.4
Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de
Quantificação - PSQ Un 1 2.000,27 2.000,27 205438

4.9.5 Representação Gráfica cj 1 26.003,51 26.003,51 205438

4.10 PLANEJAMENTO DE OBRAS SUBTOTAL 6.771,99

4.10.1 Planejamento do Empreendimento cj 1 6.771,99 6.771,99 205438

4.11 INTERFERÊNCIAS SUBTOTAL 40.005,40

4.11.1 Representação Gráfica cj 1 40.005,40 40.005,40 205438

V. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
ITEM  DISCRIMINAÇÃO UN QUANT TOTAL

5.1 TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DAS OBRAS Un 1 5735,07 5.735,07 205438

VI SERVIÇOS FINAIS
6.1 DESMOBILIZAÇÃO Un 1 623,05          623,05 205438

3.635.614,40

Por se tratar de projeto, foi adotado o para reajuste : Índice Nacional de Custo da 

Construção - INCC - Projetos - série 205438, conforme CF CIRC 21529/DEOR/2010 e anexos

Obs: O índice de reajuste é calculado pela Fundação Getúlio Vargas

          e publicado na Revista Conjuntura Econômica


