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1. APRESENTACAO

A empresa LAGHI Engenharia vem por meio deste, apresentar a Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria — INFRAERO, as Especificagbes Técnicas do
projeto de DEMOLICAO REAPROVEITAMENTO E REMANEJAMENTO, compreendendo
as etapas existentes de demolicdo do Aeroporto Internacional de Macapa/AP — Alberto

Alcolumbre.
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2. OBJETIVO

O presente documento objetiva apresentar informagdes pertinentes ao projeto
de DEMOLICAO REAPROVEITAMENTO E REMANEJAMENTO.

Este sera especificado detalhadamente, com os devidos cuidados e atencbes
exigidas para obter um trabalho cauteloso, seguindo as especificacoes e determinacdes
dos resultados de reaproveitamento e retirada sem danificagdo, garantindo assim a

seguranca das edificagdes vizinhas.

Esta especificacdo tratara das DEMOLICOES REAPROVEITAMENTOS E
REMANEJAMENTOS, das edificagbes: TPS em operacdes; Estacionamento em

operacdes; Modulos Operacionais Provisérios de Embarque e Desembarque.
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3. FONTE DE DADOS BASICOS

Os dados iniciais referentes a este objeto foram tomados a partir de

levantamentos e projetos, conforme citados abaixo:

e Levantamento cadastral, objetivando medic&o e tomadas fotogréficas, realizado por

equipe técnica especializada, no periodo entre 14 a 20 de maio de 2012.
e MQ.01/000.01/005558/00 — Implantagéo Geral (TPS e Estacionamento);

e MQ.05/000.01/00559/00 — Planta de Demoli¢éo, Retirada de Area Verde, Pavi-

mentacéo, Elementos Construtivos, Estacionamento;
e MQ.01/000.01/005560/00 — Planta de Demolicdo, Retirada de Area Verde,
e Pavimentacdo, Elementos Construtivos, MOP’S

e MQ.01/000.01/005561/00 — Planta de Demolicdo/ Reaproveitamento com Remane-

jamento/ Remogéo - Guarita — Cobertura- apoio a Manutengdo- Area Verde;

e MQ.06/000.01/005562/00 — Planta de Reaproveitamento com Remanejamento —
Mobiliario TPS;MQ.06/000.01/005775/00 — Planta de Remanejamento com Rea-

proveitamento — Lougas e Metais - TPS;

e MQ.06/000.01/005776/00 — Planta de Reaproveitamento com Remanejamento —
Esquadria TPS;

e MQ.06/000.01/005777/00 — Planta de Demolicdo/ Remocéo — Piso, Parede e Teto;

e MQ.06/000.01/005778/00 — Planta de Reaproveitamento com Remanejamento — Ar
Cond.- TPS;

e MQ.06/000.01/005779/00 — Planta de Remanejamento — Cobertura TPS.

PROPRIEDADE DA INFRAERO



INFRAERO MQ.01 / 000.88/ 000556 / 00 6/13

4. INTRODUCAO

Enfatizando sempre em todas as situagbes a seguranga e atendendo as
normas de protecdo, orientaremos devidamente os feitos manuais, com Remanejamentos
e aproveitamentos,assim como os feitos mecanicos, tais com Demolicdo. Uma empresa
especializada sera contratada para assegurar o cumprimento das responsabilidades

guanto aos danos que possam Vir a surgir, seja com pessoas ou edificagdes.

A obra serd acompanhada por um responséavel técnico legalmente habilitado.
Como cautela é viavel a contratagdo de seguro de responsabilidade civil. Devem-se
seguir os devidos cuidados, com o0s reaproveitamentos, pois esse serdo utilizado
novamente. Sem dispensar atengdo com o trafego de pessoas e maquinas que circulara

no local, evitando assim acidentes e aberturas indevidas de acessos.
Devem-se ter 0s seguintes cuidados iniciais com:

Rede Elétrica, Rede de Gés; Substancias Toxicas; Canalizacdo de esgoto,
escoamento de agua pluvial deveréo ser desligadas, retiradas ou protegidas; Edificagbes

vizinhas tém de ser examinadas previamente e periodicamente.

Em caso de demolicdo retirar os elementos frageis, sendo proibida a
permanéncia de pessoas no local, deixando as escadas livres e essas serdo as ultimas a
serem retiradas. Colocar tapume no alinhamento do terreno, ndo podera ser abandonado
os elementos em posicdo favoravel a desabamentos. Materiais de construcdo, durante

remocéo e demolicdo deverédo ser previamente umedecidos.

Frisando que todo material e entulho deverdo ser retirados do local, de modo
que ndo prejudique os trabalhos ainda a serem executados ou ate mesmo a propria obra,

este podendo ser feito manualmente ou mecanicamente.
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5. DEMOLICAO MANUAL

A demolicdo manual é utilizada quando se faz necessario separar a edificacao
a ser demolida da que sera preservada e quando apresentar risco de queda de material
desagregado sobre transeuntes ou equipamentos. E a técnica na qual se usa artificios
manuais, tais como magas, picaretas, martelo percussor, etc. Como exemplo também as
marretas, que podem ser utilizadas para enfraquecer os pilares de sustentacdo para que

a estrutura ceda mais facilmente.

Os detritos serdo evacuados por cordas, cabos, roldanas, sendo estes em
zonas vedadas a permanéncia ou circulagéo de pessoas. Para tijolos e destrogos soltos,

serd feita calhas de madeiras, completamente tapadas.

Sendo este o método de maior controle, tendo como desvantagens o aumento

a probabilidade de acidentes do trabalho.

Os entulhos provenientes da demolicdo deverédo ser imediatamente removidos
aos locais especificados pela FISCALIZACAO.

6. DEMOLICAO MECANICA

Método onde usara a demolicdo por compresséo, que utiliza pas mecénicas ou
tratores de pneus com lamina frontal, ou tratores de esteiras com lamina frontal, que se

impelida com a edificagédo fazendo assim desmoronar com as pancadas fortes.

Este método deve ser seguido com cautela, pois ndo respeitando a altura limite

do brago, atingindo uma altura maior, os destrogos cairiam em sentido maquina.

A principal vantagem deste método € a rapidez da demolicdo da obra. As
principais desvantagens é que para realizacdo dos trabalhos necessita-se de uma
acentuada distancia de segurangca e a impossibilidade de controlar com exatiddo a

direcdo da queda dos materiais provenientes dos desmontes.

Os entulhos provenientes da demolicdo dever&o ser imediatamente removidos
aos locais especificados pela FISCALIZACAO.
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7. ETAPEAMENTO DA DEMOLICAO

As etapas para Retiradas, Reaproveitamentos e Demolicbes, seguirdo de
acordo com o projeto de Demolicdo, sendo essas elaboradas para atender da melhor
forma a desativagdo das edificacOes existentes. Estacionamento, Mop Operacionais, e

TPS em Operagoes.

1° Etapa atinge as demolicées do Estacionamento, onde sera feito em fases,
essas se inicia com retiradas manuais, seguindo de demolicbes mecéanicas. Com a
conclusdo dessa fase, abri-se frente as obras de ampliagdo das edificacdes de apoio bem
como os Mop’s e estacionamento de funcionarios, TPS novo, assim dar-se por encerrada

as obras, nessa primeira etapa.

2° Etapa das demolicbes ficam por conta das desmontagens e
reaproveitamentos das estruturas dos MOP's (Embarque e Desembarque), para serem
relocados conforma Implantagéo de Projeto de Arquitetura, passando a funcionar como

Bloco Administrativo e Bloco Operacional.
3° Etapa acorre a demolicdo do TPS em operacdes:

e Retirada de esteiras, raios-X, carrosséis, sendo essa retirada feita

manualmente;
¢ Retirada de mobiliario, e loucas de banheiros e copas, manualmente.
¢ Retirada de esquadrias, divisorias, vidros, manualmente;
e Retirada de forro, cobertura, manualmente;

e Finalizando com demoli¢éo total de alvenaria.
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8. DESCRICAO DAS DEMOLICOES, RETIRADAS E REMANEJAMENTOS.

8.1 TPS

Terminal de Passageiros em operagdes que hoje contempla uma obra de dois
pavimentos, assim descritos: térreo com 2.943,60m?2 e 1° pavimento 528,16m2, totalizando
3.471,76m2 e cobertura 3.292,44mz2.

Na qual sera totalmente desativado e demolido, sendo esta feita em etapas.
Iniciando com a retirada de materiais manualmente, tais como mobiliarios, acessorios, e
equipamentos mecanicos, e esquadrias, esses devidamente catalogados, pois podera ser

reaproveitados em outras situagoes.

Os demais materiais, tais como piso, rodapé, forro, cobertura, revestimentos de
banheiros como ndo serdo reaproveitados, serd demolido juntamente com a edificagéo

existente, de forma mecénica descrita a baixo.

8.1.1 RETIRADA MANUAL

Os acessorios para banheiros, divisorias, bancadas, bebedouros,
equipamentos mecéanicos como ar condicionados, e exaustores serdo retirados
manualmente por funcionérios qualificados, sendo usados picaretas martelos e demais

equipamentos que se fizer necessario.

Os mobiliarios dependendo de qual seja, ter4 de ser desmontados, retirando-os

com precaugdes, guardando todas as pegas, como parafusos, porcas, etc.

E quanto ao painel termoisolante, sera retirado manualmente com picaretas,
pois ser& reaproveitado, colocado em outro local definido pela Empresa. Mesma situagéo

de retirada usada para as esquadrias.

Vale ressaltar que todos os materiais descritos acima serdo devidamente

catalogados, e entregues a Infraero.
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8.1.2 RETIRADA MECANICA

Para demolicdo do contexto existente, considerando tudo que néao se
aproveitou, como piso, rodapés, revestimentos ceramicos, forros, cobertura, sera
demolida com a ajuda de tratores de pneus com lamina frontal, ou tratores de esteiras

com lamina frontal, na qual em choque com a edificagéo, desabe o mesmo.

Contando com a ajuda de caminhfes basculantes, p4 carregadeira, para

retirada do material do local.

Todos os passos devem seguir indicagdo de projeto, ressalvando os cuidados,

com edificag@es vizinhas, e com os trabalhadores no local.

N&o sendo permitida a queimada de material retirado, sendo este recolhido e

encaminhado a locais devidamente preparados para receber.

8.1 MOP’S

Sendo este dividido em dois modulos, o primeiro MOP1 e MOP 2, hoje tendo

como uso salas de embarque e desembarque, no TPS existente.

Deste sera aproveitado apenas divisorias laterais, pilares estruturais metalicos,
forros minerais e pvc, sendo remontados ao lado do novo TPS, onde tera a funcdo de
apoio a Administracdo e Apoio a Manutengéo de Linha, complementando assim as areas

exigidas.

Sua retirada sera feita manualmente, assim como materiais que serédo
catalogados. Sua demolicdo se far4 também da mesma forma com recursos manuais

respeitando as edificagOes adjacentes

8.2.1 RETIRADA MANUAL

Acessorios para banheiros, divisorias, bancadas, bebedouros, equipamentos

mecanicos como ar condicionados, e exaustores serdo retirados manualmente por
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funcionarios qualificados, usados picaretas, martelos, etc., esses serdo catalogados

especificados e entregues a Infraero.

Os mobiliarios que necessarios, serdo desmontados, retirando-os com

precaucdes, guardando todas as pecas, como parafusos, porcas, etc.

A mesma situacdo de retirada sera usada para as esquadrias que serdo

catalogadas especificadas e entregas a Infraero.

Quanto ao painel termoisolante, este serd retirado com prudéncia,
manualmente, com auxilio de picaretas, pois serd reaproveitado e colocado em local

definido pela prépria Empresa.

A Ultima fase é a demolicdo, como se trata de um prédio com edificagbes
proximas, exigindo assim maior atengcdo, a melhor opgédo sera executa-la manualmente

atraveés de marretas, ndo aproveitando piso, e nem revestimentos.

8.3 ESTACIONAMENTO

O estacionamento do TPS ocupa uma area de aproximadamente 16.000mz,
com um total de 146 vagas para veiculos, 08 para motos e 02 para 6nibus. Abriga dois
monumentos um cedido pelo Rotary Club, uma miniatura do Forte de S&o José e a
lembranca do Marco 0, pontos turisticos da cidade, além de um busto do deputado

Coaracy Nunes, esses nao serdo reaproveitados para o Novo estacionamento.

Composto também por mobiliario urbano (lixeira, bancos de concreto, parada

de Onibus) que fecham a composicao deste estacionamento.

Sera descrito abaixo etapas para desativacdo deste estacionamento, que sera
totalmente demolido, para que no loca seja locado Mop’s, estacionamento para

funcionarios e etc.

Esta demolicdo sera dividida por etapas, onde se iniciam com a retirada de

vegetacdes, outdoors, mobiliarios urbanos, sendo esta manual.

Finaliza-se com a demoli¢cdo, na qual sera retirado tudo, como cal¢cada, piso

blokret, etc. Deixando disposto o0 espagco para novos empreendimentos, esses ja
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determinados de acordo com o Projeto Basico.

8.3.1 RETIRADA MANUAL

A retirada das vegetacdes serd feita com abertura de covas ao seu redor,

usando como auxilio p4 ou enxadas, levando em consideragdo também as raizes.

Retirando assim totalmente a vegetacdo sem danos, podendo ser utilizada

Ccomo recomposigao vegetal.

Outdoor seré retirado com ajuda de pa escavando ao redor dos pilares de
sustentacdo, utilizando para esta retirada pequenas ferramentas, como enxadas, pas,
picaretas e etc. mobilidrio urbano, e demais itens existentes no local serdo retirados e

entregues a Infraero.

8.3.2 RETIRADA MECANICA

Para demolicdo do contexto existente, considerando tudo que nao se
aproveitou, nem téo pouco foi retirado manualmente, como as calgadas, piso blokret, piso
permeavel, sera feita com ajuda de tratores de pneus com lamina frontal, ou tratores de

esteiras com lamina frontal, na qual em choque com a edificagdo, desmorona 0 mesmo.

Contando também com a ajuda de caminhdes basculantes, pa carregadeira,

para retirada de todo o material do local.
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9. CONCLUSAO

Deixamos entdo melhores condi¢cdes para uma adequada demolicdo, assim
como descrevemos 0S passos a serem seguidos para remanejamento dos materiais

aproveitados, sempre catalogando especificando e entregando a Infraero.

Colocamos magquinario e equipamentos necessario de acordo com cada
situacdo, sempre cauteloso com a seguranga, tanto com as edificagdes vizinhas quanto
com as pessoas , tais como funcionarios que estao trabalhando diretamente no local, ou

que por ventura estejam no local.
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