



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 22/12/2015

OBJETO: Contratação de empresa especializada para desmontar, catalogar, embalar e transportar as Pontes de Embarque e Desembarque do tipo T-BRIDGE, instaladas no Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares (SBMO), em Maceió - AL.


DESMONTAGEM, CATALOGAÇÃO, EMBALAGEM E TRANSPORTE DE PONTES DE EMBARQUE

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	ÍNDICE REAJUSTE
10.00.000	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS				257.418,32	
10.06.000	PONTES DE EMBARQUE				257.418,32	
10.06.100	REMOÇÃO DE PONTES DE EMBARQUE					
10.06.100.01	Desmontagem, transporte dentro do Sítio Aeroportuário (incluindo carga e descarga), catalogação e acondicionamento de ponte de embarque do Tipo T-BRIDGE, conforme ETE MO.06 /435.92/04968/00; Pontes de Embarque n° 06, 07, 08 e 09.	cj	4,00	64.354,58	257.418,32	1 10
TOTAL ITEM 01,00						257.418,32

Nota:

Para índices de reajustamento adotar os publicados pela: FGVADOS <http://www.fgv.br/lbre> conforme legenda abaixo:

I 10 - Índice de Preço ao Produtor Amplo - IPA Máquinas e Equipamentos - No. da Série FGV: 1006825 - coluna 32


Bruno C. Hunika
Gerente Engenharia GEF7
Mat. 97.479-64

0	EMISSÃO INICIAL	12/01/16	FAF		SPF
Rev.	Modificação	Data	Projetista	Desenhista	Aprovo

			Sítio:		
			AEROPORTO INTERNACIONAL ZUMBI DOS PALMARES - MACEIÓ/ AL		
			Área do sítio:		
			TERMINAL DE PASSAGEIROS		
Escala:	Data:	Desenhista:	Especialidade/ Subespecialidade		
			ELETROMECÂNICA / PONTES DE EMBARQUE		
Autor:		CREA / UF	Tipo/ Especificação do documento:		
ENG. FRANCISCO DE ASSIS FILHO		45087/CE	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO		
Aprovador:		CAU / UF	Tipo de obra:		Classe geral do projeto:
ARQ. NATALIA NOGUEIRA GAMA		A55674-2/CE	SISTEMAS		PROJETO EXECUTIVO
Validador:		CREA / UF	Substitui a:		Substituída por:
BRUNO DE CARVALHO HUNKA			-		-
			Codificação:		
			MO.06/435.88/04976/00		

