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Cddigo do item: 01.03.00.00.002
(planilha de orcamento)

Descricdo dos Servicos: Transporte de Container
Medigao:

Este preco devera compreender, além do custo do transporte do container, todas as
despesas decorrentes do fornecimento dos materiais, ferramentas, eventuais
equipamentos e mao-de-obra necessarios a completa movimentagdo dos containers
conforme projeto aprovado.

A medigdo sera efetuada pela unidade indicada, em conformidade com a planilha
contratual.

Cddigo do item: 01.03.00.00.003

(planilha de orcamento)

Descricdo dos Servicos: Instalacdo e ligacdo provisdria de energia elétrica de baixa
tensdo do ponto de entrada do canteiro de obra para o
contaniner

Descrigéao:

Este servigo contempla as ligagbes provisorias para abastecimento de energia elétrica
do container, a partir do ponto de ponto de entrada de energia no Canteiro de Obras e
dimensionado de acordo com as necessidades de energia a ser utilizada em cada
container.

Medigao:

Este item devera compreender todo material, ferramental, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a completa instalagéo ligagéo proviséria de energia elétrica.

A medigdo sera efetuada pela unidade indicada, em conformidade com a planilha
contratual.

Cddigo do item: 01.04

(planilha de orgamento)
Descri¢cao dos Servigos: Placa de Obra

Na obra, em local visivel, sera obrigatdria a coloca¢do de 1 (uma) placa padrdao INFRAERO com 6
m2. O conteudo, texto, pictogramas, dimensdes e materiais da placa serdo informados em
ocasiao oportuna.

Na execugdo destes servigos a contratada devera obedecer as recomendag¢bes descritas abaixo:
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CONTROLE
O controle das operagdes listadas neste documento deve ser feito por apreciagdo visual, pela
FISCALIZACAO, da qualidade dos servicos finalizados.

ACEITACAO

Os servicos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias da FISCALIZACAO, conforme
diretrizes preconizadas nas especificagGes e, rejeitados, caso contrario. Caso sejam rejeitados,
deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

DESMOBILIZAGAO

Ao final do contrato a placa devera ser removida pela contratada

Medigao:

Este prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento dos
materiais e mao-de-obra necessarios a completa confecg¢éo e instalagdo das placas nos
locais a serem determinados pela Fiscalizagdo, incluindo todos os dispositivos de
fixagéo.

A medigdo sera efetuada pela unidade indicada (m?, em conformidade com a planilha
contratual.

Cddigo do item: 01.05.00.00.001

(planilha de orgamento)
Descrigao dos Servigos: | Mobilizagcao de Pessoal, Maquinas, Equipamentos

E a etapa que precede as demais. Corresponde as atividades necessarias ao perfeito
desempenho da CONTRATADA permitindo que esteja apta, a partir da disponibiliza¢do de todos
os equipamentos indispensaveis, a perfeita execugdo dos servigos contratados, atendendo as
recomendac¢des quanto aos aspectos técnicos e ao cronograma previsto.

Nela se incluem as despesas relativas a mobilizacdo de pessoal, mobilizagdo/ transporte de
equipamentos, veiculos, ferramentas, mobiliario, etc., de propriedade da CONTRATADA, e
necessarias a execugdo de todos os servigos contratados.

Na mobilizagdo de mao-de-obra e equipamentos para a instalagdo do “Canteiro de Obras” e
execucdo dos primeiros servigos deverdo ser seguidas as cladusulas previstas no inciso Xlll do Art.
40 da Lei 8.666/93, que incluem o transporte da m3o-de-obra indireta necessaria a preparagio
da instalagdo do canteiro de obras e de transporte e revisdo dos equipamentos necessarios a
execugdo dos primeiros servigos.

Medigao:
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Este prego devera compreender todas as despesas decorrentes da mobilizagdo dos
equipamentos e mao-de-obra necessarios a completa execugédo do objeto contratual.

A medigao sera efetuada na unidade servigo (cj).

Codigo do item: 01.05.00.00.002

(planilha de orgamento)
Descrigao dos Servigos: Desmobilizagao de Pessoal, Maquinas, Equipamentos

Descrigéao:

E a etapa final da obra e corresponde as atividades relativas & remocio de todos os materiais,
desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, bem como tudo mais que seja de propriedade da
CONTRATADA e que ndo faga parte do objeto contratado.

Medigao:

Este pre¢o devera compreender todas as despesas decorrentes da desmobilizagdo dos
equipamentos e mao-de-obra necessarios a completa execugédo do objeto contratual.

A medigéo sera efetuada na unidade servigo (sv).

1.4 — Administra¢ao Local / Opera¢dao e Manutengao de Canteiro

Cadigo do item: 01.06

(planilha de orgamento)
Descrigao dos Servigos: Administracdo Local / Operag¢do e Manutengio de Canteiro

Cdédigo do item: 01.06.00.00.001
(planilha de orgamento)
Descrigdo dos Servigos: ADMINISTRACAO DA OBRA

ENGENHEIRO RESIDENTE

O canteiro de obras sera dirigido por engenheiro residente, devidamente inscrito no CREA com
visto do Rio de Janeiro e que demonstre possuir conduta ilibada e auséncia de vicios.
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A condugdo do trabalho de construgdo sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral
pelo referido profissional, uma vez que tenha sido comprovada sua experiéncia profissional,
adquirida na condugdo e supervisdo de obras de caracteristicas semelhantes a CONTRATADA.

A INFRAERO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do engenheiro residente, desde que
verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento,
inobservancia dos respectivos projetos e especificagdes, bem como atrasos parciais do
cronograma fisico que impliquem prorrogacgdo do prazo final da obra.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd, de preferéncia, procedido através
do engenheiro residente.

ENCARREGADO GERAL

O encarregado geral auxiliard o engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos de
construgdo.

O profissional para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada no exercicio de
funcdo idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes a CONTRATADA. Devera possuir, no
minimo, grau de escolaridade média ou treinamento especializado. Habitos sadios de conduta
serdo exigidos.

A INFRAERO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do encarregado geral se o profissional
possuir vicio de alcoolismo ou demonstrar incompeténcia para o cargo.

ELEMENTOS AUXILIARES

Os encarregados de cada servigo (obras civis, montagem, tubulages, etc.) possuirdo,
obrigatoriamente, experiéncia minima no exercicio de idénticas fun¢Ges em obras de
caracteristicas semelhantes a contratada.

Aos encarregados serdo exigidos habitos sadios de conduta e ndo possuirem o vicio de
alcoolismo. O dimensionamento da equipe de encarregados auxiliares ficard a cargo da
CONTRATADA, de acordo com o plano de construgdo previamente estabelecido.

Os demais elementos da administra¢do do canteiro de obras, tais como: almoxarifes,
apontadores, vigias, etc., possuirdo, obrigatoriamente, experiéncia minima adquirida no
exercicio de idénticas fungGes.

A INFRAERO podera exigir da CONTRATADA a substituicdo de qualquer profissional do canteiro
de obras, desde que verificada a sua incompeténcia para execugdo das tarefas, bem como
apresentar habitos de conduta nocivos a boa administragdo do canteiro.

A substituicdo de qualquer elemento sera processada, no maximo, até 48 horas apods a
comunicacdo da FISCALIZACAO, por escrito.

No planejamento da administragdo da obra foi previsto uma equipe composta dos seguintes
profissionais:

Engenheiro Residente
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Encarregado de Montagem e Tubulagdes

Cddigo do item: 01.06.00.00.002
(planilha de orcamento)
Descricdo dos Servicos: OPERACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Consideracdes Iniciais:

O canteiro sera composto de contéineres, que irdo funcionar como escritérios e almoxarifado.

Foi considerado que nesta obra os materiais, em um primeiro momento serdo descarregados na
Via de Servigos, junto a CAG — Central de Agua Gelada, e que em um segundo momento, serdo
transportados até os locais de instalagdo.

Devera ser prevista uma equipe para a carga, descarga, manuseio e transporte interno destes
materiais.

A adogdo de Engenheiro ou Técnico em Seguranca do Trabalho pela CONTRATADA, devera ser
em funcdo da quantidade de pessoas que estardo envolvidas na obra.

No planejamento da execugdo da obra foi previsto uma equipe dedicada a manutengdo do
canteiro composta dos seguintes profissionais:

Almoxarife - 01
Serventes — Vai e vem de material — 02
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ANEXO Il - Descricao dos Servicos

Para atender ao objetivo desta contratagdo os servicos previstos consistem
basicamente de:

Instalacdo de bombas de agua gelada no 1° Pavimento do Terminal de
Passageiros.

Para viabilizar o planejamento e o gerenciamento da execugdo dos servigos, foi
elaborado uma EAP onde o escopo dos servigos foram detalhados ao nivel de pacotes
de servicos, e em um segundo momento através de um cronograma em Project os
pacotes de servigos foram detalhando ainda mais o escopo dos servigos até o nivel de
atividade e/ou tarefas para facilitar a medicdo mensal e o pagamento dos servigos
executados pela contratada.

OBS.: a numeragdo a seguir se inicia no item “1.9”, de forma a coincidir com a
numeragao de pacotes de servigos e tarefas constantes do “Project”.

1.9 — Instalagcao de Bombas no 12 Pavimento

No projeto original foi previsto a implantagdo de dois conjuntos de bombas no primeiro
pavimento que alimentaria os condicionadores de ar do segundo pavimento e da cobertura .

Ocorre que a obra foi paralisada em 2007 e as bombas ndo foram implantadas.

Esta previsto nesta contratagdo a implantagdo de duas casas de bombas para a alimentagdo
dos condicionadores de ar do 22 Pavimento e Cobertura junto ao Shaft 1E e Shaft 4E.

O detalhamento dos servigos estd sendo apresentado abaixo acompanhado dos projetos
executivos onde sdo apresentadas plantas, cortes e detalhamentos de instalagdo dos
equipamentos e acessorios.

Descrigdo:
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Os servigos de Fornecimento e instalagdo de bombas, para implantagdo das Casas de Bombas
deverdo ser executados a partir dos Projetos, Memoriais Descritivos, Especificagbes Técnicas,
Listas de Equipamentos e Listas de Materiais especificas.

Codigo Numero Tipo Eixos Linhas
SDU/TPS/653. 1204 Fluxograma de Agua Gelada
SDU/TPS/653. 1205 Fluxograma de Agua Gelada
SDU/TPS/653. 1243 Bloco de Inércia das Bombas de Agua Gelada
SDU/TPS/653. 1106 Planta de Tubulagdo — 12 Pavimento 39/47 K/Q
SDU/TPS/653. 1107 Planta de Tubulagdo — 12 Pavimento 47/54 K/Q
Cddigo do item: 02.01.01.01

(planilha de orgamento)

Montagem da Bomba

Para efeito de planejamento e medigdo dos servigos, no Project, foram consideradas as
tarefas relacionadas abaixo:

%+ Para o Shaft 1E
1.9.1.1.01 — Entrega da Bomba
1.9.1.1.02 — Soco de Concreto
1.9.1.1.03 — Bloco de Inercia
1.9.1.1.04 — Montagem da Bomba
%+ Para o Shaft 4E
1.9.2.1.01 — Entrega da Bomba
1.9.2.1.02 — Soco de Concreto
1.9.2.1.03 — Bloco de Inercia
1.9.1.1.04 — Montagem da Bomba
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Cdédigo do item: 02.01.01.01.001

(planilha de orcamento)

Descrigdo dos Servigos: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO MOTO
BOMBA

BAG -EB-1P-01 e BAG —-EB-1P-02
VAZAO 97 M3/H, HM 30 MCA, POTENCIA 15 HP
REF KSB MEGANORM OU SIMILAR

Cdédigo do item: 02.01.02.01.001

(planilha de orcamento)

Descrigao dos Servigos: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CONJUNTO MOTO
BOMBA

BAG -EB-1P-03 e BAG —EB-1P-04VAZAO 41,6 M3/H, HM 30
MCA, POTENCIA 10 HP
REF KSB MEGANORM OU SIMILAR

Medigao:

Este preco devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento das
bombas, adequagdo, materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra
necessarios a execugédo dos servigos, conforme o projeto, incluindo carga, transporte
até o local de instalagdo, descarga e todos os materiais acessorios, elementos de
fixagdo, lubrificantes, dispositivos elétricos, pintura, servigos auxiliares de construgao
civil e demais necessarios.

A medigao sera efetuada por unidade instalada, conforme o projeto.

As Bombas Centrifugas terdo condigdo especial de medigdo e pagamento uma vez
que a luz dos critérios de medigcdo e pagamento foi enquadrada na Modalidade A —
Equipamentos.

A medigao sera efetuada, proporcionalmente em fungdo do avango da instalagdo de
cada unidade, apos a finalizagdo de cada uma das etapas descritas abaixo.

A wDd

Colocagéo do Pedido na Fabrica — 20%
Entrega da Bomba no Canteiro de Obras — 40%
Concluséo da Instalagdo — 30%

Entrada em Operacao - 10%
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Cdédigo do item: 02.01.01.01.002
(planilha de orcamento) 02.01.02.01.002
Descricdo dos Servicos: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOCO DE CONCRETO COM 5 CM

PARA ASSENTAMENTO E DISTRIBUICAO DE CARGA NA LAJE DO
CONJUNTO MOTO BOMBA EXECUTADO EM CONCRETO

Medigao:

Este prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento do
Soco de Concreto e demais materiais, ferramentas, equipamentos e méo-de-obra
necessarios a fabricagdo do soco, conforme projeto, inclusive todos os materiais,
acessorios, tais como: suportes, chumbadores, bragadeiras, resina sintética,
eletrodos, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas, execugao de
roscas, pintura, isolamento térmico e demais servicos necessarios a montagem do
Soco na Casa de Bombas.

A medigao sera efetuada por unidade instalada, conforme o projeto.

Cdédigo do item: 02.01.01.01.003
(planilha de orcamento) 02.01.02.01.003
Descricdo dos Servicos: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BLOCO DE INERCIA FLUTUANTE

PARA ASSENTAMENTO DO CONJUNTO MOTO BOMBA FABRICADO EM
CONCRETO E APOIADO SOBRE AMORTECEDORES DE VIBRAGAO

Medigao:

Este prego devera compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento do
bloco de concreto, dos amortecedores de vibragdo, estrutura em cantoneira e
demais materiais, ferramentas, equipamentos e mao-de-obra necessarios a fabricagao
e transporte do bloco de incercia, conforme projeto, inclusive todos os materiais,
acessorios, tais como: suportes, chumbadores, bragadeiras, resina sintética,
eletrodos, quando for o caso, rasgos em alvenaria e/ou concreto, buchas, execugéo de
roscas, pintura, isolamento térmico e demais servigcos necessarios a montagem do
bloco de inercia na Casa de Bombas.

A medigao sera efetuada por unidade instalada, conforme o projeto.



