



CF CIRC Nº 24166/LCIC(LCIC-1)/2012

Brasília, 17 de agosto de 2012.

À
DIVERSAS EMPRESAS

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2012 e adiamento da data de abertura da licitação.

Ref.: RDC Eletrônico nº 008/DALC/SBFL/2012.

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia e obras de construção do novo Terminal de Passageiros, edifícios de apoio, central de utilidades, estação de produção de água de reuso, automação predial e sistemas eletrônicos (lotes 2 e 5 de obras) do Aeroporto Internacional de Florianópolis – Hercílio Luz/SC.

Prezados Srs.

Comunicamos a V.S^{as}. que o Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2012, de 17/08/2012, está disponibilizado às empresas interessadas na Gerência de Licitações de Investimentos e Compras localizada no Setor Comercial Sul, Quadra 03, Bloco “A”, Lotes 17/18, Edifício Oscar Alvarenga I e II, Entrada “A”, 2º andar, em Brasília/DF, e no site <http://licitacao.infraero.gov.br>.

Informamos, ainda, que a data de abertura da licitação foi adiada para o dia **17 de setembro de 2012**, no mesmo horário, conforme publicação a ser divulgada no Diário Oficial da União – DOU, do dia 20/08/2012, Seção 3.

Atenciosamente,

RÔMULO TORRES BRAZ
Presidente Suplente da Comissão de Licitação

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS Quadra. 3 Bloco “A” Lotes 17/18 – Ed. Oscar Alvarenga
CEP 70303-000 - Brasília - DF Fone: (0xx)(61) 312-3266 Fax: (0xx) (61) 312.3214
HOME PAGE: <http://www.infraero.gov.br>