INFRAERO AEROPORTOS

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

LOCAL (SIGLA): ***SBSP***

PGe ou TC:

	ÁREAS - ESPECIFICAÇÃO	ÁREA (m²)	FREQUÊNCIA	PRODUTIVIDADE (servente/m²)	(A) PREÇO FORÇA DE TRABALHO (R$/m²)	(B) PREÇO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (R$/m²)	(A) + (B) PREÇO TOTAL MENSAL (R$/m²)	CUSTO TOTAL MENSAL R$	CUSTO GLOBAL R$
AI1	Pisos acarpetados	104	ADM	800	**3,99**	0,44	**4,43**	460,72	**13.821,54**
AI2	Pisos frios	22.775	H24	500	**6,47**	0,70	**7,17**	163.284,02	**4.898.520,62**
AI3	Banheiros e fraldários	310	H24	250	**12,93**	1,41	**14,34**	4.447,06	**133.411,83**
AI4	Áreas Hospitalares e Assemelhados	197	H24	405	**7,98**	0,87	**8,85**	1.743,68	**52.310,37**
AI5	Almoxarifados / galpões	568	ADM	1500	**2,13**	0,23	**2,36**	1.341,99	**40.259,66**
AI6	Oficinas	700	ADM	1200	**2,66**	0,29	**2,95**	2.067,32	**62.019,72**
AI7	Áreas com espaços livres - saguão, hall e salão	21.029	H24	600	**5,39**	0,59	**5,97**	125.638,48	**3.769.154,42**
AE1	Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações Lado Terra	1.197	SMN	1800	**0,32**	0,03	**0,35**	423,57	**12.707,24**
AE2	Varrição de passeios e arruamentos Lado Terra	12.876	H24	6000	**0,54**	0,06	**0,60**	7.692,81	**230.784,31**
AE3	Varrição e Coleta de detritos em vias de acesso do pátio – Lado Ar	74.193	H24	10000	**0,32**	0,04	**0,36**	26.596,12	**797.883,51**
AE4	Áreas Verdes próximas – Lado Terra e Lado Ar	-	H24	100000	**0,03**	0,00352	**0,04**	-	**-**
AV1	Face externa sem exposição a situação de risco	22.115	SMN	340	**1,69**	0,18398	**1,87**	41.430,13	**1.242.903,97**
AF1	Face externa com exposição a situação de risco	5.666	TRI	145	**0,49**	0,05307	**0,54**	3.061,63	**91.848,90**
SUBTOTAL I		**161.730**						**378.187,54**	**11.345.626,09**

	SERVIÇOS ADICIONAIS	QTDE. POSTOS / SERVIÇOS	FREQUÊNCIA	PREÇO TOTAL MENSAL (R$/m²)	CUSTO TOTAL MENSAL R$	CUSTO GLOBAL R$
PF1	PF1 - SERVENTES DE ATIVIDADES INSALUBRES	1	H24	**16.273,39**	**16.273,39**	**488.201,62**
PF2	PF2 - COPEIRA H08 (ADMINISTRATIVO)	1	ADM	**3.117,28**	**3.117,28**	**93.518,52**
PF3	PF3 - AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO (BANHEIRISTA)	22	H24	**16.007,31**	**352.160,88**	**10.564.826,45**
PF4	PF4 - SUPERVISOR	1	H24	**18.913,16**	**18.913,16**	**567.394,67**
PF6	PF6 - COPEIRA H24 (TURNO ININTERRUPTO)	1	H24	**12.622,90**	**12.622,90**	**378.686,98**
OUT1	SERVIÇOS DE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS E VETORES (MENSAL)	1	MÊS	**5.724,67**	**7.652,03**	**229.560,94**
SUBTOTAL II					**410.739,64**	**12.322.189,18**

PRAZO DO CONTRATO (MESES)	**30**	
ADICIONAL I (ADI) - AVISO PRÉVIO FINAL DE CONTRATO	**100%**	**32.842,12**
SALDO DA VERSÃO ANTERIOR		**-**
VALOR DO CONTRATO (MENSAL | GLOBAL)		**788.927,17** / **23.700.657,40**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CÓDIGO MTE INSTRUMENTO COLETIVO DE TRABALHO (CCT / ACT / et al.):
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS CONFORME MPOG (12% SOBRE PREÇO DA FORÇA DE TRABALHO), SIM OU NÃO? **S**