

PSP - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS						CÓDIGO	
						DATA	
						DATA - BASE	
ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA NAS ETAPAS DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO E PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO DE MONTES CLAROS – MÁRIO RIBEIRO (SBMK).							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL REAL (R\$)	ÍNDICE REAJUSTE	
<b>01</b>	<b>PROJETOS DE ENGENHARIA</b>				R\$ -		
<b>01.01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				R\$ -		
01.01.01	Execução de Serviços de Cadastramento	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.01.02	Execução de Serviços de Levantamento Planialtimétrico	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.01.03	Execução de Serviços de Sondagens e Geotecnia	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
<b>01.02</b>	<b>PROJETO BÁSICO</b>				R\$ -		
01.02.01	Projeto Básico de Arquitetura	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.02.02	Projeto Básico de Fundações	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.02.03	Projeto Básico de Estruturas	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.02.04	Projeto Básico das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.02.05	Projeto Básico de Eletromecânica	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.02.06	Projeto Básico de Sistemas Elétricos	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.02.07	Projeto Básico de Sistemas Eletrônicos e Telemática	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.02.08	Projeto Básico de Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.02.09	Projeto Básico do Canteiro de Obras	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
<b>01.03</b>	<b>PLANEJAMENTO DA OBRA</b>				R\$ -		
01.03.01	Licenciamento Ambiental da Obra (Estudos Ambientais, Taxas e Análise)	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.03.02	Elaboração do Planejamento de Execução da Obra	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.03.03	Elaboração de Plano de Controle Ambiental da Obra - PCAO	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
<b>01.04</b>	<b>PROJETO EXECUTIVO</b>				R\$ -		
01.04.01	Projeto Executivo de Arquitetura	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.04.02	Projeto Executivo de Fundações	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.04.03	Projeto Executivo de Estruturas	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.04.04	Projeto Executivo das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.04.05	Projeto Executivo de Eletromecânica	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.04.06	Projeto Executivo de Sistemas Elétricos	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.04.07	Projeto Executivo de Sistemas Eletrônicos e telemática	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.04.08	Projeto Executivo de Sistemas Hidrossanitários e de Combate à Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
01.04.09	Projeto Executivo do Canteiro de Obras	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
<b>02</b>	<b>EXECUÇÃO DAS OBRAS</b>				R\$ -		
<b>02.01</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS E GERENCIAMENTO</b>				R\$ -		
<b>02.01.01</b>	<b>CANTEIRO DE OBRAS</b>				R\$ -		
02.01.01.01	Construção/Instalação do Canteiro de Obras	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.01.01.02	Desmontagem e Remoção do Canteiro de Obras	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
<b>02.01.02</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO</b>				R\$ -		
02.01.02.01	Mobilização de Máquinas e Equipamentos para Execução das Obras	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.01.02.02	Desmobilização de Máquinas e Equipamentos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
<b>02.01.03</b>	<b>GERENCIAMENTO DAS OBRAS</b>				R\$ -		
02.01.03.01	Administração Local da Obra	CJ	1,00		R\$ -	1 03	
02.01.03.02	Operação e Manutenção do Canteiro de Obras	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.01.03.03	Execução do Plano de Controle Ambiental da Obra (PCAO)	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
<b>02.02</b>	<b>OBRAS COMPLEMENTARES</b>				R\$ -		
<b>02.02.01</b>	<b>ENTRADA DE ENERGIA E CASA DE FORÇA</b>				R\$ -		
02.02.01.01	Serviços técnicos e de consultoria para elaboração e aprovação do projeto de adequação/ampliação da Entrada de Energia do Aeroporto junto à Concessionária Local (CEMIG)	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
02.02.01.02	Reforma e Ampliação da Entrada de Energia Principal do Aeroporto para 500kVA: ramal de entrada; disjuntor geral de entrada (média tensão); transformador; quadros e dispositivos medição e proteção; aterramento; eletrodutos; poste; cabeamento de média e baixa tensão;	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.02.01.03	Painel Geral de Baixa Tensão: quadro geral de distribuição de energia de baixa tensão, composto por barramento normal (PBT-N) e Emergência (PBT-E); instalação dos novos ramais de entrada para PBT-N e PBT-E; transferência dos circuitos existentes para os novos barramentos PBT-N e PBT-E	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.02.01.04	Rede Subterrânea de Dutos para Interligação entre Casa de Força e Terminal de Passageiros (Sala Técnica): fornecimento e assentamento dos PE ou PEAD 4x3" arame de guia, fita de advertência, envelopado em areia, escavação mecânica convencional e reaterro compactado; caixas de passagem subterrânea, Tipo 2, dimensões internas 1,0x1,0x1,2m (CxLxP), tampão articulável D400 DN livre 600mm	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.02.01.05	Redes Externas de Energia para interligação entre Casa de Força e Terminal de Passageiros (circuitos de alimentação normais e emergenciais)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
<b>02.02.02</b>	<b>SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>				R\$ -		
02.02.02.01	Sistema de Abastecimento de Água Potável: reservatórios; bombas; redes externas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.02.02.02	Sistema de Abastecimento de Água Não Potável (reuso): reservatórios; bombas; redes externas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.02.02.03	Sistema de Abastecimento de Água para Combate à Incêndio: reservatórios; bombas; redes externas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.02.02.04	Casa de Bombas completa em alvenaria, incluindo instalações	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.02.02.05	Sistema de Tratamento de Água Pluvial: filtro de areia com retrolavagem automática; dosador de cloro; reservatório enterrado; redes internas e externas;	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
<b>02.03</b>	<b>REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS</b>				R\$ -		
<b>02.03.01</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA NOVA COBERTURA DO TERMINAL DE PASSAGEIROS</b>				R\$ -		
02.03.01.01	Fundações e Estruturas de Concreto	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.01.02	Estruturas Metálicas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.01.03	Drenagem de Água Pluvial - Calhas, Rufos e Descidas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	

PSP - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS						CÓDIGO	
						DATA	
						DATA-BASE	
ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA NAS ETAPAS DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO E PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO DE MONTES CLAROS – MÁRIO RIBEIRO (SBMK).							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL REAL (R\$)	ÍNDICE REAJUSTE	
02.03.01.04	Drenagem da Água Pluvial: redes para interligação com sistema de drenagem	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.01.05	Telhamento	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
<b>02.03.02</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO TPS - SETOR A (SALA DE EMBARQUE)</b>				<b>R\$ -</b>		
02.03.02.01	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.02	Execução das Fundações	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.03	Execução das Estruturas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.04	Execução da Arquitetura: Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.05	Execução da Arquitetura: Pisos e Contrapisos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.06	Execução da Arquitetura: Forro	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.07	Execução da Arquitetura: Sanitários (Bancadas, Divisórias, Louças, Metais e Acessórios)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.08	Execução da Arquitetura: Esquadrias	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.09	Execução da Arquitetura: Comunicação Visual	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.10	Execução da Arquitetura: Paisagismo	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.11	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.02.12	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.03.02.13	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 05	
02.03.02.14	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
<b>02.03.03</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO TPS - SETOR B (SALA DE DESEMBARQUE)</b>				<b>R\$ -</b>		
02.03.03.01	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.02	Execução das Fundações	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.03	Execução das Estruturas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.04	Execução da Arquitetura: Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.05	Execução da Arquitetura: Pisos e Contrapisos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.06	Execução da Arquitetura: Forro	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.07	Execução da Arquitetura: Sanitários (Bancadas, Divisórias, Louças, Metais e Acessórios)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.08	Execução da Arquitetura: Esquadrias	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.09	Execução da Arquitetura: Comunicação Visual	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.10	Execução da Arquitetura: Paisagismo	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.11	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.03.12	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.03.03.13	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 05	
02.03.03.14	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
<b>02.03.04</b>	<b>REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR C</b>				<b>R\$ -</b>		
02.03.04.01	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.02	Execução das Fundações	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.03	Execução das Estruturas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.04	Execução da Arquitetura: Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.05	Execução da Arquitetura: Pisos e Contrapisos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.06	Execução da Arquitetura: Forro	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.07	Execução da Arquitetura: Sanitários (Bancadas, Divisórias, Louças, Metais e Acessórios)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.08	Execução da Arquitetura: Esquadrias	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.09	Execução da Arquitetura: Comunicação Visual	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.10	Execução da Arquitetura: Paisagismo	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.11	Execução da Arquitetura: Mobiliário (Balcões de Check-in)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.12	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.04.13	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.03.04.14	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 05	
02.03.04.15	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
<b>02.03.05</b>	<b>REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR D</b>				<b>R\$ -</b>		
02.03.05.01	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	

PSP - PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS						CÓDIGO	
						DATA	
						DATA-BASE	
ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA NAS ETAPAS DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO E PARA EXECUÇÃO DA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES PARA O AEROPORTO DE MONTES CLAROS – MÁRIO RIBEIRO (SBMK).							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL REAL (R\$)	ÍNDICE REAJUSTE	
02.03.05.02	Execução das Fundações	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.03	Execução das Estruturas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.04	Execução da Arquitetura: Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.05	Execução da Arquitetura: Pisos e Contrapisos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.06	Execução da Arquitetura: Forro	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.07	Execução da Arquitetura: Esquadrias	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.08	Execução da Arquitetura: Comunicação Visual	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.09	Execução da Arquitetura: Paisagismo	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.10	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.05.11	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.03.05.12	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 05	
02.03.05.13	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
<b>02.03.06</b>	<b>REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR E</b>				<b>R\$ -</b>		
02.03.06.01	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.02	Execução das Fundações	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.03	Execução das Estruturas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.04	Execução da Arquitetura: Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.05	Execução da Arquitetura: Pisos e Contrapisos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.06	Execução da Arquitetura: Forro	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.07	Execução da Arquitetura: Esquadrias	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.08	Execução da Arquitetura: Comunicação Visual	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.09	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.06.10	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.03.06.11	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 05	
02.03.06.12	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
<b>02.03.07</b>	<b>REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR F</b>				<b>R\$ -</b>		
02.03.07.01	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.02	Execução das Fundações	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.03	Execução das Estruturas	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.04	Execução da Arquitetura: Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.05	Execução da Arquitetura: Pisos e Contrapisos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.06	Execução da Arquitetura: Forro	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.07	Execução da Arquitetura: Esquadrias	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.08	Execução da Arquitetura: Comunicação Visual	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.09	Execução da Arquitetura: Paisagismo	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.10	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.07.11	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.03.07.12	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 05	
02.03.07.13	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
<b>02.03.08</b>	<b>REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR G</b>				<b>R\$ -</b>		
02.03.08.01	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.02	Execução da Arquitetura: Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.03	Execução da Arquitetura: Pisos e Contrapisos	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.04	Execução da Arquitetura: Forro	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.05	Execução da Arquitetura: Esquadrias	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.06	Execução da Arquitetura: Comunicação Visual	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.07	Execução da Arquitetura: Paisagismo	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.08	Execução da Arquitetura: Sinalização Horizontal Externa	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.09	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
02.03.08.10	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 04	
02.03.08.11	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	CJ	1,00		R\$ -	1 05	
<b>03</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>				<b>R\$ -</b>		
<b>03.01</b>	<b>AS BUILT</b>				<b>R\$ -</b>		
03.01.01	Projeto Executivo As-Built	CJ	1,00		R\$ -	1 01	
<b>03.02</b>	<b>LIMPEZA FINAL</b>				<b>R\$ -</b>		
03.02.01	Limpeza Final de Obra	CJ	1,00		R\$ -	1 02	
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ -</b>		
<b>Nota:</b>							
Para índices de reajustamento adotar os publicados pela: FGV DADOS <a href="http://www.fgv.br/ibre">http://www.fgv.br/ibre</a> conforme legenda abaixo:							
I 01 INCC - Projetos - Série: 205438 - Código: 78							
I 02 INCC - Total - Média Geral - Série: 160868 - Código: 6							
I 03 INCC - Mão de Obra - Série: 160906 - Código: 1							
I 04 IPA 1600G-DI - Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (antiga série 1006827 - coluna 34 até maio/2016) - Série: 1420855 - Código:							
I 05 IPA 1600G-DI - Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (antiga série 1006826 até maio 2016) - Série: 1420835 - Código:							