



**CAMTER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**  
CNPJ: 05.500.018/0001-76  
NIRE: 33.3.0027403-1

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**Data, hora e local:** 30 de abril 2012, às 10:00 hrs, na sede da sociedade na Rua Beneditinos nº 10 – Salas 901, 902 e 903 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20081-050.

**Convocação:** Realizada através de carta endereçada a cada um dos acionistas.

**Quorum:** Presente a totalidade dos acionistas, conforme assinaturas no livro próprio.

**Mesa:** Presidente: Ricardo Luis Bueno de Sousa Freitas; Secretário: Luiz Carlos Cândido.

**Regularidade:** Declarada regular a AGE em face do disposto no art. 124 parágrafo 4º da lei 6.404/76.

**Pauta:** Retificar o Anexo II parte B integrante do Protocolo de Cisão Parcial autorizada pela AGE de 31 de dezembro de 2011.


**Deliberações:** 1) Retificar o erro material constante nas folhas 09 à 18 do Anexo II, parte B, do Protocolo de Cisão Parcial, qual seja, onde lê-se anexo VI leia-se anexo II parte B.  
2) Alterar o tamanho da fonte constante no Anexo II, parte B integrante do Protocolo de Cisão Parcial.

**Aprovação:** Todas as deliberações foram aprovadas de forma sumária.

**Encerramento:** Após lida e achada conforme, esta ata vai assinada por todos os presentes. Seguem as assinaturas: Ricardo Luis Bueno de Sousa Freitas – Presidente e Acionista; Benício Torres – Luis Carlos Cândido – Secretário.

**Autenticação**

Declaro que todo texto acima é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.  
Rio de Janeiro, 30 de Abril de 2012.

  
\_\_\_\_\_  
Luiz Carlos Cândido - Secretário

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: CAMTER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A  
Nire: 33.3.0027403-1  
Protocolo: 00-2013038926-9

CERTIFICADO QUE O PRESENTE FOI ARQUIVADO SOB O Nº

00002439100

DATA: 07/02/2013

Valéria G.M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Nome: CAMTER CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A  
Nire: 33.3.0027403-1  
Protocolo: 00-2013038926-9 - 05/02/2013

CERTIFICADO DE DEFERIMENTO EM 07/02/2013, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002439100

DATA: 07/02/2013

Valéria G.M. Serra  
SECRETÁRIA GERAL





ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMYER  
OBRAS RODOVÁRIAS/OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Table with columns: ITEM, CLIENTE, OBJETO DA OBRA, CONTRATO, CERTIFIC, CATEGORIA DE OBRAS, and a large grid of alphanumeric codes (e.g., 001.00001.000, 001.00002.000, etc.).



2321377



BRAS 25



ANEXO II - PARTE "B"  
 RESERVO TÉCNICO DA CANTIER  
 OBRAS E RECONSTRUÇÕES DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIFICADO	PROFISSIONAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Proj. Arquitet. e Estrut. (Proj. Arq. e Estr.)	Proj. Civil (Proj. Civ.)	Proj. Elétrico (Proj. El.)	Proj. Hidráulico (Proj. Hid.)	Proj. Mecânico (Proj. Mec.)	Proj. Sanitário (Proj. San.)	Proj. Segurança (Proj. Seg.)	Proj. Sinalização (Proj. Sig.)	Proj. Topográfico (Proj. Top.)	Proj. Vegetação (Proj. Veg.)	Proj. Zonamento (Proj. Zon.)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES - DNIT	SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA BR-010 ENTRE KM 105,00 E 108,00, SUBSISTEMA DE DRENAGEM (PARA DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL) - LOTE Nº 01, SERVIÇO Nº 202/27 - KM 219,99, COM SERVIÇO Nº 317/77 DO 809 A JURISDIÇÃO (POSSUI ALCH) 00	001/19820	1-4049274	1-4049373	1-4049472	1-4049571	1-4049670	1-4049769	1-4049868	1-4049967	1-4050066	1-4050165	1-4050264	1-4050363	1-4050462	1-4050561	1-4050660	1-4050759	1-4050858	1-4050957	1-4051056	1-4051155	1-4051254	1-4051353	1-4051452	1-4051551	1-4051650	1-4051749	1-4051848	1-4051947	1-4052046	1-4052145	1-4052244	1-4052343	1-4052442	1-4052541	1-4052640	1-4052739	1-4052838	1-4052937	1-4053036	1-4053135	1-4053234	1-4053333	1-4053432	1-4053531	1-4053630	1-4053729	1-4053828	1-4053927	1-4054026	1-4054125	1-4054224	1-4054323	1-4054422	1-4054521	1-4054620	1-4054719	1-4054818	1-4054917	1-4055016	1-4055115	1-4055214	1-4055313	1-4055412	1-4055511	1-4055610	1-4055709	1-4055808	1-4055907	1-4056006	1-4056105	1-4056204	1-4056303	1-4056402	1-4056501	1-4056600	1-4056700	1-4056800	1-4056900	1-4057000	1-4057100	1-4057200	1-4057300	1-4057400	1-4057500	1-4057600	1-4057700	1-4057800	1-4057900	1-4058000	1-4058100	1-4058200	1-4058300	1-4058400	1-4058500	1-4058600	1-4058700	1-4058800	1-4058900	1-4059000	1-4059100	1-4059200	1-4059300	1-4059400	1-4059500	1-4059600	1-4059700	1-4059800	1-4059900	1-4060000	1-4060100	1-4060200	1-4060300	1-4060400	1-4060500	1-4060600	1-4060700	1-4060800	1-4060900	1-4061000	1-4061100	1-4061200	1-4061300	1-4061400	1-4061500	1-4061600	1-4061700	1-4061800	1-4061900	1-4062000	1-4062100	1-4062200	1-4062300	1-4062400	1-4062500	1-4062600	1-4062700	1-4062800	1-4062900	1-4063000	1-4063100	1-4063200	1-4063300	1-4063400	1-4063500	1-4063600	1-4063700	1-4063800	1-4063900	1-4064000	1-4064100	1-4064200	1-4064300	1-4064400	1-4064500	1-4064600	1-4064700	1-4064800	1-4064900	1-4065000	1-4065100	1-4065200	1-4065300	1-4065400	1-4065500	1-4065600	1-4065700	1-4065800	1-4065900	1-4066000	1-4066100	1-4066200	1-4066300	1-4066400	1-4066500	1-4066600	1-4066700	1-4066800	1-4066900	1-4067000	1-4067100	1-4067200	1-4067300	1-4067400	1-4067500	1-4067600	1-4067700	1-4067800	1-4067900	1-4068000	1-4068100	1-4068200	1-4068300	1-4068400	1-4068500	1-4068600	1-4068700	1-4068800	1-4068900	1-4069000	1-4069100	1-4069200	1-4069300	1-4069400	1-4069500	1-4069600	1-4069700	1-4069800	1-4069900	1-4070000	1-4070100	1-4070200	1-4070300	1-4070400	1-4070500	1-4070600	1-4070700	1-4070800	1-4070900	1-4071000	1-4071100	1-4071200	1-4071300	1-4071400	1-4071500	1-4071600	1-4071700	1-4071800	1-4071900	1-4072000	1-4072100	1-4072200	1-4072300	1-4072400	1-4072500	1-4072600	1-4072700	1-4072800	1-4072900	1-4073000	1-4073100	1-4073200	1-4073300	1-4073400	1-4073500	1-4073600	1-4073700	1-4073800	1-4073900	1-4074000	1-4074100	1-4074200	1-4074300	1-4074400	1-4074500	1-4074600	1-4074700	1-4074800	1-4074900	1-4075000	1-4075100	1-4075200	1-4075300	1-4075400	1-4075500	1-4075600	1-4075700	1-4075800	1-4075900	1-4076000	1-4076100	1-4076200	1-4076300	1-4076400	1-4076500	1-4076600	1-4076700	1-4076800	1-4076900	1-4077000	1-4077100	1-4077200	1-4077300	1-4077400	1-4077500	1-4077600	1-4077700	1-4077800	1-4077900	1-4078000	1-4078100	1-4078200	1-4078300	1-4078400	1-4078500	1-4078600	1-4078700	1-4078800	1-4078900	1-4079000	1-4079100	1-4079200	1-4079300	1-4079400	1-4079500	1-4079600	1-4079700	1-4079800	1-4079900	1-4080000	1-4080100	1-4080200	1-4080300	1-4080400	1-4080500	1-4080600	1-4080700	1-4080800	1-4080900	1-4081000	1-4081100	1-4081200	1-4081300	1-4081400	1-4081500	1-4081600	1-4081700	1-4081800	1-4081900	1-4082000	1-4082100	1-4082200	1-4082300	1-4082400	1-4082500	1-4082600	1-4082700	1-4082800	1-4082900	1-4083000	1-4083100	1-4083200	1-4083300	1-4083400	1-4083500	1-4083600	1-4083700	1-4083800	1-4083900	1-4084000	1-4084100	1-4084200	1-4084300	1-4084400	1-4084500	1-4084600	1-4084700	1-4084800	1-4084900	1-4085000	1-4085100	1-4085200	1-4085300	1-4085400	1-4085500	1-4085600	1-4085700	1-4085800	1-4085900	1-4086000	1-4086100	1-4086200	1-4086300	1-4086400	1-4086500	1-4086600	1-4086700	1-4086800	1-4086900	1-4087000	1-4087100	1-4087200	1-4087300	1-4087400	1-4087500	1-4087600	1-4087700	1-4087800	1-4087900	1-4088000	1-4088100	1-4088200	1-4088300	1-4088400	1-4088500	1-4088600	1-4088700	1-4088800	1-4088900	1-4089000	1-4089100	1-4089200	1-4089300	1-4089400	1-4089500	1-4089600	1-4089700	1-4089800	1-4089900	1-4090000	1-4090100	1-4090200	1-4090300	1-4090400	1-4090500	1-4090600	1-4090700	1-4090800	1-4090900	1-4091000	1-4091100	1-4091200	1-4091300	1-4091400	1-4091500	1-4091600	1-4091700	1-4091800	1-4091900	1-4092000	1-4092100	1-4092200	1-4092300	1-4092400	1-4092500	1-4092600	1-4092700	1-4092800	1-4092900	1-4093000	1-4093100	1-4093200	1-4093300	1-4093400	1-4093500	1-4093600	1-4093700	1-4093800	1-4093900	1-4094000	1-4094100	1-4094200	1-4094300	1-4094400	1-4094500	1-4094600	1-4094700	1-4094800	1-4094900	1-4095000	1-4095100	1-4095200	1-4095300	1-4095400	1-4095500	1-4095600	1-4095700	1-4095800	1-4095900	1-4096000	1-4096100	1-4096200	1-4096300	1-4096400	1-4096500	1-4096600	1-4096700	1-4096800	1-4096900	1-4097000	1-4097100	1-4097200	1-4097300	1-4097400	1-4097500	1-4097600	1-4097700	1-4097800	1-4097900	1-4098000	1-4098100	1-4098200	1-4098300	1-4098400	1-4098500	1-4098600	1-4098700	1-4098800	1-4098900	1-4099000	1-4099100	1-4099200	1-4099300	1-4099400	1-4099500	1-4099600	1-4099700	1-4099800	1-4099900	1-4100000	1-4100100	1-4100200	1-4100300	1-4100400	1-4100500	1-4100600	1-4100700	1-4100800	1-4100900	1-4101000	1-4101100	1-4101200	1-4101300	1-4101400	1-4101500	1-4101600	1-4101700	1-4101800	1-4101900	1-4102000	1-4102100	1-4102200	1-4102300	1-4102400	1-4102500	1-4102600	1-4102700	1-4102800	1-4102900	1-4103000	1-4103100	1-4103200	1-4103300	1-4103400	1-4103500	1-4103600	1-4103700	1-4103800	1-4103900	1-4104000	1-4104100	1-4104200	1-4104300	1-4104400	1-4104500	1-4104600	1-4104700	1-4104800	1-4104900	1-4105000	1-4105100	1-4105200	1-4105300	1-4105400	1-4105500	1-4105600	1-4105700	1-4105800	1-4105900	1-4106000	1-4106100	1-4106200	1-4106300	1-4106400	1-4106500	1-4106600	1-4106700	1-4106800	1-4106900	1-4107000	1-4107100	1-4107200	1-4107300	1-4107400	1-4107500	1-4107600	1-4107700	1-4107800	1-4107900	1-4108000	1-4108100	1-4108200	1-4108300	1-4108400	1-4108500	1-4108600	1-4108700	1-4108800	1-4108900	1-4109000	1-4109100	1-4109200	1-4109300	1-4109400	1-4109500	1-4109600	1-4109700	1-4109800	1-4109900	1-4110000	1-4110100	1-4110200	1-4110300	1-4110400	1-4110500	1-4110600	1-4110700	1-4110800	1-4110900	1-4111000	1-4111100	1-4111200	1-4111300	1-4111400	1-4111500	1-4111600	1-4111700	1-4111800	1-4111900	1-4112000	1-4112100	1-4112200	1-4112300	1-4112400	1-4112500	1-4112600	1-4112700	1-4112800	1-4112900	1-4113000	1-4113100	1-4113200	1-4113300	1-4113400	1-4113500	1-4113600	1-4113700	1-4113800	1-4113900	1-4114000	1-4114100	1-4114200	1-4114300	1-4114400	1-4114500	1-4114600	1-4114700	1-4114800	1-4114900	1-4115000	1-4115100	1-4115200	1-4115300	1-4115400	1-4115500	1-4115600	1-4115700	1-4115800	1-4115900	1-4116000	1-4116100	1-4116200	1-4116300	1-4116400	1-4116500	1-4116600	1-4116700	1-4116800	1-4116900	1-4117000	1-4117100	1-4117200	1-4117300	1-4117400	1-4117500	1-4117600	1-4117700	1-4117800	1-4117900	1-4118000	1-4118100	1-4118200	1-4118300	1-4118400	1-4118500	1-4118600	1-4118700	1-4118800	1-4118900	1-4119000	1-4119100	1-4119200	1-4119300	1-4119400	1-4119500	1-4119600	1-4119700	1-4119800	1-4119900	1-4120000	1-4120100	1-4120200	1-4120300	1-4120400	1-4120500	1-4120600	1-4120700	1-4120800	1-4120900	1-4121000	1-4121100	1-4121200	1-4121300	1-4121400	1-4121500	1-4121600	1-4121700	1-4121800	1-4121900	1-4122000	1-4122100	1-4122200	1-4122300	1-4122400	1-4122500	1-4122600	1-4122700	1-4122800	1-4122900	1-4123000	1-4123100	1-4123200	1-4123300	1-4123400	1-4123500	1-4123600	1-4123700	1-4123800	1-4123900	1-4124000	1-4124100	1-4124200	1-4124300	1-4124400	1-4124500	1-4124600	1-4124700	1-4124800	1-4124900	1-4125000	1-4125100	1-4125200	1-4125300	1-4125400	1-4125500	1-4125600	1-4125700	1-4125800	1-4125900	1-4126000	1-4126100	1-4126200	1-4126300	1-4126400	1-4126500	1-4126600	1-4126700	1-4126800	1-4126900	1-4127000	1-4127100	1-4127200	1-4127300	1-4127400	1-4127





08

ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS INDUSTRIAIS

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	Mat. Argila de Bacia CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	Gravado Classe /relevo CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	Área Mídica /obras CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	U.F. Cálculo Cartografia CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	Arquivo Augusto Duboc Bacia CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	Resumo Análise Hidro CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	Atividade de Serviços CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	Pedro Ernesto Travenço Bacia CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	Atelier de Arquitetura CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	Atividade Projeção Arquit. CITEA Nº 25090-440 Esp. CSM ARTY	
01	MINERAÇÃO BARRA DO BOBOSO S.A.	OBRA DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM FLUVIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE BARRA DO BOBOSO, BENEFICIAMENTO DE CORREDORES DO PROJETO BOBOSO EM CANAL, BARRA DO BOBOSO - RJ	CITE-485-90202	0515010P/2004	209653	209653	209653	1-0048130	1-0048130	1-0048130	1-0048130	1-0048130	1-0048130	1-0048130	1-0048130
02	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TERRAPLENAGEM PARA O PROJETO USINA HIDROELETRICA DE ALUMAS NA CIDADE DE CANAÍDEAS - CEARÁ	27052		220142	220142	220142	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135
03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM DO VALE DAS COBRAS NA MINA DE ÁGUA LIMPA, NO MUNICÍPIO DE RIO PIRACIBÁ - RJ	02-09-08	000.01709	000.01208	000.01208	000.01208	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135	1-0048135

Este documento contém informações de caráter técnico e profissional, sendo de responsabilidade do autor, responsável pelo projeto, a veracidade e a validade dos dados nele contidos. O uso indevido deste documento é proibido e poderá acarretar sanções legais. O autor não se responsabiliza por danos materiais ou morais decorrentes do uso indevido deste documento.



CEBB



ANEXO II - PARTE "B"  
ACRÉVIO TÉCNICO DA CANTIER  
OBRAS CIVIS

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS															
					UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA					
01	MINERAÇÃO FERRO DO SOSEGO S.A.	OBRA CIVIS PARA IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO SORTEIO EM CASAS CARALASSO CONSORCIO BTE (CANTIER 32,5M)	01/1453-00008	0233CARTAR0200	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA
02	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVÇOS DE CONCLUSÃO DA PRETENCINRIA FABRAC, NO MUNICPIO DE JUZ DE FORA - MG	01/2003	001.509154	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OBRAS DE REPERAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO DE RECONSTRUÇÃO DE SEGURANCA PUBLICA GERESP, NO MUNICPIO DE JUIZ DE FORA - MG	0000004	001.18004	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA
04	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	OBRAS DE REFORÇO DO ESTRUCO DE CONCRETO ARMADO DE RECONSTRUÇÃO DE SEGURANCA PUBLICA GERESP, NO MUNICPIO DE BELO HORIZONTE - MG	01/2004	001.52404	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA
05	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SERVÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PERMANENÇA RESORTAL, NO MUNICPIO DE FERROVARIAS	04/2008	001.15208	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA
06	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CURTO	OBRA CIVIS PARA RECONSTRUÇÃO E REESTRUTURAMENTO DO VALE DAS OBRAS E LAMPRA, MUNICPIO DE RIO FRACASSANUNO	1.12.0507	01-020401	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA
07	MUNICPIO DE FERROVARIAS	OBRA CIVIS, INSTALACAO, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS MECANICOS E ELETRICOS PARA IMPLANTACAO DO LOTE 2 DA PRIMEIRA ETAPA DO PROJETO DE INTEGRACAO DO RIO FERROVARIAS DO COM MUNICPIO DE FERROVARIAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, PARALELO AO GRUPO DE OBRAS DO CONSORCIO CANTIER-GERESP - PARTE PACAO 04 UN	0062001-M	01-00442011	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA	UF Agência de Engenharia Civil - CREA







ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS BARRAGEM

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIFICADO	PROFISSIONAIS																								
					Luiz Ambrósio Brito CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Osvaldo César Vlachova CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Adair Uchida, Junior CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Leif Cláudio Caramelo Aparecido CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Arivaldo Augusto Dias Bassani CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Robson Manoel Brito Caramelo CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Arquiteto MTN	Robson Manoel Brito Caramelo CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Arquiteto MTN	Peter Christian Tronche Bassani CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Adilson Roberto de Oliveira CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Adilson Roberto de Oliveira CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Adilson Roberto de Oliveira CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN	Marcos Elmano Neves CREA: 1º 25.250-0/00 Eng. Civil MTN													
01	MINERAÇÃO SERRA DO SOBREPORA	BARRAGEM PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARVALHO/PA	CITAMIS - BARRAGEM	000.04312	30864	20682																							
02	BAJARRCO MINERAÇÃO S.A.	SERVIÇO DE TERMOPLANEJAMENTO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE FUNDOS DE RESERVA DE FUNDOS EM CASO DE ENCHIMENTO DE CUNHO PRETO - RQ	4200047318	000.04212	1-0271153	1-0271531	1-0271533	1-0271531	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848	1-0417848				
				000.04612	1-0417866	1-0417871	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870	1-0417870			
				000.04812																									
				000.04712																									
				002.07608	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919	1-0004919		
				002.07606	1-0211850	1-0211878	1-0211878	1-0211872	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	1-0211850	
				002.07706																									
				002.07309																									
				002.07409																									
				002.07309																									

\* Poderão ter emitido novas Autorizações de Acervo Técnico (CAT), bem como novas Aceitações de Responsabilidade Técnica (ART) (Complementares e de Ad-Opt), das obras relacionadas neste Anexo, desde que não tenham sido canceladas, em decorrência da realização de obras executadas e em execução até o dia 31/12/2011.



2221377

12

ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS ENERGIA / MONTAGEM ELETROMECÂNICA

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS																			
					Eng.º Civil	Eng.º Eletricista	Eng.º Mecânico	Eng.º de Segurança	Eng.º de Segurança	Eng.º de Segurança	Eng.º de Segurança	Eng.º de Segurança	Eng.º de Segurança	Eng.º de Segurança										
01	GRUPO ENGENHARIA LTDA.	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ELETRIFICACAO RURAL "LUZ PARA TODOS" NA AREA DE CONCESSAO DA CEMIG, PARA OS LOTES 1 E 2, COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ACORDO COM O PROJETO EXECUTIVO ELABORADO POR ESTA ETAPAS DA OBRA, SERVIÇOS E INSTALACOES	LPT 1 03/05	002.593105	1-40291012	1-40291017	1-40291020	1-40397901																
				002.597709			1-40791010																	
				002.598008																				
				002.598004																				
02	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ELETRIFICACAO RURAL "LUZ PARA TODOS" NA AREA DE CONCESSAO DA CEMIG - 3ª ETAPA - LOTE 2 - CONCESSAO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARTICIPACAO 29,41%	LPT 2 31/04		1-40554213	1-40555202	1-40555211	1-40555299																
						1-40841722	1-40841700	1-40841712																
03	GRUPO ENGENHARIA LTDA.	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE ELETRIFICACAO RURAL "LUZ PARA TODOS" NA AREA DE CONCESSAO DA CEMIG - 3ª ETAPA - LOTE 2 - CONCESSAO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARTICIPACAO 29,41%	LPT 1 14/04			1-420110000000043248	14201100000000043248																	
					MONTAGEM ELETROMECÂNICA																			
01	CONSORCIO DE MONTAGEM ELETROMECANICA DO COMPLEXO DE MINERACAO, SITUADO NO MUNICIPIO DE CANA DO CARVALHO, ESTADO DE MINAS GERAIS - PARTICIPACAO DE 15%	OBRAS DE MONTAGEM ELETROMECANICA DO COMPLEXO DE MINERACAO, SITUADO NO MUNICIPIO DE CANA DO CARVALHO, ESTADO DE MINAS GERAIS - PARTICIPACAO DE 15%	CTC-RSS-00593	072020092004		219843	165550														220137			
				072120092004		220140	220148															220136		
				072120092004																				

\* Poderão ser emitidas novas Autorizações, Certificados de Atividade Técnica (CAT), bem como novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) (Complementares e de Atualização), das obras relacionadas neste Anexo, vinculadas sempre às ARTs válidas, podendo a empresa contratada utilizar de forma compartilhada a Atualização de Obras Encerradas e Em Execução de sua data de 31/12/2011.

\*\* Obs.: Está em processo de Certificação e/ou Anulação em nome do profissional: Manoel Antônio Morães.



CEMIG



ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMITER  
OBRAS MINERAÇÃO

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	Luiz de Azevedo Sáes CREA Nº 8.350-D- MG Engº Civil ARTºs	Cláudia Cristina Vieira CREA Nº 35.283-D- MG Engº Civil ARTºs	Luiz Cláudio Gama CREA Nº 53.799-D- MG Engº Civil ARTºs	Anselmo Augusto Dias CREA Nº 46.035-D- MG Engº Civil ARTºs	Miranda CREA Nº 4.070-D- MG Engº Mecânico/Elétrico ARTºs	Roberto Maslany Santos CREA Nº 11.887-D- MG Engº Agrônomo ARTºs	Paulo Ernesto Teodoro CREA Nº 55.580-D- MG Engº de Minas ARTºs	Adilton Soares de Azevedo Junior CREA Nº 24.580-D- MG Engº Civil ARTºs	Adriano Fernandes Araújo CREA Nº 22.127-D- MG Engº Mecânico ARTºs
01	V.M. MINERAÇÃO LTDA.	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO DOS CONCRETOS DE MINÉRIO DE FERRO NA MINA PAULINIANO EM BRUMADINHOS-MG.	3801201	001.43004		1-3378713	1-3378712						
02	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	OBRAS DA LAVRA PILOTO PARA OBTENÇÃO DAS ANÁLISAS NECESSÁRIAS AOS ENBAIOS METÁLURGICOS NO PROJETO 116 EXTRAÍDAS DE MINÉRIOS DE FERRO E CÁLCIO COM SERVIÇOS DE LAVRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANAÍAS - PA.	TO 0317003	039405072004	206553	206560							
03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM REALIZADOS NAS MINAS DE COBRE DO GOBIERNO E SOBREGO REINTEGRANTES COM O MUNICÍPIO DE CANAÍAS - PA. PARTICIPAÇÃO DE 41,5%	CVRD DIOCO 1562003	016005072000	220141	220128	220124						
04	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	SERVIÇOS DE REGIÃO DE ESTÉRIL E REGRIO DE ESTERILIZANTES NA MINA DE COBRE DO GOBIERNO DO CONSÓRCIO SUC PARTICIPAÇÃO 50,00%	S 75381002	002.20098	1-3300881	1-3307002	1-3307003	1-3307005			1-3378705		
05	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	SERVIÇOS DE TERMO ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO DE MINÉRIO DE ESTÉRIL NAS MINAS DE FERRO DO GOBIERNO DO CONSÓRCIO SUC PARTICIPAÇÃO DE 33,33%	OC 27004	002.20608	1-3401123	1-3401124	1-3402127	1-4012308			1-4012309		
06	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM OPERADORES PARA REGIÃO DE SERVIÇOS NOS DRENOS NORTE 1, LESTE 1, ESTRADA RAYALUNDO MASCARENHAS E MINA DE GRANITO, NA LAVRA DE MINÉRIO DE FERRO, MUNICÍPIO DE PARANAPUEBAS.	OC 43120	002.20708	1-3106187	1-3106189	1-3106186	1-4012301			1-4012304		
07	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	SERVIÇOS AUXILIARES DE TERMO ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO DE MINÉRIO DE ESTÉRIL NAS MINAS DE FERRO DO CONSÓRCIO SUC PARTICIPAÇÃO DE 41,5%	OC 21877	002.20708	1-3114222	1-3114220	1-3114230	1-4012305			1-4012305		


Projetos e atividades não afetados pelo processo de reestruturação da Camiter (P.R.C.) - em conformidade com o plano de reestruturação aprovado em 19/02/2014.



ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS SANEAMENTO / VÁRIA URBANIZAÇÃO

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS										
					Udo Augusto Alves CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Civil ART 1	Derde Cleber Viedeira CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Civil ART 1	João Ricardo José CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Civil ART 1	Luz Cláudia Campos CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Civil ART 1	Arivaldo Augusto Duboc CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Civil ART 1	Marcelo Antonio Vieira CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Mecânico ART 1	Rosendo Manoel de Azevedo CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Agrônomo ART 1	Pedro Brito de Almeida CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Civil ART 1	Alcides Soares de Oliveira CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Civil ART 1	Roberto Francisco de Azevedo CREA Nº 23.280-0/00 Eng. Mecânico ART 1	
01	CAMER	AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO CONJUNTO PONTA NEGRA E IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESCOTAMENTO SANITARIO DO BARRIO CURIM MACIO, NATAL/RN	08.00.18	007209 VERB. 1401332/011	SANEAMENTO										
					E00118170	E00117904	E00117907								
					1403728350010820	E00117905	E00117909								
					1405728130001020	E00117910	E00117910								
					1403728550010820	E00117908	E00117911								
					1403728550011120										
					1403728550010820										
					1403728550011120										
					1403728550011120										
					1403728550011120										
02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE JARUÍ - SP	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE NOVA GUARUÍ, ESTADO DO SÃO PAULO - COMBUSTÍVEL E PARTICIPAÇÃO 25%	02/2508	001-47008 001-48008 001-42006	SANEAMENTO										
					1-3112040	1-3404037	1-3404037								
					1-3404141	1-3404140	1-3404140								
					1-3404423	1-3402068	1-3402068								
					IN00027215	IN00027214	IN00027214								
					IN00173310	IN00173307	IN00173307								
					IN00320604	IN00320600	IN00320600								
					IN00320625	IN00320626	IN00320626								
					IN00320655	IN00320633	IN00320633								
					IN00320686	IN00320690	IN00320690								
COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA S/A - CANTAREM, RJ	CONSTRUCÃO DO CORREDOR METROPOLITANO DA ALAMEDA SÃO BARTOLOMEU, NO MUNICÍPIO DE INTERIOURU CENTRAL	001-47008 001-48008 001-42006	02/2508	SANEAMENTO											
				1-3112040	1-3404037	1-3404037									
				1-3404141	1-3404140	1-3404140									
				1-3404423	1-3402068	1-3402068									
				IN00027215	IN00027214	IN00027214									
				IN00173310	IN00173307	IN00173307									
				IN00320604	IN00320600	IN00320600									
				IN00320625	IN00320626	IN00320626									
				IN00320655	IN00320633	IN00320633									
				IN00320686	IN00320690	IN00320690									

2021/1977




15

ANEXO II - PARTE "B"  
ACRÉSCIMO TÉCNICO DA CARTER  
OBRAS SANAMENTO VIÁRIA URBANIZAÇÃO

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIFICAÇÃO	PROFISSIONAIS									
					Ubirajara de Almeida CREA Nº 23.250-0/GO Eng. Civil ART 1	Ubirajara de Almeida CREA Nº 23.250-0/GO Eng. Civil ART 1	Ubirajara de Almeida CREA Nº 23.250-0/GO Eng. Civil ART 1	Ubirajara de Almeida CREA Nº 23.250-0/GO Eng. Civil ART 1	Ubirajara de Almeida CREA Nº 23.250-0/GO Eng. Civil ART 1	Ubirajara de Almeida CREA Nº 23.250-0/GO Eng. Civil ART 1	Ubirajara de Almeida CREA Nº 23.250-0/GO Eng. Civil ART 1	Ubirajara de Almeida CREA Nº 23.250-0/GO Eng. Civil ART 1		
01	SECRETARIA DE OBRAS E REFORMAS DE OBRAS E REFORMAS	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS REFORMAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA - PROJETO SOCIAL, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO COMPLEXO DE MANGUEIROS, NO MUNICÍPIO DE CANAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM PARTICIPAÇÃO DO	007/009	17/02/2010	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida
					IN00152440	IN00152440	IN00152440	IN00152440	IN00152440	IN00152440	IN00152440	IN00152440		
					IN00309285	IN00309285	IN00309285	IN00309285	IN00309285	IN00309285	IN00309285	IN00309285		
					IN00309279	IN00309279	IN00309279	IN00309279	IN00309279	IN00309279	IN00309279	IN00309279		
					IN00309281	IN00309281	IN00309281	IN00309281	IN00309281	IN00309281	IN00309281	IN00309281		
					IN00322459	IN00322459	IN00322459	IN00322459	IN00322459	IN00322459	IN00322459	IN00322459		
					IN00322476	IN00322476	IN00322476	IN00322476	IN00322476	IN00322476	IN00322476	IN00322476		
					IN00322468	IN00322468	IN00322468	IN00322468	IN00322468	IN00322468	IN00322468	IN00322468		
					IN00307591	IN00307591	IN00307591	IN00307591	IN00307591	IN00307591	IN00307591	IN00307591		
					IN00510410	IN00510410	IN00510410	IN00510410	IN00510410	IN00510410	IN00510410	IN00510410		
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REFORMAS - PARTICIPAÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE OBRAS DE REFORMAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA - PROJETO SOCIAL, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO COMPLEXO DE MANGUEIROS, NO MUNICÍPIO DE CANAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM PARTICIPAÇÃO DO	OBRAS PARA REFORMA MARAVILHA - REVITALIZAÇÃO DE OBRAS COM PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE OBRAS DE REFORMAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA - PROJETO SOCIAL, E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO COMPLEXO DE MANGUEIROS, NO MUNICÍPIO DE CANAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, COM PARTICIPAÇÃO DO	04/2010	17/02/2010	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida	Ubirajara de Almeida
					IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607		
					IN00510490	IN00510490	IN00510490	IN00510490	IN00510490	IN00510490	IN00510490	IN00510490		
					IN00510333	IN00510333	IN00510333	IN00510333	IN00510333	IN00510333	IN00510333	IN00510333		
					IN00878825	IN00878825	IN00878825	IN00878825	IN00878825	IN00878825	IN00878825	IN00878825		
					IN00367705	IN00367705	IN00367705	IN00367705	IN00367705	IN00367705	IN00367705	IN00367705		
					IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607		
					IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607		
					IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607		
					IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607	IN00509607		

\* Produto ser entregue nos moldes, condições de Anexo Técnico (CAT), sob o nome de Responsabilidade Técnica (ART) (Complementar e de Aditivo), das obras mencionadas neste anexo, vinculadas sempre ao ART 1 (Ubirajara de Almeida), podendo a empresa executora adotar de forma complementar e Aditivo de OBRAS Execução e em Execução até a data de 31/12/2011.




SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E REFORMAS





ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS DE BARRAGEM

ITEM	CUENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	VALOR (R\$)	FAP	Fundo Mauby Duarte	PAID	JMF	RKS	JAR	ICER S.A.	NID	JRZ	CRP			
1	MBR	BARRAGEM ECOLÓGICA Nº 2, MINA DA MUTUCA EM NOVA LIMA - MG	02/085	1.270	ART Nº 311.868	ART Nº 311.868	ART Nº 311.868	Josef Miguel Frauche	Roberto Kennedy	Joaquim Antônio Bashi	Ulber Santiago Costa	Nivaldo José Diniz	Juanes Miranda	Cleúlio Methem			
				002.70296	ART Nº 1-0102045		ART Nº 1-0102047										
				003.00796	ART Nº 1-0031169												
				002.97000	ART Nº 1-0031169												
				002.74450	ART Nº 1-0102045												
2	MBR	MUDANÇA DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA BARRAGEM Nº 3, MINA DA MUTUCA EM NOVA LIMA - MG	04/1945	002.70296			ART Nº 1-0023180										
				002.70296			ART Nº 1-0102047										
				002.70296			ART Nº 1-0102046										
				002.70296			ART Nº 1-0102046										
				002.70296			ART Nº 1-0102046										
3	MBR	BARRAGEM ECOLÓGICA Nº 4, MINA DA MUTUCA EM NOVA LIMA - MG	08/1487	1.270	ART Nº 84.073	ART Nº 84.073	ART Nº 84.073				ART Nº 84.073						
				2.841	ART Nº 311.873	ART Nº 311.873	ART Nº 311.873						ART Nº 311.873				
				201.88182	ART Nº 1-00311873	ART Nº 1-00311873	ART Nº 1-00311873										
				000.70053	ART Nº 1-00211873												
				000.70053													
5	NACIONAL ORARITE	USINA PAUL FAZENDA BAIXA FUNDA - PEDRA AZUL - MG		1.588	ART Nº 311.877	ART Nº 311.877	ART Nº 311.877				ART Nº 311.877						
				1.589	ART Nº 311.870	ART Nº 311.870	ART Nº 311.870						ART Nº 311.870				
6	PERTECO	BARRAGEM FORQUILHA II E 8º ALTEAMENTO FORQUILHA I - MINERAÇÃO DA FÁBRICA EM OURO PRETO - MG	790888	001.88382	ART Nº 1-00311870	ART Nº 1-00311870	ART Nº 1-00311870										
				000.00763	ART Nº 1-00311870												
7	PERTECO	2º ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REJEITO FORQUILHA - MINERAÇÃO DA FÁBRICA EM OURO PRETO - MG	11601-DECIV	000.60303			ART Nº 1-00311870										
				005.76585			ART Nº 1-00208314										
8	COORVAS	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE MOCAMBUHO, NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - MG	CT-000001-1000	001.11022	ART Nº 1-00891112	ART Nº 1-01004518	ART Nº 1-01004518										
				000.88483	ART Nº 1-00891117												
9	MBR	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE REJEITO NA ZONA DE REJEITOS DA BARRAGEM DE REJEITO EM NOVA LIMA - MG	01/247	000.00493			ART Nº 1-01004817										
				001.74592			ART Nº 1-01004817										
				000.00293			ART Nº 1-01004818										



ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS DE BARRAGENS

ITEM	QUILATE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	F.F.F	PAO	MMD	JMF	RKB	JAR	ELDER S.C.	AJO	JAZ	CMF
					Françoise Franche	Paulo Maschi Dantas	Marco Delgado	José Miguel Franche	Rubens Kennedy	Joaquim Abade Ruth	Peter Santiago Costa	Arvaldo Jussa Dantas	Juanes Miranda	Cláudio Melhem
				A. 176099	ART'S N° 50037135087-002									
				A. 647096	ART'S N° 50037135086-007 E 98-004									
10	CBA MARRINQUE	SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE REJETOS PALMITAL, 1ª, 2ª E 3ª ETAPAS		B. 150587	ART'S N° 50037135086-007 E 98-004 E 87-001									
				B. 150887	ART'S N° 50037135087-002									
				B. 150797	ART'S N° 50037135087-003									
				002.80586			ART N° 1-01948759	ART N° 1-01948756						
				002.86189	ART N° 1-00111874									
				002.84183	ART N° 1-00833881									
				002.85183	ART N° 1-01030372									
				002.76396			ART N° 1-01648758							
				002.79796				ART N° 1-01648758						
				003.14380	ART N° 1-01648760									
				006.78805	ART N° 1-01488831									
				006.78805	ART N° 1-01488834									
				008.14488	ART N° 1-01648760									
				005.84485			ART N° 1-01689932							
				002.83896			ART N° 1-01689933							
				002.89808			ART N° 1-01648759							
				003.12108			ART N° 1-01648759							
				002.80378			ART N° 1-01648762							
				003.87202			ART N° 1-01648762							
				000.85202	ART N° 1-02822228		ART N° 1-02822228	ART N° 1-02822242				ART N° 1-02807518	ART N° 1-02803185	ART N° 1-02822230
				000.81902	ART N° 1-02822228									
				000.87202			ART N° 1-02822230							
				000.81702								ART N° 1-02807518		ART N° 1-02822230
				000.83402									ART N° 1-02803185	





18

ANEXO II - PARTE "B"  
ACRÉDITO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS DE BARRAGEM

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE DA OBRA	CONTEÚDO	PROFISSIONAL	CPF	PNQ	MAO	JVF	RKS	JAR	LIBRA S.C.	RJD	JHC	CPF				
15	001,084702	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PROJ. EXEC. E CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM LIS. SISTEMA DE REINTOS E SUPERFICIAL - FAZENDA DA LAVAGEM NO MUNICÍPIO DE TRÊS MARIAS - MG	001,084702	F.F.F. Frazzetta Frauches	ART N° 1-02931787	Paulo Mouty Duarte	Marcos Daigado	José Miguel Frauche	Robena Kennedy	Joaquim Antônio Rath	Ulber Santiago Costa	Novildo José Darios	Juarez Blasido	Cláudio Melhem				
				ART N° 1-02931787	ART N° 1-02931770	ART N° 1-02931771	ART N° 1-02931772	ART N° 1-02931773	ART N° 1-02931774	ART N° 1-02931775	ART N° 1-02931776	ART N° 1-02931777	ART N° 1-02931778	ART N° 1-02931779	ART N° 1-02931780	ART N° 1-02931781	ART N° 1-02931782	
				ART N° 1-02931783	ART N° 1-02931784	ART N° 1-02931785	ART N° 1-02931786	ART N° 1-02931787	ART N° 1-02931788	ART N° 1-02931789	ART N° 1-02931790	ART N° 1-02931791	ART N° 1-02931792	ART N° 1-02931793	ART N° 1-02931794	ART N° 1-02931795	ART N° 1-02931796	
				ART N° 1-02931797	ART N° 1-02931798	ART N° 1-02931799	ART N° 1-02931800	ART N° 1-02931801	ART N° 1-02931802	ART N° 1-02931803	ART N° 1-02931804	ART N° 1-02931805	ART N° 1-02931806	ART N° 1-02931807	ART N° 1-02931808	ART N° 1-02931809	ART N° 1-02931810	
				ART N° 1-02931811	ART N° 1-02931812	ART N° 1-02931813	ART N° 1-02931814	ART N° 1-02931815	ART N° 1-02931816	ART N° 1-02931817	ART N° 1-02931818	ART N° 1-02931819	ART N° 1-02931820	ART N° 1-02931821	ART N° 1-02931822	ART N° 1-02931823	ART N° 1-02931824	
				ART N° 1-02931825	ART N° 1-02931826	ART N° 1-02931827	ART N° 1-02931828	ART N° 1-02931829	ART N° 1-02931830	ART N° 1-02931831	ART N° 1-02931832	ART N° 1-02931833	ART N° 1-02931834	ART N° 1-02931835	ART N° 1-02931836	ART N° 1-02931837	ART N° 1-02931838	ART N° 1-02931839
				ART N° 1-02931840	ART N° 1-02931841	ART N° 1-02931842	ART N° 1-02931843	ART N° 1-02931844	ART N° 1-02931845	ART N° 1-02931846	ART N° 1-02931847	ART N° 1-02931848	ART N° 1-02931849	ART N° 1-02931850	ART N° 1-02931851	ART N° 1-02931852	ART N° 1-02931853	ART N° 1-02931854
				ART N° 1-02931855	ART N° 1-02931856	ART N° 1-02931857	ART N° 1-02931858	ART N° 1-02931859	ART N° 1-02931860	ART N° 1-02931861	ART N° 1-02931862	ART N° 1-02931863	ART N° 1-02931864	ART N° 1-02931865	ART N° 1-02931866	ART N° 1-02931867	ART N° 1-02931868	ART N° 1-02931869
				ART N° 1-02931870	ART N° 1-02931871	ART N° 1-02931872	ART N° 1-02931873	ART N° 1-02931874	ART N° 1-02931875	ART N° 1-02931876	ART N° 1-02931877	ART N° 1-02931878	ART N° 1-02931879	ART N° 1-02931880	ART N° 1-02931881	ART N° 1-02931882	ART N° 1-02931883	ART N° 1-02931884
				ART N° 1-02931885	ART N° 1-02931886	ART N° 1-02931887	ART N° 1-02931888	ART N° 1-02931889	ART N° 1-02931890	ART N° 1-02931891	ART N° 1-02931892	ART N° 1-02931893	ART N° 1-02931894	ART N° 1-02931895	ART N° 1-02931896	ART N° 1-02931897	ART N° 1-02931898	ART N° 1-02931899

ONDE SE LÊ:	LEIA-SE	FORMAÇÃO	CREC/Nº
CARF	CLÁUDIO MELHEM DE CARVALHO FILHO	ENG° CIVIL	04.1390
F.F.F.	FERNANDO JOSÉ DE PALLA ANTUNES FRAUCHES	ENG° CIVIL	10.7020
IBC	ILBER SANTAGDO COSTA	ENG° CIVIL / RIMAS	6.0869 - RJ
JAR	JOAQUIM ANTÔNIO RATH	ENG° RIMAS	32.8550
JMF	JOSÉ MIGUEL DIASQUE ESTRELA FRAUCHE	ENG° CIVIL / MECÂNICO	39.1470
JRZ	JUAREZ MIRANDA JUNIOR	ENG° CIVIL	39.2460
LCA	LUZ CLÁUDIO CAMARGOS ANDREINI	ENG° CIVIL	33.1990
MAD	MARCOS ANTÔNIO DELGADO	ENG° CIVIL	10.7020
MJD	MIVALDO JOSÉ DARIOS	ENG° CIVIL	15.2690
PNQD	PAULO MAURITIO DUARTE DE MAGALHÃES	ENG° CIVIL	3.1160



Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a large '18' and various illegible markings.

ANEXO II - PARTE "B"  
 CONSERVIO TÉCNICO DA CAMTER  
 OBRAS DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO, IRRIGAÇÃO E DRAGAGEM


ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS / ART							
					FJF	MAD	JMF	JRZ	CMF	CHF	SUF	
1	CYRO	LIMPEZA DE SUMPS E DRAGAGEM DA BARRAGEM CAMARINHA - ITABIRA-MG	11792	000.71183	Fernando Frauches	Márcos Dabado	José Miguel Frauche	Juarez Miranda	Cláudio Mathem	Carlos Henrique	Suely Frauches	
				003.48800	ART Nº 1-01030865							
				000.71693		ART Nº 1-01030868						
				003.57400		ART Nº 1-01030868						
				000.52106		ART Nº 1-01585455		ART Nº 1-01285055				
3	COPASA-MG	REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO DA SUB-BACIA IAP NOS BARRIOS JARDIM ALVORADA, OURO PRETO, PAQUETA E OUTROS - BH/MG	94.1369	000.54296								
				000.52396		ART Nº 1-01585465		ART Nº 1-01585459				
				000.54296		ART Nº 1-01585466						
				000.54296		ART Nº 1-01585466						
				000.54296		ART Nº 1-01585466						
4	COPASA-MG	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO VENEZA - RIBEIRÃO DAS NEVES - MG	92.1489	002.25194								
				002.26294	ART Nº 1-01030851							
				000.54296	ART Nº 1-01030854							
				000.54296	ART Nº 1-01585491							
				002.76394	ART Nº 1-01030854							
5	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RUA LUIZ CARLOS DE ALVAREDO, 561 - JARDIM AMÉRICA - BH/MG		004.81095								
				002.76094		ART Nº 1-01030857						
				000.54496		ART Nº 1-01030857						
				004.81095		ART Nº 1-01585488						
				002.76094		ART Nº 1-01030860						
6	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLEN BUENOS AIRES	CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RUA CLÁUDIO MANOEL, 54, 58 e 72, BAIRRO FUNCIONÁRIOS - BH/MG		003.07900	ART Nº 1-02621954	ART Nº 1-02109141		ART Nº 1-02621951				
				003.05300	ART Nº 1-02821956	ART Nº 1-02109144				ART Nº 1-02621955		



ANEXO II - PARTE "B"  
 ACERVO TÉCNICO DA CAMITER  
 OBRAS DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO, IRRIGAÇÃO E DRAGAGEM

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS / ART						
					FJF	MAD	JMF	JRZ	CNF	CHF	SUF
7	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RUA SÃO JERÔNIMO, 321 - BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA		003.080000	Fernando Frauches ART Nº 1-02109147	Mirosos Delgado ART Nº 1-02109142	José Miguel Frauche	Juarez Miranda	Cláudio Moittem	Carlos Henrique	Suely Frauches
				000.268102	ART Nº 1-02058205						
				006.356001	ART Nº 1-02055099						
				000.277102	ART Nº 1-02031753						
					ART Nº 1-02007537						
					ART Nº 1-02007536						
					ART Nº 1-02031754						
					ART Nº 1-02007537						
					ART Nº 1-02007538						
					ART Nº 1-02007538						
				000.278102	ART Nº 1-02031754			ART Nº 1-02007541			
								ART Nº 1-02007542			
				000.276102				ART Nº 1-02031758			
									ART Nº 1-02007536		
									ART Nº 1-02007536		
				005.347101			ART Nº 1-02007539				
							ART Nº 1-02007540				
							ART Nº 1-02031755				
				000.283102			ART Nº 1-02007539				
							ART Nº 1-02007540				
							ART Nº 1-02031755				
							ART Nº 1-02007539				
							ART Nº 1-02007540				
							ART Nº 1-02031755				

OBRAS CIVIS DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO,  
 LOTE 03 DO PROGRAMA DE  
 DESENVOLVIMENTO REGIONAL JABAMORRO  
 SOLTO - PROJETO JAIBA II



21  
A

ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS DE EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO, IRRIGAÇÃO E DRAGAGEM

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS						
					FJF	MAD	JMF	JRZ	CMF	CHF	SUP
9	DNOCS	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DE IRRIGAÇÃO DO PROJETO BAIO ACARAÚ NOS MUNICÍPIOS DE MARCO, BELA CRUZ E ACARAÚ - CE	PGE 00396	00125897	Furanda Frauches	Marcos Delgado	José Miguel Frauche	Juarez Miranda	Cláudio Melhem	Carlos Henrique	Suely Frauches
				00227297							
				00029796							
				00160398							
				00204001							
				00072996							
				00013300							
				00097401							
				00126097							
				00097501							
				00227397							
				00029898							
				00160498							
00204101											
00072899											
00013400											
00160598											
00029998											
00227197											
00013000											
00097201											
003.50900											
000.71453											
000.71353											
003.54900											
003.57900											
003.50700											
003.63903											
10	CVRD	DRAGAGEM DAS BACIAS DE ACUMULAÇÃO DAS BARRAGENS DE DOIS CORREGOS E PERIQUITO EM ITABIRA - MG	11892								
11	DVRD	DRAGAGEM DAS BACIAS DAS BARRAGENS DE DOIS CORREGOS, JOÃO XIII E CHACRINHA - ITABIRA-MG									
12	VAM MINERAÇÃO	REMOÇÃO DE LAMA E REJEITO DE BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE FERRO PROVENIENTE DA INSTALAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DA MINA DE PAU BRANCO	CT - Nº 003								





ONDE SE LÊ:	LEIA-SE	FORMAÇÃO	CREAM/MG
CMF	CLÁUDIO MELHEM DE CARVALHO FILHO	ENG° CIVIL	64.128/D
CHF	CARLOS HENRIQUE DE MOURA ANTUNES	ENG° MECÂNICO	46.771/D
FJF	FURANDA JOSÉ DE ALMEIDA ANTUNES	ENG° CIVIL	40.702/D
JMF	JOSE MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE	ENG° CIVIL / MECÂNICO	39.141/D
JRZ	JUAREZ MIRANDA JUNIOR	ENG° CIVIL	39.349/D
MAD	MARCOS ANTONIO DELGADO	ENG° CIVIL	10.703/D
SUP	SUELY FRAUCHES SOUZA	ENG° ARQUITETA	36.520/D

OBSERVAÇÃO


**ANEXO II - PARTE "B"**  
**ACERVO TÉCNICO DA CAMTEB**  
**OBRAS ROSVÁRIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL**

ITEM	RODOVIA	OBJETO DA OBRA	QUANTIDADE	FATOR	FJF	FAMÍLIAS	PROF.	PROF.	MAD	JAP	RK3	MRP	LSC	LCA	ILDER S.C.	JRZ	CMF				
				Família	Família	Família	Paulo Kennedy	Paulo Kennedy	Nereia D'Almeida	José Miguel Frutuoso	Roberto Kennedy	Mauro Vitor Pinheiro	Luz de Sáles Coelho	Luz de Sáles Coelho	Mes S. Costa	Juraci Mendes	Cláudio Mestem Filho				
1	LICITAÇÃO	CASSIA - DELFINÓPOLIS (DER-MG)	DL22.1285	001.08682	ART N° 1-00311807	ART N° 1-00311807	ART N° 1-00311807	ART N° 1-00311807	ART N° 1-00311807	ART N° 1-00311807											
				001.50934	ART N° 1-00311807	ART N° 1-00311807															
				003.02095	ART N° 1-00311807	ART N° 1-00311807															
				001.51294	ART N° 1-00311807																
				000.20096	ART N° 1-01658472																
				000.40090																	
				001.51294																	
				008.40098																	
				001.51292	ART N° 1-00705391	ART N° 1-00851896															
				002.57499																	
				003.03865	ART N° 1-00208311	ART N° 1-00208311															
				001.51492	ART N° 1-00208311	ART N° 1-00208311															
				000.60093																	
				000.20096	ART N° 1-00208311																
				000.60183	ART N° 1-01558470																
000.60183																					
000.60183																					
000.30095																					
003.50091	ART N° 1-01004814	ART N° 1-00529352																			
000.30094	ART N° 1-01004814	ART N° 1-00933963																			
000.20096	ART N° 1-01004814	ART N° 1-00933963																			
001.08708	ART N° 1-01656771																				
000.40094	ART N° 1-01656771																				
000.30095	ART N° 1-00933963																				
001.50190	ART N° 1-01658472																				
001.60096	ART N° 1-01658472																				
000.30094	ART N° 1-01658472																				
001.10098	ART N° 1-01004814																				
001.60096	ART N° 1-01658472																				
001.60096																					
000.40094																					
004.91095	ART N° 1-01658472																				
002.74096	ART N° 1-01658472																				
000.00090	ART N° 1-01658472																				
002.76096	ART N° 1-01658472																				
000.00100																					
000.40094	ART N° 1-01658472																				
000.10097	ART N° 1-01760532																				
000.10097	ART N° 1-01760532																				
000.43197	ART N° 1-00117547	ART N° 1-01004835																			
002.20096	ART N° 1-00117547																				
000.50096	ART N° 1-00117547																				




ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CANTER  
CÉLULAS RODOVÁRIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL

ITEM	RODOVIA	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	SERVIÇO	FUP	PMD	MD	JMF	RKS	MVP	LSC	LCA	ILDBR S.C.	JRZ	CMF	
8		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANAS - PREF. MUNICIPAL DE FOMRASA - PROCESSO LICITATÓRIO 03789	CT DE 0403789	002.950/98	Fernando Franchette	Marcos Dalgado	José Aluísio Franchette	Roberto Kennedy	Maudete Victor Pereira	Luiz de Spina Cebeiro	Luiz Cláudio C. Argenteim	ILDBR S.C. Mar S. Costa	Joséz Miranda	Cláudio Meghem Filho		
				ART N° 1-0184081	ART N° 1-0184077											
				003.839/97												
				002.953/98												
				005.544/97												
				003.647/97												
9		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO URBANAS COMPLEMENTARES EM VIAS DE VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - PREF. MUNICIPAL DE FOMRASA - PROCESSO LICITATÓRIO 03789	CT DE 0100378	000.810/97												
				004.509/97												
				004.509/97												
				002.422/98												
				002.403/99												
				004.373/97												
				005.187/99												
				004.509/97												
				004.270/97												
				002.387/99												
				007.497/96												
				004.551/97												
				005.178/99												
				004.587/97												
				10	MG-164	CARIADO DO RUS CLASCO - 4389000 (RESTRATAÇÃO) SER-46	P.L.O-22.05379	004.551/97								
004.551/97																
002.424/98																
002.404/98																
004.578/97																
005.178/99																
004.583/97																
004.504/97																
002.478/99																
005.178/99																
004.591/97																
004.550/97																
008.051/97																
000.819/97																
000.819/97																
11		RECONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO - PREF. MUNICIPAL DE FOMRASA - PROCESSO LICITATÓRIO 03789	CT DE 1008900	004.583/97												
				000.819/97												



ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CAMTER  
OBRAS RODOVÁRIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL


PROFISSIONAIS / ART																				
ITEM	RODOVIA	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	ARTISTAS	FUP	PMT	MAO	JMF	PIIS	INFC	LSC	LCA	ELDER S.C.	JRE	GNF					
12	BR-360MG	ERVALIA - MURIAE (GERARER)	PUU-22.105948	001.264497	Fernando Frauchys	Paulo Mauro Duarte	Marcos Olegario	José Miguel Frauche	Roberto Kennedy	Município Victor	Luiz de Salgueiro	Luiz Cláudio C.	ELDER S.C.	Luiz de Almeida	Cláudio Hebert Filho					
				001.264498	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628420	ART N° 1-01628420	ART N° 1-01628425												
				001.264499	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				001.264500	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				001.264501	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				002.264502	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				004.264503	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				001.264495	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				001.264496	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				001.264497	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				002.264498	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				13	BR-360MG	ERVALIA - MURIAE (COMPLEMENTAÇÃO I) - DEBANG	PUU-22.035988	000.727899	Fernando Frauchys	Paulo Mauro Duarte	Marcos Olegario	José Miguel Frauche	Roberto Kennedy	Município Victor	Luiz de Salgueiro	Luiz Cláudio C.	ELDER S.C.	Luiz de Almeida	Cláudio Hebert Filho	
000.727900	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727901	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727902	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727903	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727904	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727905	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727906	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727907	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727908	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727909	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
000.727910	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423					ART N° 1-01628423												
14	BR-360MG	ERVALIA - MURIAE (COMPLEMENTAÇÃO I) - DEBANG	PUU-22.035988	000.727911	Fernando Frauchys	Paulo Mauro Duarte	Marcos Olegario	José Miguel Frauche	Roberto Kennedy	Município Victor	Luiz de Salgueiro	Luiz Cláudio C.	ELDER S.C.	Luiz de Almeida	Cláudio Hebert Filho					
				000.727912	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				000.727913	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
15	BR-360MG	ERVALIA - MURIAE E ACESSORIOS (COMPLEMENTAÇÃO I) - DEBANG	PUU-22.035988	000.727914	Fernando Frauchys	Paulo Mauro Duarte	Marcos Olegario	José Miguel Frauche	Roberto Kennedy	Município Victor	Luiz de Salgueiro	Luiz Cláudio C.	ELDER S.C.	Luiz de Almeida	Cláudio Hebert Filho					
				000.727915	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				000.727916	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
16	BR-360MG	ERVALIA - MURIAE E ACESSORIOS (COMPLEMENTAÇÃO I) - DEBANG	PUU-22.035988	000.727917	Fernando Frauchys	Paulo Mauro Duarte	Marcos Olegario	José Miguel Frauche	Roberto Kennedy	Município Victor	Luiz de Salgueiro	Luiz Cláudio C.	ELDER S.C.	Luiz de Almeida	Cláudio Hebert Filho					
				000.727918	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												
				000.727919	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423	ART N° 1-01628423												



ERVALIA - MURIAE E ACESSORIOS (COMPLEMENTAÇÃO I) - DEBANG

ANEXO II - PARTE "B"  
ACERVO TÉCNICO DA CANTER  
OPRAS RODOVARIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL

ITEM	RODOVIA	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	DESCRIÇÃO	FUP	PIAO	MAP	JMF	RMS	MVP	LSC	LCA	LDER S.C.	JRZ	CMF
18	BR-269/MS	SERRO - SAHINOPOLIS - (OBRAS)	P40-22.046/03		Fernando Franches ART N° 1-01028435	Paulo Masuly Duarte ART N° 1-01009754	Marcos Dalgado ART N° 1-01028428	José Miguel Frazine ART N° 1-01028438	Roberto Kannecky ART N° 1-01028438	Maurício Victor Frazine ART N° 1-01028438	Luis de Sales Coelho ART N° 1-01028438	Luis Cláudio C. Amorim ART N° 1-01028438	LDER S.C. Iber S. Costa ART N° 1-01028438	José Miranda ART N° 1-0203172	CMF Cláudio Heberth Rêgo ART N° 1-0202240
19	BR-269/MS	SERRO - SAHINOPOLIS (OBRAS)	P40-22.046/03		Fernando Franches ART N° 1-01028435	Paulo Masuly Duarte ART N° 1-01009754	Marcos Dalgado ART N° 1-01028428	José Miguel Frazine ART N° 1-01028438	Roberto Kannecky ART N° 1-01028438	Maurício Victor Frazine ART N° 1-01028438	Luis de Sales Coelho ART N° 1-01028438	Luis Cláudio C. Amorim ART N° 1-01028438	LDER S.C. Iber S. Costa ART N° 1-01028438	José Miranda ART N° 1-0203172	CMF Cláudio Heberth Rêgo ART N° 1-0202240
20	BR-269/MS	SERRO - SAHINOPOLIS (OBRAS)	P40-22.046/03		Fernando Franches ART N° 1-01028435	Paulo Masuly Duarte ART N° 1-01009754	Marcos Dalgado ART N° 1-01028428	José Miguel Frazine ART N° 1-01028438	Roberto Kannecky ART N° 1-01028438	Maurício Victor Frazine ART N° 1-01028438	Luis de Sales Coelho ART N° 1-01028438	Luis Cláudio C. Amorim ART N° 1-01028438	LDER S.C. Iber S. Costa ART N° 1-01028438	José Miranda ART N° 1-0203172	CMF Cláudio Heberth Rêgo ART N° 1-0202240
21	BR-313/MS	DUPLO DE PAVIMENTAÇÃO DO ACERVO DE TERRAS (PREF. MUNICIPAL)	P40-22.046/03		Fernando Franches ART N° 1-01028435	Paulo Masuly Duarte ART N° 1-01009754	Marcos Dalgado ART N° 1-01028428	José Miguel Frazine ART N° 1-01028438	Roberto Kannecky ART N° 1-01028438	Maurício Victor Frazine ART N° 1-01028438	Luis de Sales Coelho ART N° 1-01028438	Luis Cláudio C. Amorim ART N° 1-01028438	LDER S.C. Iber S. Costa ART N° 1-01028438	José Miranda ART N° 1-0203172	CMF Cláudio Heberth Rêgo ART N° 1-0202240



BR-269/MS











# PROTOCOLO DE CISÃO

## VMC / VMI



## Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços - SEDEIS  
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro


## Certidão de Inteiro Teor

## Fotocópia de Processo

Documento emitido pela Internet



## Dados da Empresa

Nome Empresarial VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
NIRE 332.0918739-2	Número do Protocolo 00-2016/060712-4	

## Último Arquivamento

Número 00002871000	Data 18/02/2016
-----------------------	--------------------

## Dados da Certidão

Data da Expedição 25/02/2016	Hora da Expedição 20:02.44
<p><i>Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.</i></p> <p><i>Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.</i></p>	
Validação da Certidão: <a href="http://www.jucerja.rj.gov.br">www.jucerja.rj.gov.br</a> - Opção: Serviços >> Consulta Certidão Online .	





Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

00-2016/019123-8 22 jan 2016 16:21  
JUCERJA Guia: 101840885  
3320918739-2 Atos: 003,310  
VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
HASH: J1601019123RS

00-2016/019123-8 19 jan 2016 11:32  
JUCERJA Guia: 101840885  
3320918739-2 Atos: 003,310  
VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
HASH: J1601019123RT  
Cumprir a exigência no Junta = Calculado: 503,00 Pago: 503,00  
mesmo local da entrada. DNRC = Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
ULT. ARQ.: 00002843524 30/11/2015 118

00-2016/019123-8 16 fev 2016 13:44  
JUCERJA Guia: 101840885  
3320918739-2 Atos: 003,310  
VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
HASH: F1602019123BT

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

*INDUS E EMPREENDIMENTOS*

Nome: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nire: 3320918739-2  
Protocolo: 00-2016/019123-8 - 19/01/2016  
CERTELO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO 00002870999  
DATA: 18/02/2016  
Bernardo F. S. Berwanger  
SECRETÁRIO GERAL

00002870999  
DATA: 18/02/2016  
CIAL

2)

RIO DE JANEIRO  
Local  
18/02/16  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:  
Nome: *WILCARLOS LANDIPO*  
Assinatura: *[Signature]*  
Telefone de contato: *21-71204*

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):  
 SIM  SIM  
Processo em ordem. A decisão.  
Data  
Responsável

DECISÃO SINGULAR  
 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência  
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.  
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA  
 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  2ª Exigência  3ª Exigência  4ª Exigência  5ª Exigência  
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.  
Data Responsável  
Mauro Tinoco de Rezende Filho Vogal - JUCERJA Id. Funcional: 4465375-7  
Eduardo Marcelo Meno Vogal - JUCERJA Id. Funcional: 5075659-1

OBSERVAÇÕES:  
63 Fhs  
VOGAL - ID.: 43544991

*[Signature]*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nire: 33209187392  
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016



3  
Anm**VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CNPJ: 15.157.151/0001-25 ✓

NIRE: 33.2.0918739-2 ✓

**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS**

3685085

**DATA, HORA E LOCAL:** 31 de dezembro de 2015, às 10:00 horas, na sede da sociedade na Rua Beneditinos nº 10 – Sala 902 – Parte – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.081-050.

**CONVOCAÇÃO:** Via Magna Infraestrutura Ltda. através de carta endereçada a cada um dos sócios.


**QUÓRUM:** Presente a totalidade dos sócios. ✓

**MESA:** Presidente: Ricardo Luis Bueno de Sousa Freitas; Secretário: Luiz Carlos Cândido.

**PAUTA:** 1) Autorizar a cisão parcial da sociedade, vertendo o patrimônio cindido para a empresa Via Magna Infraestrutura Ltda, sociedade empresária limitada, estabelecida na Rua São Pedro da Aldeia nº 1.200 – Sala 05 – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.390-000, inscrita no CNPJ sob nº 21.071.247/0001-79 e registrada na JUCEMG sob nº 31.2.1023643-1; 2) Aprovar todos os termos do protocolo de justificação, inclusive quanto a cancelamento e nova distribuição das cotas do capital; 3) Aprovar a redução do capital social da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda; 4) Aprovar a alteração do contrato social da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.; 5) Aprovar a indicação de empresa especializada que avaliou a parcela do patrimônio líquido a ser transferido, mediante apresentação do respectivo laudo de avaliação patrimonial; 6) Aprovar a alteração do contrato da Via Magna Infraestrutura Ltda., o aumento do capital social e a distribuição de cotas.

**DELIBERAÇÕES:** 1) Autorizada a cisão parcial da sociedade, vertendo o patrimônio cindido para a empresa Via Magna Infraestrutura Ltda., no valor de R\$ 22.371.378,92 (vinte e dois milhões trezentos e setenta e um mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos); 2) Aprovada a indicação da empresa LS Serviço e Solução Contábil Ltda - ME, para elaboração do laudo de avaliação do patrimônio cindido, constituindo o anexo 1; 3) Aprovado o protocolo de justificação da cisão parcial da sociedade, constituindo o anexo 2; 4) Aprovada a redução do capital social da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., que será reduzido de R\$ 41.938.864,00 (quarenta e um milhões novecentos e trinta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais) para R\$ 21.885.468,00 (vinte e um milhões oitocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais), dividido em 21.885.468 (vinte e um milhões oitocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito) cotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 18.657.361 (dezoito milhões seiscentos e cinquenta e sete mil trezentos e sessenta e uma) cotas para RHODOS PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL S/A e 3.228.107 (três milhões duzentos e vinte e oito mil cento e sete)

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Nire: 33209187392  
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016  
 CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: 16FD8481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

  
 Bernardo F. S. Berwanger  
 Secretário Geral





*Handwritten mark*

cotas para CARAÇA CONSTRUÇÕES LTDA.; 5) Os sócios deliberam pelo cancelamento de 20.053.395 (vinte milhões cinquenta e três mil trezentos e noventa e cinco) cotas da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda; 6) Os sócios aprovam a alteração do contrato social da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda – Anexo 3; 7) Os sócios aprovam o aumento do capital social da Via Magna Infraestrutura Ltda., para R\$ 20.063.395,00 (vinte milhões sessenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais) representados por 20.063.395 (vinte milhões sessenta e três mil trezentos e noventa e cinco) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, com o patrimônio cindido da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., no valor de R\$ 20.053.395 (vinte milhões cinquenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais), objeto do anexo 4, que será distribuído entre os sócios na seguinte proporção: Para a Rhodos o valor de R\$ 17.104.044,00 (dezessete milhões cento e quatro mil e quarenta e quatro reais) e para a Caraça o valor de R\$ 2.959.351,00 (dois milhões novecentos e cinquenta e nove mil trezentos e cinquenta e um reais), assim como a consolidação de seu contrato social.



**APROVAÇÃO:** Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade.  
**ENCERRAMENTO:** Após lida e achada conforme, esta ata vai assinada por todos os presentes, seguem as assinaturas de: Ricardo Luis Bueno de Sousa Freitas – Presidente e Luiz Carlos Cândido – Secretário.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

RHODOS PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL S/A

*Handwritten signature of Ricardo Luis Bueno de Sousa Freitas*  
 Ricardo Luis Bueno de Sousa Freitas

*Handwritten signature of Benício Torres*  
 Benício Torres

CARAÇA CONSTRUÇÕES LTDA

*Handwritten signature of Benício Torres*  
 BENÍCIO TORRES

*Handwritten signature of Ricardo Luis Bueno de Sousa Freitas*  
 RICARDO LUIS BUENO DE SOUSA FREITAS  
 PRESIDENTE

*Handwritten signature of Luiz Carlos Cândido*  
 LUIZ CARLOS CÂNDIDO  
 SECRETÁRIO

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS  
 ALOR MELHARES DE SAUZA - Rodão Pêlico, 1611 - Itaipava - RJ  
 Cnpj: 08.110.000 - Rm 70 - Jurema - RJ - Tel: (21) 2121-0133 - www.santamarcos.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:  
 LUIZ CARLOS CÂNDIDO; BENÍCIO TORRES

Selos: EBJC87427LRRT, EBJC87428RLY  
 Consulte em: https://www3.juizua.br/registropublico  
 Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 2016  
 FÉLIX DE OLIVEIRA BARCELOS MARISSA 169840

REG. CONTRATO  
 MARÍTIMOS



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Nire: 33209187392  
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

*Handwritten signature of Bernardo F. S. Berwanger*  
 Bernardo F. S. Berwanger  
 Secretário Geral



00-2016/019123-8 22 jan 2016 16:21  
 JUCERJA Guia: 101840885  
 3320918739-2 Atos: 003,310  
 VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 HASH: J16010191238T  
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 503,00 Pago: 503,00  
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
 ULT. ARQ.: 00002843524 30/11/2015 118

3685087

00-2016/019123-8 19 jan 2016 11:32  
 JUCERJA Guia: 101840885  
 3320918739-2 Atos: 003,310  
 VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 HASH: J16010191238T  
 Junta » Calculado: 503,00 Pago: 503,00  
 DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00

00-2016/019123-8 16 fev 2016 13:44  
 JUCERJA Guia: 101840885  
 3320918739-2 Atos: 003,310  
 VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 HASH: F18020191238T  
 Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 503,00 Pago: 503,00  
 mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
 ULT. ARQ.: 00002843524 30/11/2015 118

**OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS** 092163AA806122

ALOUY MELCHIADES DE SOUZA - Notário Público / Rua Assis, nº 28 - Lapa 8 subterráneo - Castelo  
 Cap. 22051-000 - Rio de Janeiro - RJ - TEFAX: (21) 2333-3469 - www.oficiomr.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de  
**RICARDO LUIS BUENO DE SOUSA FREITAS**.....

Selo: EBJC88509-RHS

Consulte em <https://www3-rij.us.br/sitepublico>

Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2016


FENIPE DE OLIVEIRA BARCELOS Mat. 94-16940

Serventia: 4284-  
 +36% TJ+Fundos: 174,00  
 Total: 174,00

REG. CONTRATO

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Nire: 33209187392  
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: 18FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

  
 Bernardo F. S. Berwanger  
 Secretário Geral



**ANEXO 1****LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, PARA FINS DE CISÃO PARCIAL**

15/1



3685088

**LS SERVIÇOS E SOLUÇÃO CONTÁBIL LTDA - ME.**, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob nº 21.627.603/0001-98, neste ato representada por seu sócio **GABRIEL LIMA SILVA**, inscrito no CPF sob nº 091.931.197-04 e inscrito no CRC/RJ sob nº 116.387/P, procede o laudo de avaliação a valores contábeis, com observância dos procedimentos técnicos delineados no pronunciamento técnico CPC 15 e no parágrafo 3º do Art. 182 da Lei 6.404/76, para fins de cisão parcial na data base de 31 de dezembro de 2015, do patrimônio líquido de Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 15.157.151/0001-25, com sede na Rua Beneditinos nº 10 – Sala 902 – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.081-050, com registro na JUCERJA sob o NIRE 33.2.0918739-2, tendo desenvolvido trabalho consubstanciado no presente **LAUDO DE AVALIAÇÃO PERICIAL**, composto dos seguintes anexos:

**-ANEXO 1 - A** – Contendo Balanço Patrimonial da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., levantado em 31 de dezembro de 2015, antes da cisão parcial;

**-ANEXO 1 - B** – Contendo Balanço Patrimonial da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., levantado em 31 de dezembro de 2015, após a cisão parcial de seu patrimônio;

**-ANEXO 1 - C** – Balanço Patrimonial da Via Magna Infraestrutura Ltda., levantado em 31 de dezembro de 2015 antes da cisão da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.


**-ANEXO 1 - D** – Contendo Balanço Patrimonial da Via Magna Infraestrutura Ltda., levantado em 31 de dezembro de 2015, com o patrimônio vertido através da cisão parcial da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.

**DA CONCLUSÃO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

A presente avaliação, conforme solicitada, teve por objetivo a apuração do patrimônio líquido a valores contábeis, para a cisão parcial da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., com base no balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2015, com patrimônio líquido cindido vertido para Via Magna Infraestrutura Ltda.

Com base na verificação física dos ativos e passivos, conferência dos documentos que suportaram os registros contábeis, consulta de saldos,

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Nire: 33209187392  
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016  
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

  
 Bernardo F. S. Berwanger  
 Secretário Geral



esclarecimentos e pesquisas para cientificarmos da validade e veracidade dos componentes dos ativos e passivos, nossa aferição técnica concluiu que:

- O patrimônio líquido da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., levantado em 31 de dezembro de 2015, antes da cisão parcial era de R\$ 25.847.824,31 (vinte e cinco milhões oitocentos e quarenta e sete mil oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos).

3685089

- O patrimônio líquido da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., levantado em 31 de dezembro de 2015, após cindido e vertido para a Via Magna Infraestrutura Ltda., passou a ser de R\$ 5.794.428,81 (cinco milhões setecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e um centavos).


- O patrimônio líquido da empresa Via Magna Infraestrutura Ltda. levantado em 31 de dezembro de 2015, antes da cisão da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda. era de R\$ 21.213.494,28 (vinte e um milhões duzentos e treze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos).

- O patrimônio líquido da Via Magna Infraestrutura Ltda. levantado em 31 de dezembro de 2015, originário da cisão parcial da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., passou a ser formado pelo montante de R\$ 41.266.889,78 (quarenta e um milhões duzentos e sessenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).


Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

  
GABRIEL LIMA SILVA

Gabriel Lima Silva  
Contador  
CRC: RJ-116387/O-4



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nire: 33209187392  
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral



## ANEXO "1-A"


**VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**  
 CNPJ 15.157.151/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL ANTES DA CISAÇÃO PARCIAL EM 31/12/2016 (Em R\$)

ATIVO				PASSIVO			
		31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014	
<b>CIRCULANTE</b>				<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalente de caixa	100	885.421,26	6.367.058,78	Fornecedores		19.458.324,67	5.414.652,12
Clientes - faturas a receber	111	4.328.821,40	7.196.462,24	Emprestimo bancario		-	36.897,10
Clientes - serviços executados a futuro	112	15.484.770,88	-	Salários e encargos a pagar		4.103.090,50	1.651.220,68
Adiantamento a fornecedores	113	1.724.420,98	-	Impostos e contribuições a pagar		8.523.164,71	906.672,64
Outros	114	458.118,81	583.451,79	Adiantamento de cliente		3.438.579,67	14.433.888,30
				Outros		-3.920,00	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>22.882.553,12</b>	<b>14.148.993,81</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>25.519.239,65</b>	<b>22.473.310,85</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>				<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a longo prazo				Exigível a longo prazo			
Créditos com pessoas ligadas	115	27.714.213,55	18.586.006,67	Obrigações com pessoas ligadas		3.817.983,42	2.317.983,42
Outros	116	54.351,18	-	Provisionamento de impostos e contribuições a pagar		2.318.247,32	-
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>		<b>27.768.564,73</b>	<b>18.668.008,67</b>	Outros		24.458,44	25.458,44
Investimentos	117	-	4.945.912,70	<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>6.160.689,18</b>	<b>2.343.441,86</b>
Inobilizado Líquido	118	10.067.515,19	14.290.387,38	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>41.938.864,00</b>	<b>41.938.664,00</b>
Intangível	119	7.008.000,00	7.008.000,00	Capital social		-	-
				Prejuízos acumulados		-16.091.039,69	-7.775.534,15
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>44.844.399,92</b>	<b>44.833.088,75</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>26.847.824,31</b>	<b>34.163.329,85</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>67.627.763,04</b>	<b>66.980.082,56</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>67.627.763,04</b>	<b>68.980.082,56</b>

Demonstração do Resultado do Período - (em R\$):			
		31/12/2015	31/12/2014
Receita bruta de serviços prestados	300	138.869.766,85	25.749.476,82
(-) Deduções da receita bruta	301	-9.162.908,51	-1.299.551,51
Receita líquida de serviços prestados		129.706.857,44	24.449.924,31
(-) Custo operacional	302	-129.471.900,78	-18.733.156,23
Lucro / prejuízo bruto		234.956,66	6.716.768,08
Despesas Operacionais			
Despesas administrativas	303	-8.087.435,91	-4.107.202,85
Outros resultados operacionais	304	28.891,27	2.035.913,14
Receitas financeiras	305	7.281,90	26.944,65
Despesas financeiras	310	-499.189,48	-598.251,69
Resultado Não Operacional	311	-	-612.673,33
Resultado da equivalência patrimonial	306	-	-3.375.187,87
Resultado antes da provisão para o IR		-8.315.505,54	-2.913.651,87
<b>PREJUÍZO LÍQUIDO</b>		<b>-8.315.505,54</b>	<b>-2.913.651,87</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Prejuízo Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2014	41.938.864,00	- 7.775.534,15	34.163.329,85
Resultado do exercício	-	8.315.505,54	8.315.505,54
Saldo em 31/12/2015	41.938.864,00	- 16.091.039,69	25.847.824,31

  
Benício Torres  
Diretor


  
Rodrigo Fernandez Vasconcelos  
Contador - CRC/MG:62.254/O-5/RJ

 Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
 Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3

Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral


## ANEXO "1-B"

VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.			
CNPJ 15.157.151/0001-25			
BALANÇO PATRIMONIAL APÓS CISAÇÃO PARCIAL EM 31/12/2016 (Em R\$)			
ATIVO		PASSIVO	
	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2016
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e equivalente de caixa	100	685.421,25	685.421,25
Clientes - faturas a receber	111	4.328.821,40	4.328.821,40
Clientes - serviços executados a faturar	112	4.984.770,50	15.484.770,59
Adiantamento a fornecedores	113	1.724.420,98	1.724.420,98
Outros	114	459.118,91	459.118,91
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>12.183.553,12</b>	<b>22.663.553,12</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Realizável a longo prazo			
Créditos com pessoas ligadas	115	25.741.349,82	27.714.213,56
Outros	116	54.391,18	54.391,18
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>		<b>25.795.741,00</b>	<b>27.768.604,73</b>
Investimentos	117		
Imobilizado Líquido	118	189.000,00	10.067.515,19
Intangível	119	7.008.080,00	7.008.080,00
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>32.972.821,00</b>	<b>44.844.198,92</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>45.156.374,12</b>	<b>67.527.753,04</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores		19.458.324,67	19.458.324,67
Empréstimo bancário			
Salários e encargos a pagar		4.103.090,50	4.103.090,50
Impostos e contribuições a pagar		8.523.184,71	8.523.184,71
Adiantamento de cliente		3.438.579,67	3.438.579,67
Outros		-3.920,00	3.920,00
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>36.519.239,55</b>	<b>35.619.239,55</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Exigível a longo prazo			
Obrigações com pessoas ligadas		1.500.000,00	3.817.983,42
Parcelamento de impostos e contribuições a pagar		2.318.247,32	2.318.247,32
Outros		24.458,44	24.458,44
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>3.842.705,76</b>	<b>6.160.689,18</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital social		21.885.468,50	41.938.864,00
Prejuízos acumulados		-18.091.036,69	18.091.039,69
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>5.794.428,81</b>	<b>26.847.824,31</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>45.156.374,12</b>	<b>67.527.753,04</b>

Benício Torres  
Diretor

Rodrigo Fernandez Vasconcelos  
Contador - CRC/MG:62.254/O-5/RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nire: 33209187392  
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral



*Am*

ANEXO "C"

VIA MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA.  
CNPJ 20.071.247/0001-79

BALANÇO PATRIMONIAL ANTES DA CISÃO PARCIAL DE VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EM 31/12/2016 (Em R\$)

	ATIVO	
	31/12/2015	31/12/2014
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalente de caixa	15.751.010,04	10.000,00
Clients - faturas a receber	374.567,72	-
Adiantamento a fornecedores	107.692,82	-
Outros	225.473,67	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>16.458.744,45</b>	<b>10.000,00</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a longo prazo	-	-
Créditos com pessoas físicas	8.944.000,00	-
Outros	2.480,00	-
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>	<b>8.946.480,00</b>	<b>-</b>
Imobilizado Líquido	45.826,40	-
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>8.992.306,40</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.451.052,85</b>	<b>10.000,00</b>

	PASSIVO	
	31/12/2015	31/12/2014
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores	1.393.466,37	-
Empréstimo bancário	-	-
Salários e encargos a pagar	470.343,46	-
Impostos e contribuições a pagar	2.343.068,67	-
Adiantamento de cliente	30.660,07	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>4.237.538,57</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Capital social	10.000,00	10.000,00
Lucros acumulados	21.203.494,28	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.213.494,28</b>	<b>10.000,00</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>25.451.052,85</b>	<b>10.000,00</b>

Demonstração do Resultado do Período - (Em R\$):		31/12/2015	31/12/2014
Receita bruta de serviços prestados		26.001.961,61	-
(-) Deduções de receita bruta		-1.552.774,69	-
Receita líquida de serviços prestados		24.449.186,92	-
(-) Custo operacional		-2.394.627,69	-
Lucro / prejuízo bruto		22.054.559,23	-
Despesas Operacionais		-	-
Despesas administrativas		-53.725,83	-
Receitas financeiras		0,05	-
Despesas financeiras		-2.092,91	-
Resultado antes da provisão para o IR		21.898.342,44	-
(-) Provisão para o imposto de Renda e CSLL		-794.848,16	-
<b>LUCRO LÍQUIDO</b>		<b>21.203.494,28</b>	<b>-</b>

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Capital Social	Lucros Retidos	Total
Saldo em 31/12/2014	10.000,00	-	10.000,00
Resultado do exercício	-	21.203.494,28	21.203.494,28
<b>Saldo em 31/12/2015</b>	<b>10.000,00</b>	<b>21.203.494,28</b>	<b>21.213.494,28</b>

Benício Torres  
Diretor

Rodrigo Fernandez Vasconcelos  
Contador - CRC/MG.62.254/O-5°R-1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nire: 33209187392  
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

*Bernardo F. S. Berwanger*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral



*110*

ANEXO "D"

VIA MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA.

CNPJ 20.071.247/0001-78

BALANÇO PATRIMONIAL APÓS A CISAÇÃO PARCIAL DE VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EM 31/12/2015 (Em R\$)

ATIVO			PASSIVO		
	31/12/2015	31/12/2015		31/12/2015	31/12/2015
<b>CIRCULANTE</b>			<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e equivalente de caixa	15.751.010,04	15.751.010,04	Fornecedores	1.393.468,37	1.393.468,37
Clientes - faturas a receber	10.874.567,72	374.567,72	Salários e encargos a pagar	470.343,46	470.343,46
Adiantamento a fornecedores	107.692,82	107.692,82	Impostos e contribuições a pagar	2.343.068,67	2.343.068,67
Dívidas	225.473,87	225.473,87	Adiantamento de cliente	30.680,07	30.680,07
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>26.958.744,45</b>	<b>16.468.744,45</b>	<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>4.237.559,67</b>	<b>4.237.558,67</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
Realizável a longo prazo			Exigível a longo prazo		
Créditos com pessoas ligadas	10.916.953,73	8.944.000,00	Obrigações com pessoas ligadas	2.317.983,42	-
Outros	2.480,00	2.480,00	<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.317.983,42</b>	<b>-</b>
<b>Total do Realizável a Longo Prazo</b>	<b>10.919.433,73</b>	<b>8.946.480,00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Imobilizado Líquido	9.944.343,59	45.828,40	Capital social	20.063.395,50	10.000,00
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>20.863.687,32</b>	<b>8.992.308,40</b>	Lucros acumulados	21.203.494,28	21.203.494,28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>47.822.431,77</b>	<b>25.461.052,85</b>	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.266.889,78</b>	<b>21.213.494,28</b>
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>47.822.431,77</b>	<b>25.451.052,85</b>

*[Assinatura]*  
Benício Torres  
Diretor

*[Assinatura]*  
Rodrigo Fernandez Vasconcelos  
Contador - CRC/MG.62.254/O-5°RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA  
Nire: 33209187392  
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3  
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

*[Assinatura]*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

