

ANEXO 2**PROTOCOLO DE JUSTIFICAÇÃO DA CISÃO PARCIAL DE VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

As partes abaixo nomeadas e qualificadas:

3685094

-RHODOS PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL S/A, sociedade de direito privado, com sede na Av. Dr. João Abdalla n° 33 – Parte – Jordanésia – Cajamar – Sp, inscrita no CNPJ sob n° 13.725.234/0001-48, tendo seu estatuto social arquivado na JUCESP sob NIRE: 35.3.0039227-2, neste ato representada por seu diretor **RICARDO LUIS BUENO DE SOUSA FREITAS**, brasileiro, solteiro, maior, domiciliado na Av. Rio Branco n° 18 - 5° Andar – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 20.090-000, portador da carteira de identidade n° 101.439.36-2 expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o n°029.221.577-09 e por seu diretor **BENÍCIO TORRES**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado à Rua Gonçalves Dias, n° 1745, apto 1002, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140-092, portador da carteira de identidade M-111.751 PC/MG e inscrito no CPF sob o n°. 007.264.866-04

- CARAÇA CONSTRUÇÕES LTDA., sociedade de direito privado, estabelecida na Rua Maranhão n° 493 – Fundos – Bairro Santa Efigênia - BH, inscrita no CNPJ sob o n° 07.485.529/0001-91, tendo seu contrato social arquivado na JUCEMG sob o NIRE: 31.2.0732752-7, neste ato representada por seu administrador **BENÍCIO TORRES** (já qualificado).

Únicos sócios componentes da sociedade **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.**, com sede social na Rua Beneditinos n° 10 – Sala 902 – Parte – Rio de Janeiro – RJ, inscrita no CNPJ sob n° 15.157.151/0001-25, registrada na JUCERJA sob NIRE: 33.2.0918739-2.

1. Justificação da cisão da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.

1.1 Considerando que o novo código civil e a Lei 6.404/76 (Art. 7°) permitem e regulam a transferência de bens da sociedade, sejam eles materiais ou imateriais, tangíveis ou intangíveis, direitos ou negócios jurídicos, translativos ou constitutivos;

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


 Bernardo F. S. Berwenger
 Secretário Geral



12
mm

- 1.2 Considerando que a transferência de bens ou negócios societários importa na sub-rogação, em favor da empresa receptora, de todos os direitos inerentes àqueles bens ou negócios;
- 1.3 Considerando que parte dos bens da empresa pode ser transferida para outra empresa;
- 1.4 Considerando que a capacitação técnico-operacional da empresa de engenharia consubstancia o seu *know how* na execução de obras indicadas nos seus atestados técnicos;
- 1.5 Considerando que o acervo técnico da empresa é representado pelos atestados técnicos de execução de obras expedidos pelos respectivos contratantes;
- 1.6 Considerando que o patrimônio constituído pelos bens materiais, direitos e o arcabouço técnico, quando reservados à parte cindida da empresa, integra o ativo da empresa receptora;
- 1.7 Considerando que a capacitação técnico-operacional constitui propriedade, classificada como bem intangível integrante do ativo da empresa cindida que se transfere para a empresa cindenda;
- 1.8 Considerando que a capacitação técnico-operacional se constitui na experiência efetivamente adquirida pela empresa cindida, cujo patrimônio foi reservado integralmente para a empresa cindenda e que também se dedica à atividade de construção civil;
- 1.9 Considerando que é livre o direito das empresas de se organizarem, de forma a atuarem de maneira que entendem mais eficientes;
- 1.10 Considerando, que a cisão parcial da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, com a destinação de parte do seu patrimônio à atividade de construção pesada, vertido para a sociedade cindenda, afigura-se como medida de planejamento estratégico de segmentação das atividades operacionais técnicas e áreas de atuação;
- 1.11 A cisão parcial da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, com a versão de parte do patrimônio à empresa cindenda, propiciará a conquista de novos mercados de forma a assegurar maior eficiência gerencial e competitiva no mercado;
- 1.12 Considerando, por fim, que a operação de cisão parcial foi o mecanismo técnico-jurídico eleito pelos sócios da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, signatários deste instrumento, para viabilizar os objetivos empresariais e melhor atender o interesse público do Contrato de Concessão de Uso – CCU da CeasaMinas – Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S/A – Contrato nº LIC/CCU/AE/001-14, que será, a partir deste evento, objetivo exclusiva da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, verificadas a regularidade das questões de ordem societária, contábil/fiscal e operacional da sociedade cindida.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E05E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



13
Wm

RESOLVEM as partes signatárias firmar o presente Protocolo de Justificação da Cisão Parcial da Empresa **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.**, nos termos dos Arts. 224, 225, 227 e 229 § 2º da Lei 6.404/76, cujas disposições regulam os direitos e obrigações da empresa cindida, assim como dispõe sobre as condições para a citação e operação da empresa receptora denominada **Via Magna Infraestrutura Ltda.**, constituída como sociedade empresária na forma de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede na Rua São Pedro D'Aldeia nº 1.200 – Sala 05 – Bairro Pillar – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.390-000, inscrita no CNPJ sob nº 21.071.247/0001-79 e registrada na JUCEMG sob o NIRE 31.2.1023643-1, para a qual será vertida parte do patrimônio da empresa cindida.

3685098

ATOS DA CISÃO

2.1 A cisão a ser operada na **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda** será parcial e se dará mediante a transferência, pelo respectivo valor contábil, de parcela de seu patrimônio líquido para a **Via Magna Infraestrutura Ltda**, na forma do art. 229 § 2º da Lei 6.404/76. A data base da cisão será o dia 31 de dezembro de 2015, estando a situação contábil da empresa cindida, nesta data, retratada no balanço objeto do **ANEXO 1 - A** ao presente protocolo.

2.2 A parcela do patrimônio líquido da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda** a ser vertido à **Via Magna Infraestrutura Ltda** foi avaliada pela empresa **LS SERVIÇO E SOLUÇÃO CONTÁBIL LTDA - ME.**, na forma do parágrafo 2º do art 229 da Lei nº 6.404/76, pelo valor contábil, observados os procedimentos delineados no pronunciamento técnico CPC 15 e e no parágrafo 3º do artigo 182 da Lei nº 6.404/76, com base nos elementos constantes do balanço especial da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda** levantado em 31 de dezembro de 2015.

2.3 As variações patrimoniais ocorridas entre a data da avaliação do patrimônio da sociedade **CINDIDA** e a data da efetivação da operação serão refletidas proporcionalmente aos ativos e ao patrimônio cindido, na sociedade receptora.

2.4 São vertidos à **Via Magna Infraestrutura Ltda** os bens móveis e os direitos relacionados no Anexo 2 – A e Anexo 2 – C.

2.5 Para todos os fins de direito, os direitos correspondentes à capacitação técnico-operacional, integrantes do acervo da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, representados pelos atestados técnicos, CATs e ARTs, descritos no Anexo 2 – B, deste protocolo são vertidos integralmente à **Via Magna Infraestrutura Ltda**.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Poderão ser emitidas novas CATs respeitadas as ARTs lançadas no Anexo 2 – B, sendo que a cindenda Via Magna Infraestrutura Ltda só receberá os atestados das obras em andamento até 31/12/2015.

2.6 Todos os bens e direitos vertidos à Via Magna Infraestrutura Ltda relacionados nos Anexo 2 – A e Anexo 2 – C, são transferidos pelo valor de R\$ 22.317.378,92 (vinte e dois milhões trezentos e dezessete mil trezentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), conforme laudo de avaliação que constitui o Anexo 1 deste protocolo.

2.7 As obrigações vertidas à Via Magna Infraestrutura Ltda, relacionadas no anexo 2 – D, são transferidas pelo valor de R\$ 2.317.983,42 (dois milhões trezentos e dezessete mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos).

2.8 A absorção dos bens vertidos à Via Magna Infraestrutura Ltda, assim como a subsistência da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., reputar-se-ão concluídas somente após as providências legais perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.


2.9 Realizada a cisão parcial, o capital da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, que era de R\$ 41.938.864,00 (quarenta e um milhões novecentos e trinta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais), será reduzido em R\$ 20.053.395 (vinte milhões cinquenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais), passando para R\$ 21.885.468,00 (vinte e um milhões oitocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito mil reais), dividido em 21.885.468 (vinte e um milhões oitocentos e oitenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e oito mil) cotas, pelo valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada, assim distribuídas:

Sócios da Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda	Nº de Ações	Valor do Capital
Caraça Construções Ltda.	3.228.107	R\$ 3.228.107,00
Rhodos Participação Ltda.	18.657.361	R\$ 18.657.361,00
Total	21.885.468	R\$ 21.885.468,00

2.10 A Via Magna Infraestrutura Ltda terá seu capital social aumentado e integralizado de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para R\$ 20.063.395,00 (vinte milhões sessenta e três mil trezentos e noventa e cinco reais) dividido entre os sócios, na proporção da parte cindida da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, ou seja, mediante incorporação do patrimônio cindido, que ficará distribuído em

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


 Bernardo F. S. Barwanger
 Secretário Geral



proporção às quotas de capital pertencentes aos seus sócios, que são os mesmos da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, assim distribuídas:

Quotistas da Via Magna Infraestrutura Ltda	Nº de Quotas	Valor do Capital
Caraça Construções Ltda.	2.959.351	R\$ 2.959.351,00
Rhodos Participação Ltda.	17.104.044	R\$ 17.104.044,00
Total	20.063.395	R\$ 20.063.395,00

2.11 Em concomitância ao aumento do capital Via Magna Infraestrutura Ltda, também será procedida a alteração do contrato social da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda** de modo a refletir a redução do capital e extinção das cotas.

2.12 Fica estipulado, nos termos do parágrafo único do Art. 233 da Lei 6.404/76, que a Via Magna Infraestrutura Ltda será responsável apenas pelas obrigações que lhe forem transferidas em razão da versão de parte do patrimônio da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda**, pelo qual, não guardará solidariedade para com esta.

2.13 As variações patrimoniais ocorridas após a data base serão integralmente assumidas pela Via Magna Infraestrutura Ltda relativamente à parcela de patrimônio vertida, e pela **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda** pela que remanescer.

3 – DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 A **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.** se compromete a diligenciar toda a documentação necessária ao registro da transferência do patrimônio vertido à Via Magna Infraestrutura Ltda perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais – CREA/MG e demais repartições públicas, assinando e providenciando declarações e requerimentos imprescindíveis a esta providência administrativa.

3.2 As partes reconhecem que (I) o não exercício, por qualquer delas, ou o atraso no exercício de qualquer direito que seja assegurado por este instrumento ou por lei não constituirá novação ou renúncia de tal direito, nem prejudicará o seu exercício a qualquer tempo; (II) a renúncia, por qualquer das partes, a algum


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD80BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016



desses direitos somente será válida se formalizada por escrito; (III) a nulidade ou invalidade de qualquer das cláusulas deste instrumento não prejudicará a validade e eficácia das demais cláusulas e do próprio instrumento, sendo que, nesse último caso, as partes e/ou o juiz deverão promover, nos limites permitidos em lei, a substituição da cláusula inquinada por outra que permita às partes alcançar o resultado prático inicialmente visado; e (IV) o presente instrumento representa o único e integral acordo entre as partes no tocante ao negócio que constitui a transferência do patrimônio objeto da presente cisão parcial, substituindo e superando quaisquer eventuais documentos ou ajustes anteriores, cartas de intenção ou outros instrumentos e minutas preparados ou celebrados anteriormente a esta data.

3.3 Fica vedada a cessão de direitos e obrigações do presente contrato, salvo mediante retificação escrita deste, com assinatura conjunta de ambas as partes.

3.4 O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretroatável, vinculando as partes, intervenientes e seus sucessores.

3.5 A **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.**, por si e seus sócios, se comprometem a prestar qualquer assistência no tocante à implantação da presente, através da assinatura de documentos, oferecimento de consultoria técnica, comparecimento a reuniões e todos os atos que sejam necessários ao fiel cumprimento deste.

3.6 Os sócios da empresa receptora declaram que examinaram criteriosamente os bens e direitos que estão lhe sendo transferidos, nada tendo a reclamar com relação aos mesmos.

3.7 Efetivada a cisão parcial, o contrato social da **Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda.** será alterado de forma a refletir a redução do capital e extinção das cotas, bem como restará consignada na Ata de Reunião de Sócios a aprovação do protocolo de cisão e as alterações no contrato social da Via Magna Infraestrutura Ltda.

4 - DO FORO

Para dirimir quaisquer questões referentes a este instrumento, fica eleito a Comarca do Rio de Janeiro - RJ

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



17/

E por estarem justos e contratados, ajustam a presente em 06 (seis) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos juridicos e legais.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2015

CARAÇA CONSTRUÇÕES LTDA.

[Signature]
BENÍCIO TORRES

RHODOS PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL S/A

[Signature]
Ricardo Luis Bueno de Sousa Freitas

[Signature]
Benício Torres

CARAÇA CONSTRUÇÕES LTDA.

[Signature]
Cotista da Via Magna Infraestrutura Ltda.

RHODOS PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL S/A

[Signature]
Cotista da Via Magna Infraestrutura.

Visto do Advogado


[Signature]
Dr. Felipe Pinheiro Pereira OAB/RJ 160.820

Testemunhas:

[Signature]
Nome: *[Signature]*
CPF: 221.746.727-15

[Signature]
Nome: João Paulo de A. B. Schotte
CPF: 087.063.457-95

OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS - 001634400799
ALVARÁ MEX CHAVES DE SOUSA - 001634400799
Cp. 20411-020 - Rio de Janeiro - RJ - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 001634400799
Reconhecimento de SEMELHANÇA as firmas de:
BENÍCIO TORRES
Selo: FCB7521-RGU
Consulte em: <https://www3.tjn.jus.br/ajp/ajp/ajp>
Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 2016
FELIPE DE OLIVEIRA BARCELOS MATIAS TIBREAU



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3


Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

[Signature]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



3085101

REG. CONTRATO



OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO DE CONTRATOS MARÍTIMOS
ALDIR MELCHIADES DE SOUZA - Diretor Presidente (RJ) Ass. 412 - Loja 4 - Rua do Comércio, 390 - Centro - RJ - CEP 20031-000 - Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax: (21) 2243-3449 - www.ofnrcm.com.br

Reconheço por SEMELHANÇA as firmas de:
RICARDO LUIS BUENO DE SOUSA FREITAS.....

Selo: EBJC88508-RKE

Consulta em <https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico> Serventia: 439
 em 18 de Janeiro de 2016 +36%-TJ+Fundos: 1.74

FELIPE DE OLIVEIRA BARCELLOS Mat:94.16940 Total: 6.68

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



119
Amor

VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 15.157.151/0001-25

NIRE: 33.2.0918739-2



3685102


ANEXO 2 – A
IMOBILIZADO VERTIDO À VIA MAGNA
INFRAESTRUTURA LTDA.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 15.157.151/0001-25

NIRE: 33.2.0918739-2

ANEXO 2 - A

RELAÇÃO DE BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) VERTIDOS À VIA MAGNA
INFRAESTRUTURA LTDA

Código	Descrição	Valor Original	(-) Depreciação Acumulada	Saldo Contábil em 31/12/2015
100214	Caminhão Basculante	R\$ 150.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 78.000,00
100245	Caminhão Basculante	R\$ 210.000,00	R\$ 100.800,00	R\$ 109.200,00
100246	Caminhão Basculante	R\$ 210.000,00	R\$ 100.800,00	R\$ 109.200,00
102023	Caminhão Carroceria	R\$ 75.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 39.000,00
102028	Caminhão Carroceria	R\$ 47.000,00	R\$ 22.560,00	R\$ 24.440,00
103202	Caminhão Combuio	R\$ 140.000,00	R\$ 67.200,00	R\$ 72.800,00
104032	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 160.000,00	R\$ 76.800,00	R\$ 83.200,00
104037	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 80.000,00	R\$ 38.400,00	R\$ 41.600,00
104202	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 190.000,00	R\$ 91.200,00	R\$ 98.800,00
104203	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 190.000,00	R\$ 91.200,00	R\$ 98.800,00
104204	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 190.000,00	R\$ 91.200,00	R\$ 98.800,00
104205	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 190.000,00	R\$ 91.200,00	R\$ 98.800,00
104206	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 190.000,00	R\$ 91.200,00	R\$ 98.800,00
104207	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 190.000,00	R\$ 91.200,00	R\$ 98.800,00
104208	Caminhão Pipa Autocarregavel	R\$ 190.000,00	R\$ 91.200,00	R\$ 98.800,00
105009	Cavalo Mecânico	R\$ 145.000,00	R\$ 69.600,00	R\$ 75.400,00
105202	Cavalo Mecânico	R\$ 100.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 52.000,00
106204	Compressor de Ar	R\$ 100.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 52.000,00
106205	Compressor de Ar	R\$ 100.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 52.000,00
109017	Escavadeira Hidráulica	R\$ 250.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 130.000,00
110009	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110025	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110026	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110028	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110036	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110038	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110201	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110202	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110204	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110205	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110206	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110208	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
110209	Grade de Disco	R\$ 14.000,00	R\$ 6.720,00	R\$ 7.280,00
114206	Carregadeira	R\$ 85.000,00	R\$ 40.800,00	R\$ 44.200,00
114207	Carregadeira	R\$ 85.000,00	R\$ 40.800,00	R\$ 44.200,00
116004	Semi-reboque (Carreta prancha)	R\$ 70.000,00	R\$ 33.600,00	R\$ 36.400,00
116006	Semi-reboque (Carreta prancha)	R\$ 70.000,00	R\$ 33.600,00	R\$ 36.400,00
115010	Semi-reboque (Tanque Diesel)	R\$ 60.000,00	R\$ 28.800,00	R\$ 31.200,00
116011	Semi-reboque(Esc. Móvel)	R\$ 120.000,00	R\$ 57.600,00	R\$ 62.400,00
116207	Semi-reboque(Esc. Móvel)	R\$ 120.000,00	R\$ 57.600,00	R\$ 62.400,00


Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3

Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



20
mm

VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 15.157.151/0001-25

NIRE: 33.2.0918739-2

ANEXO

**RELAÇÃO DE BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) VERTIDOS À VIA MAGNA
INFRAESTRUTURA LTDA**

Código	Descrição	Valor Original	(-) Depreciação Acumulada	Saldo Contábil em 31/12/2015
118012	Semi-reboque(Oficina Móvel)	R\$ 140.000,00	R\$ 67.200,00	R\$ 72.800,00
118002	Rolo Tanden	R\$ 160.000,00	R\$ 76.800,00	R\$ 83.200,00
118006	Rolo Tanden	R\$ 90.000,00	R\$ 43.200,00	R\$ 46.800,00
118200	Rolo Tanden	R\$ 190.000,00	R\$ 91.200,00	R\$ 98.800,00
118201	Rolo Tanden	R\$ 210.000,00	R\$ 100.800,00	R\$ 109.200,00
118202	Rolo Tanden	R\$ 180.000,00	R\$ 86.400,00	R\$ 93.600,00
119200	Rolo Vibratório	R\$ 160.000,00	R\$ 76.800,00	R\$ 83.200,00
119201	Rolo Vibratório	R\$ 160.000,00	R\$ 76.800,00	R\$ 83.200,00
121002	Perfuratriz Pneumática	R\$ 40.000,00	R\$ 19.200,00	R\$ 20.800,00
121200	Perfuratriz Pneumática	R\$ 65.000,00	R\$ 31.200,00	R\$ 33.800,00
122200	Trator de Esteiras	R\$ 300.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 156.000,00
122201	Trator de Esteiras	R\$ 300.000,00	R\$ 144.000,00	R\$ 156.000,00
123201	Trator de Pneu	R\$ 78.000,00	R\$ 37.440,00	R\$ 40.560,00
124225	Veiculo Transporte	R\$ 24.000,00	R\$ 11.520,00	R\$ 12.480,00
124247	Veiculo Transporte	R\$ 23.599,00	R\$ 11.327,52	R\$ 12.271,48
124261	Veiculo Transporte	R\$ 33.201,00	R\$ 15.936,48	R\$ 17.264,52
125030	Grupo Gerador Cummins 450 Kva	R\$ 54.647,00	R\$ 26.230,56	R\$ 28.416,44
125202	Grupo Gerador Cummins 131 Kva	R\$ 40.054,00	R\$ 19.225,92	R\$ 20.828,08
126005	Trator Rodoviário	R\$ 75.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 39.000,00
127003	Compactador de Pneu	R\$ 170.000,00	R\$ 81.600,00	R\$ 88.400,00
127005	Compactador de Pneu	R\$ 170.000,00	R\$ 81.600,00	R\$ 88.400,00
127006	Compactador de Pneu	R\$ 170.000,00	R\$ 81.600,00	R\$ 88.400,00
127007	Compactador de Pneu	R\$ 170.000,00	R\$ 81.600,00	R\$ 88.400,00
127200	Compactador de Pneu	R\$ 200.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 104.000,00
127201	Compactador de Pneu	R\$ 181.000,00	R\$ 86.880,00	R\$ 94.120,00
135004	Vassoura Mecanica	R\$ 19.500,00	R\$ 9.360,00	R\$ 10.140,00
135005	Vassoura Mecanica	R\$ 19.500,00	R\$ 9.360,00	R\$ 10.140,00
135200	Vassoura Mecanica	R\$ 19.500,00	R\$ 9.360,00	R\$ 10.140,00
135201	Vassoura Mecanica	R\$ 19.500,00	R\$ 9.360,00	R\$ 10.140,00
136016	Empilhadeira	R\$ 50.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 26.000,00
139005	Vibro Acabadora de Asfalto	R\$ 200.000,00	R\$ 96.000,00	R\$ 104.000,00
139200	Vibro Acabadora de Asfalto	R\$ 320.000,00	R\$ 153.600,00	R\$ 166.400,00
144200	Conjunto de Britagem - Instalação Fixa	R\$ 2.186.000,00	R\$ 1.049.280,00	R\$ 1.136.720,00
144201	Conjunto de Britagem Móvel	R\$ 1.260.000,00	R\$ 604.800,00	R\$ 655.200,00
172200	Conjunto Bunyan (Adensador Concreto)	R\$ 40.000,00	R\$ 19.200,00	R\$ 20.800,00
189200	Caminhão Abastecimento	R\$ 95.000,00	R\$ 45.600,00	R\$ 49.400,00
192200	Caminhão Oficina	R\$ 85.000,00	R\$ 40.800,00	R\$ 44.200,00
192201	Caminhão Oficina	R\$ 85.000,00	R\$ 40.800,00	R\$ 44.200,00
193200	Ambulância	R\$ 15.720,00	R\$ 7.545,60	R\$ 8.174,40
196200	Torre de Iluminação	R\$ 16.000,00	R\$ 7.680,00	R\$ 8.320,00

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E05E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 15.157.151/0001-25

NIRE: 33.2.0918739-2

ANEXO

**RELAÇÃO DE BENS (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS) VERTIDOS À VIA MAGNA
INFRAESTRUTURA LTDA**

Código	Descrição	Valor Original	(-) Depreciação Acumulada	Saldo Contábil em 31/12/2015
196201	Torre de Iluminação	R\$ 16.000,00	R\$ 7.680,00	R\$ 8.320,00
196202	Torre de Iluminação	R\$ 16.000,00	R\$ 7.680,00	R\$ 8.320,00
196203	Torre de Iluminação	R\$ 16.000,00	R\$ 7.680,00	R\$ 8.320,00
196205	Torre de Iluminação	R\$ 16.000,00	R\$ 7.680,00	R\$ 8.320,00
196206	Torre de Iluminação	R\$ 16.000,00	R\$ 7.680,00	R\$ 8.320,00
196207	Torre de Iluminação	R\$ 16.000,00	R\$ 7.680,00	R\$ 8.320,00
196208	Torre de Iluminação	R\$ 16.000,00	R\$ 7.680,00	R\$ 8.320,00
100242	Caminhão Basculante	R\$ 189.959,00	R\$ 76.616,80	R\$ 113.342,20
100243	Caminhão Basculante	R\$ 189.959,00	R\$ 76.616,80	R\$ 113.342,20
100247	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100248	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100249	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100250	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100251	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100252	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100253	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100254	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100255	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100256	Caminhão Basculante	R\$ 221.829,00	R\$ 89.471,03	R\$ 132.357,97
100257	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100258	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100259	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100260	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100261	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100262	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100263	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100264	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100265	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100266	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100267	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100268	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100269	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100270	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100271	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
100272	Caminhão Basculante	R\$ 224.441,00	R\$ 90.524,54	R\$ 133.916,46
Total dos bens vertidos		18.005.485,00	8.168.122,63	9.837.362,37

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3

Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



22
mmf**VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

CNPJ: 15.157.151/0001-25

NIRE: 33.2.0918739-2

ANEXO 2 – B**ACERVO TÉCNICO VERTIDO À VIA MAGNA
INFRAESTRUTURA LTDA.**

3285006


Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3

Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



33
Nunm

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS RODOVIÁRIAS / OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

EMP.	CONTE.	OBJETO DA OBRA	COTAÇÃO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS													
					Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil	Eng.º Civil		
01	DUTRO	OBRAS EMERGENCIAS NA RODOVIA BR-116/RO. SUBTERFUGO FAZENDA NOVA VILA - PONTE SOBRE O RIO PRETO DO CRESPO. EXTENSÃO 103 KM	09/12/2009	NET-00001558														
02	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	OBRAS CIVIS DE MEMÓRIAS NA ESTREDA FEDERAL BAIXO DE COCASAGUÁ NO MUNICÍPIO DE BARRIO DE COCASAGUÁ. PARTICIPAÇÃO CANTER 10 - CONDIÇÃO 536 RODOVIAS	5/4/2009	MES-00011559														
03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	OBRAS CIVIS DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO DA PÁRZAGO PLANTAS/ALTAJÓIA DA MANDEIRA ENUDA DE PARAGUARIUS - FA - CONDICÃO 536 RODOVIAS. PARTICIPAÇÃO DE 33,33%	02/01/2009	05/01/00000000														
04	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARUÍ	SERVICIOS DE CONSERVAÇÃO DA AV. SAUBIABU (ECOLÓGICA) NA CIDADE DE JARUÍ/MS	02/07/04	01/00100000														
05	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARUÍ	SERVICIOS DE CAPACITAÇÃO EM PAV. E LUBRIFICANTES PAVIMENTOS DO MUNICÍPIO DE JARUÍ/MS	01/07/04	01/00100000														
06	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRAS CIVIS PARA APLICAÇÃO DAS ESTRADAS DE ACESSO 1 E 2 À NUMA DE ESTEREO, MONDESTE NA MARA DO GOIO DO CO, NO MUNICÍPIO DE BARRIO DE COCASAGUÁ	02/28/00															
07	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODOVIAS DE MANDEIRA - DER/MS	IMPLANTACÃO E PAVIMENTACÃO EM RODOVIA DE ACESSO TIPO POLO PLANTAS DE BARRIO DA PEDRA - BARRIO ERIZADU (JANUÁ) PERTENCENTE AO PROGRAMA DE PAVIMENTACÃO DAS RODOVIAS TURÍSTICAS E EDUCACIONAIS, EXTENSÃO DE 12,84 KM	03/28/05															
08	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODOVIAS DE SÃO PAULO - DER/SP	OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMAS E RECONSTRUÇÃO DA BR-376 - RODOVIA RPPSO TAUBATÉ, ENTRE AMARAL DOS VELOZ E JARDIM PAULINO, COM EXTENSÃO DE 16,106 KM - LOTE 7 - DO KM 45,64 ENTÃO DISTRIC 12,10 KM 511,30, COM EXTENSÃO DE 17,742 KM	14/05/04															

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICADO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Amorim

ANEXO B - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS RODOVÁRIAS / OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

ITEM	SIGLIFIC.	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	DEFERIDO	PROFISSIONAIS														
					Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)	Engenheiro de Serviço Civil (RFB 2004/05) (RFB 2008/08) (RFB 2014/08)			
17	3684111	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ESTADO - INFRAESTRUTURA, INDICADA E ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	41019754	NET-000002210 220102879 220102880 NET-000002209	125021134 125021135 125021136 125021137 125021138 125021139 125021140	020721111 020721112 020721113 020721114 020721115 020721116 020721117	020721163 020721164 020721165 020721166 020721167 020721168 020721169												
18		DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DANTRE	517400095-00	190302012 190302011 190302010 190302009	190302012 190302011 190302010 190302009	190302012 190302011 190302010 190302009	190302012 190302011 190302010 190302009												
19		DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DANTRE	DANTRE Nº 2202008-02			491742010 1502008-02 491742010 0502008-02 491742010 0702008-02													
20		PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO-RO	0010910208	NET-000013311 NET-000013310 NET-000013311	800713314 800713315 800713316	800713314 800713315 800713316	800713318 800713319 800713320												
21		DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DANTRE	UT-0010000115001015001000			140302153000000 140302153000000													
22		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOBR	0877990			140306092 140306092	140306092 140306092												
23		DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ESTADO - GEREN	PRC 2310102011			140506081 140506081	140506081 140506081												140506081

* Para mais informações, consulte o Edital nº 003/2016, disponível em: www.viamagna.com.br

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Handwritten signature/initials

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS INDUSTRIAIS

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	SERVIÇÃO	PROFISSIONAIS															
					Luc. Aguiar de Barros CREA Nº 02.293.446 Eng. Civil ARTs	Caetano César Vilela Instituto Eng. CREA Nº 33.033.446 Eng. Civil ARTs	Aguiar Soares Aguiar CREA Nº 33.349.446 Eng. Civil ARTs	Luiz Cláudio Estangeiro Assari CREA Nº 33.789.446 Eng. Civil ARTs	Arivaldo Augusto Debra Braz CREA Nº 34.828.446 Eng. Civil ARTs	Alonzo Augusto Mading CREA Nº 14.783.446 Eng. Mecânica/Eletrônica ARTs	Roberto Urnandes Santos CREA Nº 33.870.446 Eng. Agrônomo ARTs	Primo Ernesto Tenente Filho CREA Nº 33.294.446 Eng. de Minas ARTs	Alcides Soares da Cunha Filho CREA Nº 33.938.446 Eng. Civil ARTs	Adriano Fernandes Amorim CREA Nº 33.123.446 Eng. Mecânica ARTs						
01	MUNICIPAÇÃO SERENOPÓLIS	OBRAS DE TERRAPLENAGEM E DRENAGEM PLUVIAL PARA IMPLANTACÃO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PARA BENEFICIAMENTO DE COQUE DO PROJETO SUBSSEGO EM CANAL DOS CARALÁSIA	02/04/2004	02/04/2004		20663	20661													
						22014	22013													
						223142	223130													
07	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	PRESTACÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE TERRAPLENAGEM PARA O PROJETO USINA HIDROELETROGÊNERA CARALÁS NA CIDADE DE CANAL DOS CARALÁS-PA	27997				20378													
							20386													
							20397													
03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DESVIO DO VALE DAS COBRAS NA LIMA DE AGUA LIMPA NO MUNICÍPIO DE RIO PARACANGA-PA	02/04/2004	000.91209	1-40245132	1-40049135	1-40049132	1-4-2045137	1-40045141								1-40122269			
				000.91209	1-40221005	1-40221074	1-40221072	1-4-221077	1-40221078										1-40222313	
				000.91109																
				000.91209																
				000.91209																
				000.91209																

*Preencher as entidades: nome Abreviada, Categoria do Acervo Técnico (CAT), Item como novas Associações de Responsabilidade Técnica (ART) (Complementar à Lei 4710/96), data de emissão do registro técnico, vinculado sempre às ARTs Juntas.

Handwritten "OK" mark

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Handwritten signature
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



ANEXO 4 - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA -
OPERA: CIMS

OPERA	CLIENTE	OBJETO DA OBR	CONTABILIZADO	OPERAÇÃO	PROFISSIONAIS													
					Eng. Arquiteto/Arquiteta	Arquiteto/Arquiteta	Eng. Eletricista/Engenheira	Eng. Civil	Eng. Sanitário/Engenheira	Eng. Mecânico/Engenheira	Eng. Estrutural/Engenheira	Eng. de Segurança do Trabalho/Engenheira	Eng. de Segurança do Trabalho/Engenheira	Eng. de Segurança do Trabalho/Engenheira	Eng. de Segurança do Trabalho/Engenheira	Eng. de Segurança do Trabalho/Engenheira	Eng. de Segurança do Trabalho/Engenheira	Eng. de Segurança do Trabalho/Engenheira
13	UNIFICADO DE PLANILHAS	OBRAS COM RUA ROLIMENHO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RUA ROLIMENHO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RUA ROLIMENHO DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	81030401	01030401	Eng. Arquiteto/Arquiteta	11183	11183											
14	DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVICIOS DE ENGENHARIA DE INSTALACOES ELÉTRICAS EM BARRIO DE AREA DE FORA DO	81030401	81030401	Eng. Eletricista/Engenheira	25253	25253											
15	DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVICIOS DE ENGENHARIA DE INSTALACOES ELÉTRICAS EM BARRIO DE AREA DE FORA DO	81030401	81030401	Eng. Eletricista/Engenheira	15215	15215											
16	DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVICIOS DE ENGENHARIA DE INSTALACOES ELÉTRICAS EM BARRIO DE AREA DE FORA DO	81030401	81030401	Eng. Eletricista/Engenheira	15215	15215											
17	DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVICIOS DE ENGENHARIA DE INSTALACOES ELÉTRICAS EM BARRIO DE AREA DE FORA DO	81030401	81030401	Eng. Eletricista/Engenheira	15215	15215											
18	DETERMINAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	SERVICIOS DE ENGENHARIA DE INSTALACOES ELÉTRICAS EM BARRIO DE AREA DE FORA DO	81030401	81030401	Eng. Eletricista/Engenheira	15215	15215											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

[Handwritten signature]
 Bernardo F. S. Barwanger
 Secretário Geral



Handwritten mark

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS BARBAGEM


ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CÓDIGO	PROFISSIONAIS																	
					1 - Arquiteto Civil (ART)	2 - Engenheiro Civil (ART)	3 - Engenheiro de Segurança (ART)	4 - Engenheiro de Estruturas (ART)	5 - Engenheiro de Instalações (ART)	6 - Engenheiro de Saneamento (ART)	7 - Engenheiro de Minas (ART)	8 - Engenheiro de Petróleo (ART)	9 - Engenheiro de Transportes (ART)	10 - Engenheiro de Telecomunicações (ART)								
01	MUNICÍPIO DE SOSEGO S.A.	BARRAGEM PARA AQUILAÇÃO DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE CANAL DE CARALÁRIA	010-025-05701	019000070004		20294	72621															
				040000070004		27214	27212														1-0212206	
02	SOUZA REVERAÇÃO S.A.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE PAVIMENTO EM GERIÃO, MUNICÍPIO DE OURS PRETO-MG	420007103	00010312	1-0015167	1-0115189	1-0119142	1-0115792	1-0115798					1-0072225					1-0211516			
				00010312	1-0071511	1-0211513	1-0271521	1-0271611	1-0271619						1-0271521					1-0211659		
				00010312	1-0047834	1-0247843	1-0247841	1-0247848	1-0247841							1-0247841					1-0247852	
				00010312	1-0047848	1-0247851	1-0247853	1-0247851	1-0247853								1-0247852					
				00010312																		
				00010312																		
03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM PARA ALESTAMENTO DA ENTRENHA DO COTO NA URM DE ÁGUA LIMPA, MUNICÍPIO DE RIO FRANCO-MG	02-09427	00207091	1-0207091	1-0207091	1-0207092	1-0207090	1-0207093						1-0207093							
				00207092	1-0211550	1-0211558	1-0211612	1-0211632	1-0211639							1-0222781						
				00207093																		
				00207094																		
				00207095																		
				00207096																		

* Poderão ser usadas novas classificações - Detalhes de Arquivo Técnico (ART) - em casos de Anulação de Responsabilidade Técnica (ART) de Construtores e de Atividades, das obras relacionadas no presente, mediante consulta do ART's atualizado.

Handwritten mark 'OK'

Handwritten signature
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquitamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016



Handwritten signature

ANEXO E - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS DE BARRAGEM

365-114

ITEM	CLIENTE	CATEGORIA DA OBRA	CONTRATO	CATEGORIA	RF	PD	MD	JR	TR	JR	RS	RS	JR	RS
					Fernando Figueiredo	Paulo Marcelo Duarte	Marcos De Aguiar	José Miguel Fontana	Roberto Kennedy	Alcides Acácio Roth	Idir Santiago Costa	Neivaldo José Dantas	James Miranda	Cláudio Oliveira
1	MGR	BARRAGEM ECOLÓGICA Nº 3, NA FAZENDA DA MUTUCA EM NOVA LIMA - MG	02045	1,270	ART Nº 521.868	ART Nº 531.868	ART Nº 311.848							ART Nº 311.868
				002.762095	ART Nº 1-01028445		ART Nº 1-01028447							
				003.039195	ART Nº 1-400311803		ART Nº 1-400311808							
				002.676606	ART Nº 1-00231898									
				002.744185	ART Nº 1-01028445									
				003.010906			ART Nº 1-00311868							
				002.709050			ART Nº 1-01028447							
2	MGR	INDICAÇÃO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA BARRAGEM Nº 3, NA FAZENDA DA MUTUCA EM NOVA LIMA - MG	0421815	002.761606	ART Nº 1-01028444		ART Nº 1-01028448							
				002.763096	ART Nº 1-01028444									
				002.767096			ART Nº 1-01028448							
3	MGR	BARRAGEM ECOLÓGICA Nº 4, NA FAZENDA DA MUTUCA EM NOVA LIMA - MG		1,278	ART Nº 84.073	ART Nº 84.073	ART Nº 84.073						ART Nº 84.073	
4	MGR	BARRAGEM ECOLÓGICA Nº 7, NA FAZENDA DE ÁGUAS CLARAS EM NOVA LIMA - MG	0611817	2,041	ART Nº 311.873	ART Nº 311.873	ART Nº 311.873							ART Nº 311.873
				001.681892	ART Nº 1-400311873	ART Nº 4-00311873	ART Nº 4-00311873							
				000.706093	ART Nº 1-00311873									
				000.705093			ART Nº 4-00311873							
5	SACI/CHUVA GRÁFICA	LUSKA PA III, FAZENDA BARRA FLORIDA - PEDRA AZUL - MG		1,588	ART Nº 311.877	ART Nº 311.877	ART Nº 311.877						ART Nº 311.877	
6	PERTECO	BARRAGEM PORQUILINA E 1º ALTEAMENTO PORQUILINA - MANEIO DA FÁBRICA EM OURO PRETO - MG	730024	1,508	ART Nº 311.870	ART Nº 311.870	ART Nº 311.870							ART Nº 311.870
				001.607092	ART Nº 1-400311870	ART Nº 1-400311870	ART Nº 1-400311870							
				000.881783	ART Nº 1-00311870									
				000.883093			ART Nº 1-00311870							
7	PERTECO	2º ALTEAMENTO DA BARRAGEM DE REBITO PORQUILINA - MANEIO DA FÁBRICA EM OURO PRETO - MG	11600-DESCI	865.766095			ART Nº 1-00208014							
8	COORVISA	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE ALCANTARAL, NO MUNICÍPIO DE PORTERMINHA - MG	CT. 030060511000	000.716092	ART Nº 1-00001117	ART Nº 1-01028418	ART Nº 1-01028417							
				000.804091	ART Nº 1-00201117									
				000.804093			ART Nº 1-01028417							
9	MGR	CONSTRUÇÃO BARRAGEM DE REBITOS AL. Nº 03 NA FAZENDA DE ÁGUAS CLARAS EM NOVA LIMA - MG	492.247	000.807093		ART Nº 1-01028417	ART Nº 1-00201117							

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Handwritten signature
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Handwritten signature/initials

ANEXO R - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS DE BARRAGEM

363515

ITEM	QUANTIDADE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIFICADO	PROFESSORES									
					F.F.	PROF.	MAO	ART	RES	ASP	GERENC.	PROJ	RES	CUR
					Frederico Freire	Paulo Marcelo Duarte	Marcelo Augusto	Joel Miguel Fraccho	Roberto Kennedy	João Aquino Neto	Edoardo Costa	Marcelo José Diniz	Luiz Henrique	Cláudio Mathem
10	CSA	BARRAGEM DE REJETOS PAUJUL, 1ª E 2ª ETAPAS		A. 176199	ARTS Nº 5300113397-002									
				A. 647496	ARTS Nº 5200113396-007 E 98-004									
				B. 150597	ARTS Nº 5000113396-007 E 96-304 E 87-051									
				B. 110997	ARTS Nº 5200113397-002									
				B. 491697	ARTS Nº 5000113397-003									
11	SBR	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ECOLÓGICA Nº 05, LIMA DA MUTUCA, ETAPAS LINHA 01	CONTRATO SBR	001.80106				ART Nº 1-01564795	ART Nº 1-0164178					
				002.00101	ART Nº 1-00311874									
				002.00101	ART Nº 1-00361811									
				002.00101	ART Nº 1-01034812									
				002.78695				ART Nº 1-0164176						
12	SBR	CONSTRUÇÃO DA 2ª E 3ª ETAPA DA BARRAGEM DE REJETOS, NA LIMA DO MACRÔ DO CURICIM PARICUTANG	CONTRATO SBR	005.14396	ART Nº 1-01843783									
				005.78045	ART Nº 1-01483631									
				005.14196	ART Nº 1-01483631									
				005.84195				ART Nº 1-01843783						
				002.00101				ART Nº 1-01843783						
13	MULH. MULHER SBR	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM ÁGUA SANTA NA LIMA DO PIREO EM CONDOMÍNIOS - AUG		001.80306				ART Nº 1-01843783						
				000.07102	ART Nº 1-0282228			ART Nº 1-0282228	ART Nº 1-0282227			ART Nº 1-0282218	ART Nº 1-0282219	ART Nº 1-0282220
				000.07102	ART Nº 1-0282228			ART Nº 1-0282228						
				000.07102				ART Nº 1-0282228	ART Nº 1-0282227					
				000.07102									ART Nº 1-0282228	
14	CSA	OBRAS DE CIVIS E SISTEMA DE BOMBEAMENTO DA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJETOS DA CIVIL EM TRÊS ETAPAS - AUG		001.80306										
				000.07102										
				000.07102										
				000.07102										
				000.07102										

Handwritten "OK"

Handwritten signature
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016



Handwritten signature/initials

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS DE BARRAGEM

0685116

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CRÉDITO	FJF	FMD	HAD	JMF	RCH	JAR	ILDERL.C	NRD	ARE	CMF				
					Fernando Frauches	Paulo Marinho Duarte	Marcos Delgado	José Miguel Bouque	Roberto Kennedy	Joaquim Antônio Rathi	Walter Santiago Costa	Nevaldo José Dares	Assencio Miranda	Cláudio Maltem				
15	CAM	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO PROJ. EXEC. E CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE CONTENÇÃO DE REJEITOS E SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL - FAZENDA DA LAVAGEM - MUNICÍPIO DE TRÊS MARZINS - MS			091.09702	ART Nº 1-02822227		ART Nº 1-02822227	ART Nº 1-02822243	ART Nº 1-02823439	ART Nº 1-02821710		ART Nº 1-02821547	ART Nº 1-02823456	ART Nº 1-02822223			
						ART Nº 1-02821767		ART Nº 1-02823106	ART Nº 1-02821716				ART Nº 1-02821771	ART Nº 1-02823121	ART Nº 1-02821774			
					601.06502	ART Nº 1-02822227												
						ART Nº 1-02821767												
					091.07502			ART Nº 1-02822227										
								ART Nº 1-02821769										
					091.08702				ART Nº 1-02822243									
									ART Nº 1-02823170									ART Nº 1-02822223
					091.08802													ART Nº 1-02821774
																ART Nº 1-02821517	ART Nº 1-02821721	
01.06102													ART Nº 1-02821408					
01.06102													ART Nº 1-02821772					

ORDEM ALF.	LEM-SE	FORMAÇÃO	CRAVAG
B	CMF	CLÁUDIO MATEUS DE CARVALHO FLUXO	DMO CAN 04/1960
S	F.F	FERMINDO JOSÉ DE PAULA ANTUNES FRAUCHES	DMO CAN 40/1920
E	ISC	ILDER SANTIAGO COSTA	DMO CML 1 UNIAS 6/0380 - RJ
R	JAR	JOAQUIM ANTÔNIO RATHI	DMO MNAS 32/0380
V	JMF	JOSÉ MIGUEL BOUQUE ESTRADA FRAUCHE	DMO CML 1 MEGACAN 16/1410
A	JRZ	JARREZ MIRANDA JUNIOR	DMO CML 36/3485
C	LCA	LUZ CLAUDIO CAMARGOS RUIRIM	DMO CML 53/1990
A	HAD	MARCOS ANTÔNIO DELGADO	DMO CAN 18/1090
N.D	NRD	NEVALDO JOSÉ DARES	DMO CML 15/1960
O	PVD	PAULO MARINHO DUARTE DE MASCULHÃES	DMO CML 32/060

Handwritten "OK"

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Handwritten signature
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Handwritten signature/initials

ANEXO 8 - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBRAS ENERGIA / MONTAGEM ELETROMECÂNICA

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS											
					Lot. Respons. Técnico CREA Nº 125204-4/RS Eng. Civil ARTs	Coord. Obra/Inst. e Instal. Anjo CREA Nº 26220-4/RS Eng. Dan. Segurança ARTs	Ass. Técnico. J. J. J. CREA Nº 235204-6/RS Eng. Civil ARTs	Lot. Obra de Concepção Assim. CREA Nº 537940-4/RS Eng. Civil ARTs	Arquiteto Respons. Técnico CREA Nº 125204-4/RS Arquiteto ARTs	Projeto Arquitetônico CREA Nº 125204-4/RS Arquiteto ARTs	Projeto Elétrico CREA Nº 125204-4/RS Eng. Elétrico ARTs	Projeto Mecânico CREA Nº 125204-4/RS Eng. Mecânico ARTs	Projeto Hidráulico CREA Nº 125204-4/RS Eng. Hidráulico ARTs	Projeto Saneamento CREA Nº 125204-4/RS Eng. Saneamento ARTs		
ENERGIA																
01	CEPO ENERGIAS LTDA	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE ELETRIFICACÃO RURAL "Luz para Todos" NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEMIG PARA OS LOTES 1 E 4, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAIS, ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ASSEMBL. TODAS AS ETAPAS DA OBRA, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES.	LPTA 0320RS	002 28308	1-40291022	1-40291017	1-40291020							1-32891021		
				002 28309										1-4221010		
				002 28310												
				002 28303												
02	CEMIG DISTRIBUICÃO SA	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE ELETRIFICACÃO RURAL "Luz para Todos" NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEMIG - 2ª ETAPA - LOTE 2 - CONSORCIO OSOEGODICANTER - PARTICIPACÃO 22,41%	LPT 2ª ETAPA LOTE 2		1-40552731	1-40552722	1-40552741							1-42552729		
						1-40841722	1-40841720					1-43841711				
03	CEMIG DISTRIBUICÃO SA	IMPLANTACÃO DO PROGRAMA DE ELETRIFICACÃO RURAL "Luz para Todos" NA ÁREA DE CONCESSÃO DA CEMIG - 3ª ETAPA - LOTE 2 - CONSORCIO LUZ PARA TODOS - PARTICIPACÃO 19,10%	LPT 3ª ETAPA LOTE 02			1-42611000000042449	1-42611000000043100									
MONTAGEM ELETROMECÂNICA																
01	MINERAÇÃO SERRA DO SOSSEGO SA	OBRAS DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA DO COMPLEXO DE MINERAÇÃO SITUADO NO MUNICÍPIO DE CANA DOS CARVALHOS - CONSORCIO ESTE ENDSHARBA E MONTAGES LTDA - PARTICIPACÃO DE 13%	CTC-4955-02801	02120EOP0204		21663	16550								220137	
				02120EOP0204		220140	220141						220150			
				02120EOP0204												

* Poderá ser emitido nomes Abastados, Códigos de Acesso Técnico (CAT), bem como novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) (Incorporações e de Adição), das obras relacionadas neste Anexo, em qualquer tempo às ARTs listadas.

** Obs: Está em processo de Certificação pelo Arquivo em nome do interessado Manoel Antonio Martins.

Handwritten "OK" mark

Handwritten signature
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016




ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS MINERAÇÃO

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS																						
					Luiz Augusto de Barros CREA Nº 62.900-0/RS Engº Civil ARTS	Devon Carlos Valente CREA Nº 32.293-0/RS Engº Engenharia ARTS	João Marcos Junior CREA Nº 29.243-0/RS Engº Civil ARTS	Leite Cláudio Camargo Amorim CREA Nº 61.789-0/RS Engº Civil ARTS	Aldo Aguiar Gomes CREA Nº 56.810-0/RS Engº Civil ARTS	MEMORANDUM Nomes CREA Nº 66.199-0/RS Engº Machado Saurin a 1003	Roberto Hanny Serral CREA Nº 61.997-0/RS Engº Engenharia ARTS	Peter Ernesto Tumilho Reis CREA Nº 26.094-0/RS Engº de Minas ARTS	Andrés Soares de Carvalho Junior CREA Nº 20.740-0/RS Engº Civil ARTS	Adriano Fernandes Amado CREA Nº 12.123-0/RS Expº Engenharia ARTS													
01	VIA MAGNA MINERAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVACÃO E CARREGAMENTO DOS DIVERSOS PRODUTOS DE SÍNERGO DE FERRO NA MINA PAULINHO, EM BOMMEZINHO-RS	500101	00143304			1-3138713	1-3138712																			
02	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	OBRAS DA LAVRA PILOTO PARA OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS NECESSÁRIAS AOS ENSAIOS METALÚRGICOS, NO PROJETO 111, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, DIQUES E CANAIS, BEM COMO SERVIÇOS DE LAVPA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	75 01/10/2003	0540020304			20529	20520																			
					0550020304			22049	22047																		
03	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM REALIZADOS NAS MINAS DE COBRE DO SEQUEMINHO E SOSEGO PERTENCENTES AO PROJETO SOSEGO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA. CONSORCIO CANAÃ - PARTICIPAÇÃO DE 42,5%	CVRD 01007C 14/02/01	01400103700			21044	21039																			
				01500103700			21037	21036																			
				01600103700			21021	21020																			
				01700103700			21040	21039																			
				01800103700			21754	21753																			
04	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	SERVIÇOS DE REPARO DE ESTERIL E SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE MINA NA MINA DE CONGO SOCO - BARRAGEM DO CASANG - CONSORCIO SUD - PARTICIPAÇÃO 50,00%	S 7100002	00220398			1-3124951	1-3124701	1-3124701																		
				00220395			1-3124213	1-3124214	1-3124212																		
				00220394			1-3124247	1-3124245	1-3124246																		
				00220392			1-3124217	1-3124216	1-3124219																		
							1-3114222	1-3114220	1-3114219																		
05	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE TERREIRO DE FERRO E ESTERIL NAS BARRAS DE H1 E H5 EM BARRAS DOS CARAJÁS - PA - CONSORCIO VFC - PARTICIPAÇÃO DE 33,33%	OC 27064	06040103000	26350	26370	26385	26389																			
				06040103008	03400 MGS	30760 MGS	30480 MGS	31080 MGS																			
				06040103009																							
				06040103008																							
06	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM OPERADORES PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS OBRIGOS NORTE LESTE I, ESTRADA BATALUNDO MASCARENHAS E MINA DE GRANITO, NA CUBA DE FERRO, EM CARAJÁS, MUNICÍPIO DE PARANINHAS-PA	OC 48129	05400103008				26756																			
								26759																			
								31340 MGS																			
07	COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD	SERVIÇOS AUXILIARES E DE TERRAPLENAGEM E ALTIAMENTO DA BARRAGEM DO SOSEGO, MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA - CONSORCIO SOSEGO - PARTICIPAÇÃO DE 42,5%	OC 12787	0571000000			26781	26784																			
				0571000000			31270 MGS	31340 MGS																			
							31620 MGS	31210 MGS																			
							31910 MGS	31910 MGS																			

*Foi lido e verificado nos Arquivos, Certidão do Arquivo Técnico (CAT), bem como nos Arquivos de Responsabilidade Técnica (ART) (Carreiras e de Arquivo) dos atuais responsáveis neste caso, todas as informações ARTs acima.

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A5E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



Amém

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS SANEAMENTO / VIÁRIA / URBANIZAÇÃO

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS									
					Luiz Augusto de Barros CREA Nº 6.3029-4/0 Engº Civil ART's	Osvaldo César Valcaren Hossein Djeis CREA Nº 28.7830-4/0 Engº Civil ART's	José Ricardo Júnior LUIZA Nº 28.3490-4/0 Engº Civil ART's	Luiz Roberto Campos Azeite CREA Nº 52.7940-4/0 Engº Civil ART's	Assis Aguiar Duarte Dantas CREA Nº 50.8820-4/0 Engº Civil ART's	Alcides Antonio Pinheiro CREA Nº 4.6730-4/0 Engº Instrumentalistas ART's	Roberto Inocencio Santos CREA Nº 64.3070-4/0 Engº Agrônomo ART's	Paulo Estevão Tomé de Sousa CREA Nº 50.8940-4/0 Engº Agrônomo ART's	Alcides Soares de Carvalho Pinho CREA Nº 52.3550-4/0 Engº Civil ART's	Adilson Fernandes Almeida CREA Nº 21.1700-4/0 Engº Arquiteto ART's
SANEAMENTO														
3685110	CAERN	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO CONJUNTO PONTA NEGRA E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BARRIO CAPIM MACIO, EM TATILHAN	02.0015	07268	09318730	E00178334	E00179307							
					1481295368011429	E00178305	E00179308							
					14097295105811070	E00179305	E00179310							
					007149	14037295104010720	E00179308	E00179311						
						14037295105011120								
						14037295105010920								
					14037295105011220									
02	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS	OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CONSÓRCIO ÁGUAS LIMPAS - PARTICIPAÇÃO 25%	0242008			INS0184214	INS0184204							
VIÁRIS														
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE JANAUBA-AG	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM EM LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JANAUBA - AG	CV 015004	001.42206		1-3412043	1-3464207				1-3464608			
				001.42606		1-3482143	1-3482148			1-3482142				
				001.42996		1-3493421	1-3482068			1-3482145				
02	COMPANHIA ESTADUAL DE ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA - CENTRAL	CONSTRUÇÃO DO CORREDOR METROPOLITANO DA ALAMEDA SÃO BOAVENTURA, AVEIRDA FELICIANO SOBRÉ E RUA SALDANHA MARRIHO, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ	00065JUR07	28442010	11000925213	1100025215	1100025214				1100025210			
					11000067834	1100173346	1100175357			11000073100				
					1100300690	1100120604	1100320620			1100320649				
				28432010	1100300232	1100320825	1100320836			1100321002				
					1100300272	1100320835	1100320815			1100321011				
				28420010	1100320456	1100320842	1100320840			1100321059				
					1100321601	1100320879	1100320851			1100321065				
					1100321572	1100320860	1100320865			1100321072				
					1100347411	1100347468	1100347444			1100347482				
					1100347426	1100347474	1100347454			1100347492				
					1100347441	1100347470				1100347480				
					1100347208	1100347225				1100347220				
					1100347344	1100347350				1100347352				
					1100347620	1100347603				1100347643				
					1100347653	1100347639				1100347645				
	1100347637	1100347630				1100347639								
	1100347687	1100347684				1100347689								

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Derwanger
Bernardo F. S. Derwanger
Secretário Geral



36
Mun

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS SANEAMENTO / VIÁRIA / URBANIZAÇÃO

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS										
					Luiz Augusto de Brito CREA Nº 2200440 Engº Civil ARTs	Carvalho César Vilelas Piazzola Diogo CREA Nº 292030463 Engº Civil ARTs	João Luiz de Azevedo CREA Nº 303430440 Engº Civil ARTs	Luc Otávio Cavagnini Araújo CREA Nº 303950446 Engº Civil ARTs	Arly de Aguiar Dória Dória CREA Nº 343500446 Engº Civil ARTs	Uilson Manoel Martins CREA Nº 45240440 Engº Mecânica/Brechas ARTs	Rubens Innocentini Sampaio CREA Nº 013000440 Engº Agrônomo ARTs	Paulo Ernesto Tomé de Souza CREA Nº 363940446 Engº de Minas ARTs	Paulo Sérgio de Carvalho Junior CREA Nº 591000446 Engº Civil ARTs	Edilson Fernandes Araújo CREA Nº 321770446 Engº Mecânica ARTs	
URBANIZAÇÃO															
01	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS - SEOBRAS	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS, REFORMAS E SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO INTEGRADA, PROJETO SOCIAL E REGULIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO COMPLEXO DE MANGLABUMS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO RJ - CONSÓRCIO MANGLABUMS - PARTICIPAÇÃO 20,0%	062/2008	1782/2010	1180152482	1180152446									
				1784/2010	1180304398	1180304390									
					1180304876	1180304599									
					1180313661	1180304854									
					1180312469	1180312410									
					1180322478	1180322438									
					1180322484	1180322452									
02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SMOBRAS	OBRAS PARA BARRIO MARAVILHA - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS DOS BAIRROS DE CASCAVELLA, CAVALCANTI E ENGENHEIRO LEAL, NA ÁREA DA DP OSBBDP/GO/02 GO - AV RA - AP 22	04/2010		1180306260	1180451381									
					118042094	1180610410									
					1180501917	1180510454									
					1180610650	1180510500									
					1180610333	1180510971									
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUÍPE DE CARIAS	OBRAS PARA REURBANIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL DE DUQUE DE CARIAS, SEGUNDO AS DIRETRIZES TRACADAS NO PLANO DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) GOVERNO FEDERAL	004/2010	117680010	0200307185	0300267740									
				1176702010											

* Podem ser emitidas novas Atestações, Certidões de Arquivo Técnico (CAT), bem como novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) (Cumpridas e não Ativas), das obras relacionadas neste Anexo, vinculadas sempre às ARTs-Matriz.

OK


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016



33
Amor

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO, IRRIGAÇÃO E DRAGAGEM

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS / ART						
					FJF	MAD	JMF	JRZ	CHF	CHF	SGF
					Fernando Frauches	Marcos Delgado	José Miguel Frauche	José Luiz Mironha	Cláudio Knebel	Carlos Henrique	Susy Frauches
1	CVRD	LIMPEZA DE SUMPES E DRAGAGEM DA BARRAGEM CAMARINHA - ITABIRA-MG	11792	000.71193	ART Nº 1-01030865						
				003.40800	ART Nº 1-01030865						
				000.71600	ART Nº 1-01030865						
				003.57400	ART Nº 1-01030865						
2	COPASA-MG	REDES COLETORAS E LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO DA SUB-BACIA 139 NOS BAIRROS JARDIM ALVORADA, CURO PRETO, PAQUETÁ E OUTROS - BH/MG	94.1369	000.52195	ART Nº 1-01585455	ART Nº 1-01585456	ART Nº 1-01285055				
					ART Nº 1-01585463	ART Nº 1-01585492	ART Nº 1-01585459				
				000.54296	ART Nº 1-01585455						
					ART Nº 1-01585488						
				000.52396			ART Nº 1-01585459				
							ART Nº 1-01285055				
3	COPASA-MG	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BARRIO VENEZA - RIBEIRÃO DAS NEVES - MG	92.1468	002.26194	ART Nº 1-01030854						
					ART Nº 1-01030854						
				000.54296	ART Nº 1-01585491						
					ART Nº 1-01030854						
				002.26394		ART Nº 1-01030857					
						ART Nº 1-01030857					
				000.54496		ART Nº 1-01585489					
004.81095			ART Nº 1-01030850								
	002.76094		ART Nº 1-01030850								
4	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, 961 - JARDIM AMÉRICA - BH/MG		003.07900	ART Nº 1-02621954	ART Nº 1-02109141	ART Nº 1-02621951				
5	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLON BUENO	CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RUA CLÁUDIO MANDUEL 64, 68 e 72, BAIRRO FUNCIONÁRIOS - BH/MG		003.05390	ART Nº 1-02621956	ART Nº 1-02109144				ART Nº 1-02621955	

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



58
Anexo

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO, IRRIGAÇÃO E DRAGAGEM

588122

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS / ART						
					FJF	MAO	JMF	JRZ	CMF	CHF	SUF
					Fernando Frauches	Marcos Delgado	José Miguel Frauche	Jurez Miranda	Cláudio Melhem	Caetano Henrique	Sully Frauches
6	ENGEBANC	CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO NA RUA SILVEIRA, MELO SENRA, 51, BAIRRO BELVEDERE - BH/66		003.07209	ART Nº 1-02109146	ART Nº 1-02109143				ART Nº 1-02109146	ART Nº 1-02109149
7	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO RUA SÃO JERÔNIMO, 321- BAIRRO SAGRADA FAMÍLIA		003.02399	ART Nº 1-02109147	ART Nº 1-02109142					
8	RURALMINAS	OBRAS CONS DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO, LOTE 03 DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA BARRAGEM SOLTO - PROJETO JARÁ 3	SEAPA Nº 2.325198	000.26902	ART Nº 1-02352205						
					ART Nº 1-02036039						
					ART Nº 1-02931753						
				005.25801	ART Nº 1-02907537						
					ART Nº 1-02907538						
					ART Nº 1-02931754						
				000.27702	ART Nº 1-02907537						
					ART Nº 1-02907538						
				000.27602	ART Nº 1-02931754						
					ART Nº 1-02907541						
					ART Nº 1-02907542						
				000.27902	ART Nº 1-02931756						
					ART Nº 1-02907535						
					ART Nº 1-02907536						
				005.34701	ART Nº 1-02931751						
					ART Nº 1-02907539						
ART Nº 1-02907540											
000.26902	ART Nº 1-02931755										
	ART Nº 1-02907539										
	ART Nº 1-02907540										
					ART Nº 1-02931755						

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Handwritten signature

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS DE EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO, IRRIGAÇÃO E DRAGAGEM

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS / ART						
					FJF	MAD	JMF	JRZ	CMF	CHF	SUF
					Fernando Frauches	Marcos Delgado	José Miguel Frauche	Juarez Miranda	Cláudio Mello	Carlos Henrique	Suely Frauches
9	DHOC	OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA BÁSICA DE IRRIGAÇÃO DO PROJETO BARRA ACARAÚ NOS MUNICÍPIOS DE MARCO, BELA CRUZ E ACARAÚ - CE	PGE 00396	00125097	ART Nº 000020510						
				00221297							
				00029799							
				00163999							
				00024001							
				00072399							
				00013300							
				00097401							
				00128097							
				00097501							
				00227397							
				00028099							
				00160498							
				00284101							
				00072899							
10	CVRD	DRAGAGEM DAS BACIAS DE ACUMULAÇÃO DAS BARRAGENS DE DOIS CÓRREGOS E PERDUTO EM ITABIRA - MG	11002	003.500100	ART Nº 1-01030853						
				000.71493	ART Nº 1-01030853						
				000.71399		ART Nº 1-01030856					
				003.54900		ART Nº 1-01030856					
11	CVRD	DRAGAGEM DAS BACIAS DAS BARRAGENS DE DOIS CÓRREGOS, JOÃO XXIII E CHACRINHA - ITABIRA-MG	B-416291	003.57500	ART Nº 01030872						
				003.50700		ART Nº 1-02622204					
12	VEM MINERAÇÃO	REMOÇÃO DE LAMA E REJEITO DE BENEFICIAMENTO DE MINÉRIO DE FERRO PROVENIENTE DA INSTALAÇÃO DE BENEFICIAMENTO DA MINA DE PAU BRANCO	CT - Nº 003	003.63300	ART Nº 1-01030879						

ONDE SE LÊ:	LEIA-SE	FORMAÇÃO	CREAMG	
O B S E R V A Ç ÃO	CMF	CLÁUDIO MELHEM DE CARVALHO FILHO	ENGº CIVIL	54.1260
	CHF	CARLOS HENRIQUE DE PAULA ANTUNES FRAUCHES	ENGº MECÂNICO	46.7710
	FJF	FERNANDO JOSÉ DE PAULA ANTUNES FRAUCHES	ENGº CIVIL	40.7020
	JMF	JOSÉ MIGUEL DUQUE ESTRADA FRAUCHE	ENGº CIVIL / MECÂNICO	39.1410
	JRZ	JUAREZ MIRANDA JÚNIOR	ENGº CIVIL	39.3430
	MAD	MARCOS ANTONIO DELGADO	ENGº CIVIL	10.7030
	SUF	SUELY FRAUCHES SOLLERO	ENGº ARQUITETA	36.5260

Handwritten "OK"

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Handwritten signature
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Handwritten signature

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS RODOVIÁRIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL


3685124

ITEM	SIGLA	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIFICADO	PROFISSIONAIS ART																	
					FUJ Fernando Francisco	PAU Paulo Roberto Duarte	MAO Márcio Oliveira	ZUF José Miguel Franque	FRS Rafaela Moreira	MFP Marcelo Vieira Pereira	LSC Lucas Santos Castro	LCA Luiz Claudio C. Amorim	ALDER S.C. Alderson Costa	APC Aparecido Pereira	CVF Cláudio Vitorino Filho							
1		CÁSEM - DESTRÓFICOS (DEB-40)	04/22/2016	00168092	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															
				00122954	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															
				00363650	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															
				00072693	ART Nº 1400211867																	
				00151294	ART Nº 1400211867																	
				00120350	ART Nº 141982472																	
				00083922				ART Nº 1400211867														
				00121034				ART Nº 1400211867														
				00020098				ART Nº 141982472														
				00111163	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															
2		APLANTAJIO E PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO ESTACIONAMENTO DE JUAZEIRO - (DEB-40)	PJA/27/2016	00020709			ART Nº 1400211867															
				00020709			ART Nº 1400211867															
3		SERVICIOS - CONSULTORIA (DEB-40)	04/22/2016	00063355	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															
				00121482	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															
				00049093	ART Nº 1400211867																	
				00020099	ART Nº 1400211867																	
				00020099	ART Nº 1400211867																	
				00020099	ART Nº 1400211867																	
				00020099	ART Nº 1400211867																	
				00020099	ART Nº 1400211867																	
4		SERVICIOS - SERVIÇOS DE ENGENHARIA (DEB-40)	PJA/22/01/02	00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
				00020099	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867														
5		PRAÇA DA COLEGIADA (PAVIMENTAÇÃO) - (DEB-40)	01-00-PL-00181	00221420	ART Nº 1400211867		ART Nº 1400211867															
				00221420	ART Nº 1400211867		ART Nº 1400211867															
				00221420	ART Nº 1400211867		ART Nº 1400211867															
				00020099	ART Nº 1400211867		ART Nº 1400211867															
6		OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CONSULTORIA (DEB-40)	04/22/2016	00043887	ART Nº 1400211867		ART Nº 1400211867															
				00043887	ART Nº 1400211867		ART Nº 1400211867															
7		PRAÇA JOHANNES DE ALMEIDA ANDRADE (RESCOM)	04/22/2016	00043887	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															
				00043887	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															
				00043887	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867	ART Nº 1400211867															

Handwritten signature

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Handwritten signature
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBRAS RODOVARIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL

ITEM	RODOVIA	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIFICADO	PROFISSIONAIS / ART															
					TIT	PAO	SAO	JVF	RIS	JVF	LSC	LPA	ELDER S.C.	JR2	CUF					
					Franco de Trabalho	Paulo Roberto Duarte	Marcos Antônio	José Miguel Francho	Roberto Nogueira	Mo. Ad. Ygor Pereira	Luiz de Sales Costa	Luiz Cláudio C. Assis	Iden S. Costa	Luiz Carlos	Cláudio Roberto Fias					
4		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - PREF. MUNICIPAL DE FORTALEZA - PROCESSO LICITATÓRIO 03296	CT DE 040096	000 80008	ART N° 14184387		ART N° 14184379													
				000 80349	ART N° 14184387		ART N° 14184379													
				000 80390	ART N° 14184387															
				000 84101	ART N° 14184387															
				000 84101	ART N° 14184387		ART N° 14184379													
				000 84101	ART N° 14184387		ART N° 14184379													
5		SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, OBRAS E OBRAS COMPLEMENTARES EM VIAS DE VIAS URBANAS DO LARANJEIRO - PREF. MUNICIPAL DE FORTALEZA - PROCESSO LICITATÓRIO 10099	CT DE 100009	000 80401	ART N° 14184387		ART N° 14184382													
				000 80401	ART N° 14184387		ART N° 14184382													
				000 81001	ART N° 14184387															
10	MG-104	CARRO DO RIO CLASO - ANEADO (RESTAURAÇÃO) DER-AC	PA-20-00390	000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382	ART N° 14184381												
				12		RECONSTRUÇÃO E ILUMINAÇÃO DE ESTRUTURAS VINCULADAS COM BANC. DE MURTO DE ARRIVO EM CASANO - PREF. MUNICIPAL DE FORTALEZA - PROCESSO LICITATÓRIO 02390	CT DE 100009	000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382									
								000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382									
000 80001	ART N° 14184387		ART N° 14184382																	

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E05E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Bernardo F. S. Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



42
Muniz

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIMAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS RODOVÁRIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL

ITEM	QUANTIDADE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIFICADO	PROFISSIONAIS / ART																
					FR	PRQ	MD	ART	RKS	RVP	ESC	LEA	LODRS.E.	JRZ	OTF						
					Francisco Franchini	Paulo Vinícius Duarte	Wagner Calazans	João Victor Franchini	Robson Moraes	Wladimir Victor Passos	Luiz de Sales Costa	Luiz Carlos de Azevedo	Sérgio Costa	Jaime Augusto	Cláudio Vinícius Passos						
12		ERVALIA - MURUS (REPARAÇÃO)	PMA-21.0599	001.26461	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930													
				001.26462	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26463	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26464	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26465	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26466	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26467	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26468	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26469	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26470	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				001.26471	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
				13		ERVALIA - MURUS (REPARAÇÃO) - SERVIÇO	PMA-21.0599	001.26480	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936						ART Nº 1-0102939	ART Nº 1-0102945
001.26481	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935												
001.26482	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26483	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26484	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26485	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26486	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26487	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26488	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26489	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26490	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
001.26491	ART Nº 1-0102923							ART Nº 1-0102930	ART Nº 1-0102935	ART Nº 1-0102936	ART Nº 1-0102939										
14	001.26492	ERVALIA - MURUS E ACESSOS - SERVIÇO	PMA-21.0599		ART Nº 2002200			ART Nº 2002201	ART Nº 2002202						ART Nº 2002203	ART Nº 2002204					
15	001.26493	ERVALIA - MURUS E ACESSOS - SERVIÇO	PMA-21.0599		ART Nº 2001701			ART Nº 2001702	ART Nº 2001703						ART Nº 2001704	ART Nº 2001705					
16		AV. GENERAL ALMEIDA SAZ (DEIC) CALIPISTRAS (LARGA DO FUNDO) (PARALELO) (RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO)	OT 01/06	001.26494	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930													
				001.26495	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930													
				001.26496	ART Nº 1-0102923			ART Nº 1-0102930													

OK

hmk
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016



43

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS RODOVÁRIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL

ITEM	C/DOMINA	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS / ART															
					TUF	PMD	MAD	JNF	RMS	IMP	SEC	LEA	ADER.E.C.	ISE	OUT					
					Fernando Franches	Paulo Moura Duarte	Marcos D. de Paiva	José Magalhães	Roberto Kennedy	Naide de Vitor Pereira	Eugen Sales Coimbra	Luiz Cláudio R. Araújo	Mário C. Costa	Alvaro de Sá	Osório de Sá					
17	ORÇAMENTOS	SERRO - SÃO CARLOS - TERMOVAL	PAV 22/05/93	001.00697	ART Nº 1-01029405	ART Nº 1-01029354	ART Nº 1-02020478	ART Nº 1-01029404												
				001.00678	ART Nº 1-01029405		ART Nº 1-02020478	ART Nº 1-01029403												
				002.00495	ART Nº 1-02020478			ART Nº 1-02020478	ART Nº 1-02020478											
				001.00347	ART Nº 1-01029405	ART Nº 1-01029354	ART Nº 1-02020478	ART Nº 1-01029404												
				000.00554	ART Nº 1-01029379		ART Nº 1-01029405	ART Nº 1-01029371												
				001.00346	ART Nº 1-01029405															
				001.00347	ART Nº 1-01029405															
				002.00289	ART Nº 1-02020478															
				001.00496				ART Nº 1-01029405												
				001.00497				ART Nº 1-01029404												
				002.00379				ART Nº 1-02020478												
				001.00497					ART Nº 1-01029404											
				001.00496					ART Nº 1-01029405											
				002.00379						ART Nº 1-02020478										
18	ORÇAMENTOS	SERRO - SÃO CARLOS - OBRAS COMPLEMENTARES E PASSAGEM DE GAVIÃO - DERIV	PAV 22/07/96	000.00586	ART Nº 1-01029379		ART Nº 1-01029405	ART Nº 1-01029371												
				000.00585	ART Nº 1-01029379		ART Nº 1-01029405													
				000.00583			ART Nº 1-01029405													
				000.00585				ART Nº 1-01029371												
19	ORÇAMENTOS	SERRO - SÃO CARLOS - LANCEIO SERRO JORNAL E GAVIÃO - DERIV	PAV 22/06/97	000.00400	ART Nº 1-01029379		ART Nº 1-01029405	ART Nº 1-01029371												
				000.00400	ART Nº 1-01029379		ART Nº 1-01029405													
				000.00400			ART Nº 1-01029405													
				000.00400				ART Nº 1-01029371												
20		RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ASFALTO DE MURAI (PSEU. JUIZ DE FOIA)	CT DE 100995	001.00347	ART Nº 1-01029405															
				001.00495	ART Nº 1-01029405															
				001.00497			ART Nº 1-01029405													
				001.00497				ART Nº 1-01029371												
21	ORÇAMENTOS	DUPLICAÇÃO DA RODOVA BR 316/3 - ENTRE PARA RECONHECIMENTO - DER - LOTE 1A (DER-40)	PAV 22/01/97	000.00496	ART Nº 1-01029379		ART Nº 1-01029405	ART Nº 1-01029371												
				000.00496	ART Nº 1-01029379		ART Nº 1-01029405	ART Nº 1-01029371	ART Nº 1-02020478											
				000.00497	ART Nº 1-01029379		ART Nº 1-01029405	ART Nº 1-01029371	ART Nº 1-02020478											
				000.00496	ART Nº 1-01029379															
				000.00499	ART Nº 1-01029379															
				000.00499			ART Nº 1-01029379													
				000.00499				ART Nº 1-01029379												

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999. 00002870999 - 18/02/2016

Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Handwritten signature

ANEXO B - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS RODOVARIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL

ITEM	PROPOSTA	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIFICAÇÃO	PROFISSIONAIS / ART															
					Funções Específicas	PMD	MAD	JUF	PLB	KYP	LEB	LCA	NER.S.C.	PEZ	CDT					
22	BR-391450	IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA DE 8,50x10,5 - 6,5x10,5 PARA REQUALIFICAÇÃO DO RASP. 1401 E 1402 (MEADRO) - CONTRATO DE SUP. EM PREVID. LEGAL ENGENHARIA SA	PAU-02/04/03	006.00349	ART N° 1-01103776		ART N° 1-01103772	ART N° 1-01103773			ART N° 1-02105181									
				006.00350	ART N° 1-01103776		ART N° 1-01103772	ART N° 1-01103773	ART N° 1-02105182											
				006.00351	ART N° 1-01103776		ART N° 1-01103772	ART N° 1-01103773	ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183										
				006.00352	ART N° 1-01103776		ART N° 1-01103772	ART N° 1-01103773	ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183										
				006.00353	ART N° 1-01103770													ART N° 1-02105184	ART N° 1-02105185	
				006.00354	ART N° 1-01103770															
				006.00355	ART N° 1-01103770															
				006.00356	ART N° 1-01103770															
				006.00357	ART N° 1-01103770															
				006.00358	ART N° 1-01103770															
				006.00359	ART N° 1-01103770															
				23	BR-081016	CAMPAÑA VERDE (TUQUAN - 05/4-02)	PAU-37/06/04	006.00360	ART N° 1-01103770		ART N° 1-01103772	ART N° 1-02105181								
006.00361	ART N° 1-01103770		ART N° 1-01103772					ART N° 1-02105181												
006.00362	ART N° 1-01103770		ART N° 1-01103772					ART N° 1-02105181												
24	BR-363462	ESTR. BR-363462 - O. PARA CN. WSP (MEDI)	PG-01/07/01	006.00363	ART N° 1-01103772		ART N° 1-01103773	ART N° 1-01103774												
				006.00364	ART N° 1-01103772		ART N° 1-01103773	ART N° 1-01103774												
				006.00365	ART N° 1-01103772		ART N° 1-01103773	ART N° 1-01103774												
25	BR-363462	BENTONITA (MONTES VOP. DIV. MONT. 1) (MEDI)	PG-02/07/01	006.00366	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184						ART N° 1-02105185	ART N° 1-02105186				
				006.00367	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184											
				006.00368	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184											
26	BR-418116	ESTR. ATENEA - CARLOS CALZAS - DERIV. - CONTORNO DE BARRAGEM PARA FERR. LOCAL - 21/05/07	PAU-21/03/01	006.00369	ART N° 1-01103772		ART N° 1-01103773	ART N° 1-01103774												
				006.00370	ART N° 1-01103772		ART N° 1-01103773	ART N° 1-01103774												
				006.00371	ART N° 1-01103772		ART N° 1-01103773	ART N° 1-01103774												
27	SP-101	CAMPAÑA MONTES VOP. (02/05/04)	CT - 0473	006.00372	ART N° 1-01103772		ART N° 1-01103773	ART N° 1-01103774												
				006.00373	ART N° 1-01103772		ART N° 1-01103773	ART N° 1-01103774												
28	BR-363462	RECONSTRUÇÃO DE ESTR. BR-363462 (RECONSTRUÇÃO DE ESTR. DA PAVIMENTAÇÃO DE 10,5x10,5 - 6,5x10,5) - CONTRATO DE SUP. EM PREVID. LEGAL ENGENHARIA SA	CT - 0210/09	006.00374	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184	ART N° 1-02105185										
				006.00375	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184	ART N° 1-02105185										
				006.00376	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184	ART N° 1-02105185										
				006.00377	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184	ART N° 1-02105185										
				006.00378	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184	ART N° 1-02105185										
				006.00379	ART N° 1-02105181		ART N° 1-02105182	ART N° 1-02105183	ART N° 1-02105184	ART N° 1-02105185										

Handwritten "OK"

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Handwritten signature
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral



Handwritten signature/initials in the top left corner.

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS RODoviARIAS E DE PAVIMENTAÇÃO EM GERAL

36856

ITEM	RODOVIA	CÍCULO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS / ART																		
					RFI	PVD	MAO	JUP	RES	IMP	ISC	ICA	RECEB.C.	IRE	ENF	Função/Functio	Publicidade/Outro	Obras/Obriga	Art. Régio/Functio	Função/Functio	Marcos/Victor Furtado	Luiz de Sales Costa	Luiz Claudio C. Assis
20	SR-252/2010	REPARAÇÃO - OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PISTAS DANIFICADAS NO PERÍMETRO URBANO DA CIDADE - GER	PG-16320000	003.85301	ART N° 1-20522751			ART N° 1-20522751	ART N° 1-20522751	ART N° 1-20522751												ART N° 1-20522751	ART N° 1-20522751
21	VD-252/2010	PONTE PARA MARINHA/PONTE PARA DOZE GRUAS	PJ-10010000	003.75154	ART N° 1-20522751																		
22		ESTRADA PRINCIPAL - PROJETO BURO (SANTARÉM - RIBOCA)	PG-600500	003.31628	ART N° 200312130																		
23	SR-117	TRABALHO DE OBRAS (LAVRA, PRAÇA, PAVIMENTO, RUA, LARANJEIRA, FERRAGEM, SÃO CARLOS, COORDENADOR E SERVIÇOS DE PESQUISA, ESTAB. DE PESQUISA (GEREN) - INTERIORS - CONSORCIO 1995	PG-0000	FL-20171	ART N° 199514																		
24	RD-202	SÃO JÃO DO PARAIÍSO - BR-06 - (GEREN) COM 15,20 KM	CT-115000		ART N° 2005																		
25	BR-117/06	DM ATUAL - BRUSLEA - ASSOS 02/05 (DEPARTO)	CT-181050	0020003																			
26	BR-020/06	ABAND DOS DOLZADOS LINEIS	PG-0200100		ART N° 2001003			ART N° 2001003	ART N° 2001003	ART N° 2001003											ART N° 2001003	ART N° 2001003	
27	BR-040/06	DUPLICAÇÃO DA ROSSOMAR 24/10/06 - LOTE 18 (DEPARTO) CONSORCIO OCEAN	PA-2200001		ART N° 2003100			ART N° 2003100	ART N° 2003100	ART N° 2003100											ART N° 2003100	ART N° 2003100	

CHIE DE	DE	USO	FORMAÇÃO	CRIE/REG
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF
ENF	ENF	ENF	ENF	ENF

Handwritten "OK" in the bottom center.

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
 Arquivos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016

Handwritten signature of Bernardo F. S. Berwanger
 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral




166

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TECNICO DA VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO

ITEM	QUANTIL	DESCRICAO OBRA	CONTADO	SECTORAÇÃO	PROFESSORES																	
					FE	MAO	PND	TE	SC	LIP	CAF	JAC	JAR	GS	JUP	CAF	LCA	TS				
					Fernando Lourenco	Mauro Augusto	Pablo Mariz Duarte	Priscila Zanetti	Marcelo Augusto Costa	Luiz Roberto Pinto	Carla Eli Falcato	Adalberto	Américo Rios	Graciele Dias	Paulo Augusto	Cláudio Ribeiro	Luiz Cláudio	Thomaz				
685130	1	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA DE TRAFEGO EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)		0001	ART 140001	ART 140001	ART 140001		ART 140001													
					ART 140002	ART 140002	ART 140002		ART 140002													
					ART 140003	ART 140003	ART 140003		ART 140003													
					ART 140004	ART 140004	ART 140004		ART 140004													
					ART 140005	ART 140005	ART 140005		ART 140005													
					ART 140006	ART 140006	ART 140006		ART 140006													
					ART 140007	ART 140007	ART 140007		ART 140007													
					ART 140008	ART 140008	ART 140008		ART 140008													
					ART 140009	ART 140009	ART 140009		ART 140009													
					ART 140010	ART 140010	ART 140010		ART 140010													
				0002	ART 140011	ART 140011	ART 140011		ART 140011													
					ART 140012	ART 140012	ART 140012		ART 140012													
					ART 140013	ART 140013	ART 140013		ART 140013													
					ART 140014	ART 140014	ART 140014		ART 140014													
					ART 140015	ART 140015	ART 140015		ART 140015													
					ART 140016	ART 140016	ART 140016		ART 140016													
					ART 140017	ART 140017	ART 140017		ART 140017													
					ART 140018	ART 140018	ART 140018		ART 140018													
					ART 140019	ART 140019	ART 140019		ART 140019													
					ART 140020	ART 140020	ART 140020		ART 140020													
2	MINAS GERAIS	OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001001	ART 140021																	
				001002	ART 140022																	
				001003	ART 140023																	
				001004	ART 140024																	
3	CIVIL	TERMINACAO E REFORMA DE PROJETOS DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001005	ART 140025																	
				001006	ART 140026																	
4	CIVIL	TERMINACAO E REFORMA DE PROJETOS DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001007	ART 140027																	
				001008	ART 140028																	
5	CIVIL	TERMINACAO E REFORMA DE PROJETOS DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001009	ART 140029																	
				001010	ART 140030																	
6	CIVIL	TERMINACAO E REFORMA DE PROJETOS DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001011	ART 140031																	
				001012	ART 140032																	
7	CIVIL	TERMINACAO E REFORMA DE PROJETOS DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001013	ART 140033																	
				001014	ART 140034																	
8	CIVIL	TERMINACAO E REFORMA DE PROJETOS DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001015	ART 140035																	
				001016	ART 140036																	
9	CIVIL	TERMINACAO E REFORMA DE PROJETOS DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001017	ART 140037																	
				001018	ART 140038																	
10	CIVIL	TERMINACAO E REFORMA DE PROJETOS DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO (SINALIZACAO DE SEGURANCA PARA OBRAS)	100-00-00-01	001019	ART 140039																	
				001020	ART 140040																	

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392
 Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
 CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
 Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB38BDA3
 Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


 Bernardo F. S. Barwanger
 Secretário Geral



[Handwritten signature]

ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TECNICO DA VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBRAS DE TERRAPLENAGEM INDUSTRIAL E MINERACAO

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE ORCA	CONTRATO	DEFERIDO	PROF. E OBJETOS															TÍT
					FR	MR	PR	RE	RR	LRP	CR	SR	OR	JR	OR	JR	OR	JR		
					Zezinho Fracassi	Ilvany Depato	Pablo Barbo Costa	Paulo Zanetti	Rafael Sampaio Costa	Luiz Henrique Porto	Caetano Azevedo	Jose Carlos	Joao Paulo	Caetano Costa	Paulo Vitor	Caetano	Luiz Carlos	Thomaz		
10	10	DESENO DE PROJETO		PL 2001																
11	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
12	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
13	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
14	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
15	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
16	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
17	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
18	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
19	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
20	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
21	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	
22	12	MINERACAO DE PAVIMENTO	OP 4665/0002																	

Q	QND SELE	LEGAIS	FORMACAO	CELEBR
1	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	47710
2	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48100
3	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48200
4	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48300
5	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48400
6	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48500
7	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48600
8	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48700
9	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48800
10	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	48900
11	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49000
12	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49100
13	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49200
14	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49300
15	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49400
16	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49500
17	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49600
18	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49700
19	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49800
20	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	49900
21	CR	CRISTIANO DE PAULA ANTUNES FRACASSI	ENC. CIVIL	50000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016




ANEXO II - PARTE "B"
ACERVO TÉCNICO DA VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (OBRAS NOVAS)
OBRAS CIVIS

ITEM	CLIENTE	OBJETO DA OBRA	CONTRATO	CERTIDÃO	PROFISSIONAIS		
					Benício Torres CREA Nº 9.088/3-MG Engº Civil ART's	José Maurício Ferreira CREA Nº 22.796/D-PR Engº Civil ART's	Alexandre Bismarck Neves Campos CREA Nº 12.781/D-MS Engº Civil ART's
01	TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS E DRENAGEM NOS LOTES EMT 06 E 07 NO TRECHO DA FERROVIA TRANSNORDESTINA	S12802105T		14022621405000517	17051092255000617	
					14022621405000417	17051092255000417	
					179004102014	179038102014	
02	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR / PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIA - PMCMV	EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO VIVER MELHOR RIO CLARO 1, CONSTITUÍDO DE 58 BLOCOS COM 16 APARTAMENTOS, TOTALIZANDO 828 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO-SP	2013/3901- FAR 065				
03	FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR / PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIA - PMCMV	EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO DENOMINADO VIVER MELHOR RIO CLARO 2, CONSTITUÍDO DE 73 BLOCOS COM 16 APARTAMENTOS, TOTALIZANDO 1168 APARTAMENTOS RESIDENCIAIS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO-SP	2013/3901- FAR 065				

* Poderão ser emitidos novos Atestados, Certidões de Acervo Técnico (CAT), bem como novas Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) (Complementares e de Aditivos), das obras relacionadas neste anexo, vinculadas sempre às ART's Matriz.

OK

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Nire: 33209187392
Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 16FD6481492A56E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3
Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.**CNPJ: 15.157.151/0001-25****NIRE: 33.2.0918739-2****ANEXO 2 - C****DIREITOS VERTIDOS À VIA MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA. (EM R\$)**

01	Saldo contratual em conta corrente relativo ao contrato de Sociedade de Propósito Específico denominada Poranga Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 15.709.225/0001-99 – NIRE nº 3120955182-3	170.508,96
02	Saldo contratual em conta corrente relativo ao contrato de Sociedade de Propósito Específico denominada Grande Vereda Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 15.317.173/0001-05 – NIRE nº 3120948603-7	1.685.382,12
03	Saldo de quotas de Consórcio para aquisição de veículos referente aos Contratos firmados junto a Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. – CNPJ 52.568.821/0001-22.	61.152,82
04	Valor dos direitos creditórios correspondentes ao saldo de serviços executados remanescentes e quantificados referentes ao Contrato de execução de obras por empreitada S12802105T, junto a Transnordestina Logística S/A - CNPJ 02.281.836/0001-37	10.500.000,00
05	Saldo contratual em conta corrente relativo ao contrato de mútuo firmado junto à Via Magna Infraestrutura Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 21.071.247/0001-79	116.972,65
	Total dos direitos vertidos	12.534.016,55

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA


Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3

Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


Bernardo F. S. Berwanger
Secretário Geral



50
Amor**VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.****CNPJ: 15.157.151/0001-25****NIRE: 33.2.0918739-2****ANEXO 2 - D****OBRIGAÇÕES VERTIDAS À VIA MAGNA INFRAESTRUTURA LTDA. (EM R\$)**

3585134

01	Saldo devedor relativo a contrato de mútuo junto à sociedade empresária denominada Direcional Engenharia S.A inscrita no CNPJ sob o nº 1.614.075/0001-00	2.317.983,42
02	Total das obrigações vertidas	2.317.983,42

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
 Empresa: VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 Nire: 33209187392

Protocolo: 0020160191238 - 19/01/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 18/02/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: 16FD6481492A55E1BD90BAA9470FAFF196C8ED942FF994005E055E2FCB36BDA3

Arquivamentos: 00002870999, 00002870999 - 18/02/2016


 Bernardo F. S. Berwanger
 Secretário Geral

