

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Dependência: INFRAERO - CENTRO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - (DF)

Licitação: (Ano: 2021/ INFRAERO / Nº Processo: 003/ADLI-1/SEDE/2021)

às 10:01:05 horas do dia 27/01/2021 no endereço AUDITORIO SUPERINTENDENCIA ADMINISTRACAO GERAL DAINFRAERO - ED. OSCAR ALVARENGA I E II - 1º SUBSOLO, bairro SCS - Q.03 - BL."A" - LOTES 17/18, da cidade de BRASILIA - DF, reuniram-se o Coordenador de disputa da disputa Sr(a). ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do da modalidade LRE Nº Processo: 003/ADLI-1/SEDE/2021 - 2021/003/2021 que tem por objeto Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos, nos aeroportos: SBBV, SBCG, SBEG, SBHT, SBMA, SBSL, SBSN, SBTE e SBUL, por meio do sistema de registro de preços.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
07/01/2021 16:54:16:747	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	R\$ 2.608.683,83
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.605.000,00
27/01/2021 07:00:07:696	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.608.683,83

Lote (2) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/01/2021 15:29:30:233	CONSERVA DE ESTRADAS LTDA	R\$ 2.340.197,61
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.340.000,00
27/01/2021 07:00:07:696	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.340.197,61

Lote (3) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
26/01/2021 10:39:29:838	CONSTRUTORA SOMA LTDA	R\$ 2.600.724,73
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.630.000,00
27/01/2021 07:00:07:696	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.630.726,33

Lote (4) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de

Altamira

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.755.000,00
27/01/2021 07:00:07:696	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.755.764,62

Lote (5) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.665.000,00
27/01/2021 07:00:07:696	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.665.070,72

Lote (6) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/01/2021 18:10:16:868	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.439.000,00
27/01/2021 07:01:07:638	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.439.962,31

Lote (7) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/01/2021 18:10:16:868	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.898.000,00
27/01/2021 07:01:07:638	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.898.052,40

Lote (8) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
06/01/2021 18:10:16:868	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.383.000,00
27/01/2021 07:01:07:638	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.383.770,06

Lote (9) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
27/01/2021 08:13:42:375	TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP	R\$ 2.444.758,61
06/01/2021 18:10:16:868	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.444.000,00
27/01/2021 07:01:07:638	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.444.758,61
27/01/2021 08:50:46:692	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 4.900.000,00

Após a etapa de lances, Com disputa aberta, foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto

Internacional de Boa Vista

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/01/2021 10:13:49:554	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.603.999,98
27/01/2021 10:12:29:448	DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA	R\$ 2.603.999,99
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.605.000,00

Lote (2) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/01/2021 11:00:17:704	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.281.549,99
27/01/2021 10:59:56:691	CONSERVA DE ESTRADAS LTDA	R\$ 2.281.550,00
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.340.000,00

Lote (3) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus

Data-Hora	Fornecedor	Lance
26/01/2021 10:39:29:838	CONSTRUTORA SOMA LTDA	R\$ 2.600.724,73
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.630.000,00
27/01/2021 07:00:07:696	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.630.726,33

Lote (4) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.755.000,00
27/01/2021 07:00:07:696	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.755.764,62

Lote (5) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/01/2021 18:09:03:027	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.665.000,00
27/01/2021 07:00:07:696	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.665.070,72

Lote (6) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/01/2021 18:10:16:868	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.439.000,00
27/01/2021 07:01:07:638	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.439.962,31

Lote (7) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/01/2021 18:10:16:868	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.898.000,00

27/01/2021 07:01:07:638	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.898.052,40
-------------------------	-------------------------------------	------------------

Lote (8) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella

Data-Hora	Fornecedor	Lance
06/01/2021 18:10:16:868	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.383.000,00
27/01/2021 07:01:07:638	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.383.770,06

Lote (9) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato

Data-Hora	Fornecedor	Lance
27/01/2021 16:26:54:719	MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI	R\$ 2.442.997,00
27/01/2021 16:22:44:391	HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.442.997,80
06/01/2021 18:10:16:868	B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA	R\$ 2.444.000,00
27/01/2021 08:13:42:375	TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP	R\$ 2.444.758,61

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Coordenador de disputa de licitação e os Membros da Comissão a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Coordenador de disputa decidiu:

No dia 27/01/2021, às 10:19:13 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:56:12 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 08:56:12 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:18:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:18:31 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo

(DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:18:31 horas, no lote (1) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Boa Vista - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI com o valor R\$ 2.603.156,72.

No dia 27/01/2021, às 11:01:52 horas, no lote (2) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:57:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 08:57:16 horas, no lote (2) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:19:04 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:19:04 horas, no lote (2) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:19:04 horas, no lote (2) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional de Campo Grande - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI com o valor R\$ 2.280.931,48.

No dia 27/01/2021, às 11:24:38 horas, no lote (3) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:57:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 08:57:44 horas, no lote (3) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus - a situação do

lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:19:31 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:19:31 horas, no lote (3) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:19:31 horas, no lote (3) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes/Manaus - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa CONSTRUTORA SOMA LTDA com o valor R\$ 2.591.265,85.

No dia 27/01/2021, às 11:47:32 horas, no lote (4) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:58:03 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 08:58:03 horas, no lote (4) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:19:53 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:19:53 horas, no lote (4) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:19:53 horas, no lote (4) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Altamira - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S CONSTRUCOES E

PARTICIPACOES LTDA com o valor R\$ 2.750.000,00.

No dia 27/01/2021, às 12:16:57 horas, no lote (5) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:58:35 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 08:58:35 horas, no lote (5) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:20:16 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:20:16 horas, no lote (5) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:20:16 horas, no lote (5) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Marabá/João Correa da Rocha - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA com o valor R\$ 2.660.000,00.

No dia 27/01/2021, às 14:40:25 horas, no lote (6) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:58:59 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 08:58:59 horas, no lote (6) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:20:42 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:20:42 horas, no lote (6) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:20:42 horas, no lote (6) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado/São Luís - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA com o valor R\$ 2.430.000,00.

No dia 27/01/2021, às 15:24:39 horas, no lote (7) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:59:21 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 08:59:21 horas, no lote (7) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:21:06 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:21:06 horas, no lote (7) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:21:06 horas, no lote (7) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA com o valor R\$ 2.890.000,00.

No dia 27/01/2021, às 16:05:51 horas, no lote (8) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada

- servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 08:59:39 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 08:59:39 horas, no lote (8) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:21:30 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:21:30 horas, no lote (8) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:21:30 horas, no lote (8) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Teresina/Senador Petrônio Portella - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA com o valor R\$ 2.380.000,00.

No dia 27/01/2021, às 16:30:14 horas, no lote (9) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00001_multisalas-05. No dia 08/02/2021, às 09:00:10 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 08/02/2021, às 09:00:10 horas, no lote (9) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Empresa declarada vencedora por ter atendido às exigências do edital, consubstanciado no parecer técnico anexo ao Despacho SEDE-DES-2021/02904. No dia 12/02/2021, às 17:21:52 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 12/02/2021, às 17:21:52 horas, no lote (9) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: objeto adjudicado pela autoridade competente, Sr. Gerente de Manutenção de Infraestrutura Civil, por não haver óbice de ordem legal, administrativa, ou judicial quanto à regularidade do

processo (DESPACHO Nº SEDE-DES-2021/03512 - 11/02/2021).

No dia 12/02/2021, às 17:21:52 horas, no lote (9) - Prestação de serviços de manutenção de pavimentos rígidos no Aeroporto de Uberlândia/Ten. Cel. Av. César Bombonato - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI com o valor R\$ 2.442.165,26.

No dia 24/02/2021, o Coordenador de disputa de licitação cadastrou a seguinte minuta da ata:

Estabelecido o ato de declaração de vencedor, conforme regras editalícias, não houve manifestação contrária a esse julgamento. Assim, nos termos do Edital procedeu-se a adjudicação do objeto, com posterior consulta ao Cadastro Reserva. Finalizado o prazo, houve interesse da empresa MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI (CNPJ 19.993.533/0001-40) pelo cadastro de reserva para o Lote 03.

No dia 24/02/2021, às 08:54:34 horas, a autoridade superior da licitação - ANDREIA E SILVA HEIDMANN - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Coordenador de disputa de licitação declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO

Coordenador de disputa de licitação

ANDREIA E SILVA HEIDMANN

Autoridade Superior

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA

Membro da Comissão

Proponentes:

28.703.617/0001-92 B&S CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA

16.661.910/0001-55 CONSERVA DE ESTRADAS LTDA

01.088.713/0001-11 CONSTRUTORA SOMA LTDA

01.335.516/0001-50 DR7 SERVICO DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA

31.258.472/0001-72 HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

19.993.533/0001-40 MRO CONSTRUCOES E ASSESSORIA EIRELI

09.366.582/0001-07 TVA CONSTRUCAO EIRELI EPP